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a) Informace o rozsahu a stavu stavenist &, predpokladané Upravy stavenist é,
jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, p  Fijezdy a p Fistupy na stavenist é

Stavenisté pro navrhovanou stavbu SO 01, IO 02, IO 03 a IO 04 je situovano
v nezastavéném prostoru Nolova parku v Praze Hornich Pocernicich.

Zameérem investora je obnovit Nol¢iv park do plné funkéniho, volné pfistupného verejného
prostoru pro kratkodobou rekreaci.

Umisténi a celkovy rozsah stavenisté a kratkodobé zabory viz. pfiloha E02 Celkova situace
stavby a E.O03 Situace s vyznacenim pfivodu vody a energii., viezdl a vyjezdl na stavenisté
a odvodnéni.

Zemina z vykopu a ostatni stavebni odpad vznikly pfi stavebni &innosti bude pribé&zné
odvaZzen na fizené skladky, v prostoru staveniSté se umisti pouze mezideponie sejmuté
ornice, kter4 bude pouzita na budouci zasypy

Doprava na hlavni stavenisté bude vedena po stavajicich komunikacich, pfijezdové a
odjezdové trasy budou vedeny stavajicimi ulicemi mésta s navaznosti na ulici TfebeSovska,
Ve Zlibku a Nachodska. PouZivané trasy pro odvoz zeminy a ostatnich odpadii a trasy pro
dopravu sméfovanou na stavenisté budou upfesnény po uréeni lokalit recyklacnich center,
fizenych skladek, centralnich vyroben, skladd apod. a podle skuteénych podminek v dobé
realizace stavby. Obsluzna doprava v prabéhu stavebnich praci na hlavnim stavenisti se
predpoklada max. 4 nakladni vozidla za hodinu v obou smérech

b) Vyznamné sit & technické infrastruktury

S ohledem na vyskyt podzemnich siti bude nutno v ¢asovém piedstihu, pfed zahajenim
stavebnich praci, zajistit v prostoru dotéeném stavbou vyty€eni, identifikaci a zfetelné
oznaceni stavajicich inzenyrskych siti, trubnich a kabelovych rozvodu.

Konkrétné se zde nachazi podzemni vedeni vysokého napéti ve zpravé PRE Distribuce,.
Déle je zde pfi zapadni hranici feSeného vedeni plynovodu STL OC 300 1984. Pfi severni
hranici pozemku zasahuje do dotéeného Uzemi vedeni elektrotechnickych komunikaci
Telefonica O2 Czech Republic.a.s. a v prostoru je veden rozvod ruseného VO.

c) Napojeni stavenist é na zdroje vody, elekt finy, odvodn éni stavenist é

Napojeni stavby na vodovodni fad nebude realizovano. V pfipadé potfeby bude voda
zajisténa dodavatelem na vlastni naklady. Po dobu vystavby bude elektrickad energie
zajisténa mobilnim rozvadéem s elektromérem napojenym v misté stavajici rozvodny a to
po projednani dodavatele s PRE, nebo dodavatelskou firmou samovyrobou vlastni
elektrocentréalou.

Odkanalizovani stavenisté nebude feSeno Toalety budou FeSeny chemickym WC, v ramci
mobilni burfky.
Pfipadna odbérnd mista vody, odvodnéni stavenidté, misto napojeni stavenistni pripojky

elektrické energie v€etné projednani moznosti odbérd, podminek uzivani a Ghrady si zajisti
zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby.
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d) Upravy z hlediska bezpe énosti a ochrany zdravi t Fetich osob, v éetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohyb u a orientace

Stavba bude realizovana tak, aby sméry pro dopravu a pro péSi zustaly po dobu stavebnich
praci pokud mozno zachovany.

V pribéhu stavby bude bude v souvislosti s realizaci inZenyrskych objektll dochazet
k ¢asteCnému omezovani pohybu chodcu. Prekopy pfistupovych cest budou realizovany tak,
aby sméry pro péSi zustaly po dobu stavebnich praci pokud mozno zachovany. Vykopy
budou opatfeny lavkami, okraje vykopl musi byt predepsanym zpusobem zajistény,
oznaceny a za sniZzené viditelnosti osvétleny.

v v,

VSechny cesty do¢asné vyuZivané pro péSi budou vybaveny ve smyslu opatfeni vyhlasky
MMR ¢&. 369/2001Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e) Uspofadani a bezpe €nost stavenist é z hlediska ochrany ve Fejnych zajm G

Stavebni ¢innost musi probihat v Uzké navaznosti na stavajici zastavbu, sité a dopravni
obsluZznost na dotéeném UGzemi. V dostate¢ném <&asovém predstihu pred zahdjenim
stavebnich a montaznich praci zajisti investor vyty€eni a zietelné oznacleni veSkerych
stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti a rozvodu jejich pfisluSnymi spravci. Pfi vystavbé
budou respektovana ochranna pasma objektu, stavajicich siti a komunikaci.

StaveniSté musi zhotovitel zafidit, uspfadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materiald, konstrukci a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZzovani bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich, k znedistovani
chodnikl a komunikaci, ovzdusi a vod.

Bé&hem stavby musi byt zajiStén pfistup k pfilehlym pozemkdm, k sitim technického vybaveni
a pozarnim zafizenim.

Podle platnych pfedpisu zajisti zhotovitel pozarni zabezpecéeni a ostrahu stavenisté.

f) ReSeni zafizeni stavenist & véetné vyuziti novych a stavajicich objekt @

Prostor stavenisté bude vyuzivan pro vlastni stavebni a montazni prace, umisténi
manipulaénich ploch, stavebnich mechanizmu, pro nezbytné predzasobeni, pfistup na
jednotliva pracovisté a dopravu material(, zafizeni a konstrukci do prostoru stavby.”
Provozni a sociélni zafizeni stavenisté bude feSeno pouZitim jednoduchych a snadno
premistitelnych objektd (chem. WC, mobilni buriky, stohovatelné kontejnery apod.). Zafizeni
stavenisté si zabezpeci zhotovitel a cena za jeho zfizeni, provozovéani, udrzbu, ostrahu a
nasledujici likvidaci po dokongeni praci bude soucasti nabidkové ceny.

g) Popis staveb za Fizeni stavenist & vyZadujicich ohlaseni

Budovani do¢asnych objektl a zafizeni v prostoru stavenisté vyvolané potfebou zhotovitele
si zhotovitel zajisti v souladu se zdkonnymi pfedpisy a normami platnymi v CR. Zfizovani
objektl zafizeni stavenisté vyZadujici ohldSeni stavebnimu Ufadu se nepfedpoklada.
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h) Stanoveni podminek pro provad éni stavby =z hlediska bezpe €nosti a
ochrany zdravi, plan bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti
podle zakona o zajist éni dalSich podminek bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi
pFi praci

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpist v CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sbh., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a zakona ¢. 309/2006
Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

i) Podminky pro ochranu zZivotniho prost  fedi pFi vystavb é

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlu¢nosti a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanizmu. Zhotovitel
vramci své pfipravy a zejména v prubéhu realizace praci by mél byt veden snahou
v maximalni mozné mife tyto nepfiznivé dopady eliminovat.

Zejména bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti.
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté budou Fadné ocisténa. PFipadné zneciSténi musi byt
neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana postrikem.

Odvadeéni srazkovych a odpadnich vod ze stavenisté bude zabezpeleno tak, aby se
nenaruSovala a neznecistovala stavajici odtokova zafizeni.

Okoli stavby bude v prabéhu provadéni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich stroju
a mechanizml, vcéetné obsluhujici nakladni automobilové dopravy. K vyraznéjSimu
hlukovému zatiZzeni bude dochéazet zejména béhem bouracich a zemnich praci. S ohledem
na umisténi stavenisté v blizkosti hlukové chranéné oblasti, bude nutné v prabéhu vystavby
dodrZovat limitni hodnoty hluku ze stavebni &innosti. Stavebni €innost zhotovitele musi
probihat v souladu s poZadavky nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci. Pro dodrZzeni hlukovych hladin musi zhotovitel
stavebnich praci pouzivat v prabéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu,
jejichZ hluénost nepiekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

PFi provadéni praci se predpoklada vznik bézného stavebniho odpadu, zafazeného dle
vyhlasky 381/2001 Sh. (Katalog odpadl) do skupiny odpadi 17. Pfi nakladani s odpady,
které vzniknou v dusledku stavebnich praci se bude zhotovitel fidit zakonem o odpadech
185/2001 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Vznikly odpad
na stavbé bude ve smyslu vySe uvedené legislativy a na zakladé dohod ucastnikd vystavby
pribézné odvazen na fizené skladky a do recykla¢nich center.

j) Orienta €ni Ih Gty vystavby a p Fehled rozhodujicich dil €ich termin G

Predpokladané terminy realizace stavby:

= zahdjeni stavby 2014
= dokonc&eni dila, pfedani do uzivani 2014
= predpokladand Ihuta vystavby 6 mésicl
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Pozn.: Lhita vystavby bude upfesnéna na zakladé vybéru zhotovitele stavby.

Zasady postupu vystavby:

ovéfeni vyskytu stavajicich siti, oploceni stavenisté,

pFiprava Uzemi — ¢ast IO 04 kaceni, odstranéni parezu,

realizace objektu SO 01 Gabionova zed - zakladové konstrukce a svislé nosné
konstrukce

realizace objektu 10 02 Vefejné osvétleni , odpojeni od vefejné sité a demontéaz
stavajicich svitidel v&etné kabeldze, zakladové konstrukce, montdz pfirubovych
stozaru, vykopy a noveé rozvody kabell, montédz svitidel na stoZary, vyména stozaru
vefejného osvétleni €. 916158 kde bude provedeno napojeni

realizace objektu 10 01 Komunikace, odstranéni stavajici Stérkové vrstvy, vykop
konstrukéniho profilu, v sou€innosti zadkladové konstrukce 10 03 Informacni panely a
vodorovné konstrukce 10 01-

realizace objektu 10 03 informacni systém

realizace objektu 10 04, péstebni opatieni na stavajicich stromech a realizace
vegetacnich Uprav

Podrobny postup stavebnich a montaznich praci stanovi vybrany zhotovitel stavby.

Po dokon¢eni stavebnich a montaznich praci v€. zkouSek a ovéreni funk&nosti instalovaného
VO a po ukonc&eni kolauda¢niho Fizeni bude mozno stavbu pfedat do uzivani.

Zafizeni staveniSté bude podle postupu vystavby omezovano. Plochy vyuZivané pro stavbu
budou sanovany a pfipraveny pro realizaci kone¢né Upravy ploch a komunikaci tak, aby
nebranily dokondeni praci. Na zavér stavby bude zafizeni stavenisté zlikvidovano.




