Demolice stodoly na pozemku KN parc.€. 5/1, k.U. Horni PoCernice
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.€. 5/1, k.U. Horni PoCernice

1. Identifika¢ni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Demolice stodoly na pozemku KN parc. €. 5/1 v Hornich
Pocernicich
Misto stavby: ul. TfrebeSovska, Praha 20 — Horni PoCernice

parc. €. 5/1, k.4. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace bouracich praci ve stupni pro vybér zhotovitele
podle vyhl. €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 00 Praha 9 — Horni Pocernice

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jakub Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

1.4. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o odstranéni stavajiciho stavebniho objektu na pozemku &. parc. 5/1, k.u. Horni
Pocernice.

Veskeré prace budou probihat na vlastnim pozemku. Stavba nebyla rozdélena na stavebni
objekty. Jedna se tedy o jeden stavebni objekt.

Objekt neni v souCasné dobé pfipojen na inzenyrské sité. Misty jsou viditeIné rozvody
silnoproudé elektroinstalace.

SO 01 Odstranéni stavebniho objektu vE. ¢asti rozvodl objektu
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.€. 5/1, k.U. Horni PoCernice

2.  Zakladni udaje charakterizujici pozemek a stavbu

Na feSeném pozemku ¢&. parc. 5/1, k.U. Horni Poc€ernice se nachazi pavodni
stavebni objekt - stodola. Na tomto pozemku je do budoucna planovana vystavba. Stavajici
objekt stodoly je v havarijnim stavu - nutno jej odstranit. Pozemek a objekt jsou v majetku
stavebnika. Pozemek je mirné svazity, s napojenim na komunikaci ze severozpadni strany
stavajicim sjezdem o $ifi cca. 3m. Sjezd a dopravni pfipojeni na pozemek je stavajici.

Pozemek parc. €. 5/1, k.. Horni Pocernice je v sou¢asné dobé& zastavén stavajicim
objektem - stodolou. Pozemek je vymezen stavajicim plotem a stavajici okolni zastavbou.
Pozemek se nachazi v uzemi, které je urCeno k bydleni. Pfistup k vefejné komunikaci je ze
severozapadni strany pozemku, kde jsou ukonéeny vefejné Casti pfipojek inZenyrskych siti
na hranici pozemku. Konkrétné je pozemek napojen na plynovod a sit NN, ale podle vizualni
prohlidky by méla byt stodola napojena pouze na sit NN. Okolni pozemky jsou zastavény
rdznorodou zastavbou uréenou vyhradné k bydleni. Stavajici objekt byl uzivan k parkovani
osobnich aut a ke skladovani véci. ReSeny pozemek ma rozlohu dle KN 871 m? s vedenym
jako zastavéna plocha a nadvofi.

Vzhledem k neexistenci plivodni PD bylo nutné provést stavebné technicky prizkum,
ktery by upfesnil konstrukci stavby. Re$eny objekt je FeSen pomoci kamenné obvodové
konstrukce tl. 600 — 750 mm. Vnitfni nosné konstrukce jsou tvofeny také kameny tl. 450 —
650 mm. Stropni konstrukce ve sklepni Casti je tvofena pomoci cihelné klenby s omitkou.
Stropni konstrukce ve skladu €.1 je tvofena pomoci dfevénych tramu tl. cca 170 mm a na
nich foSny tl. 50 — 100 mm. Ve zbytku mistnosti 1.NP je stropni konstrukce tvofena pomoci
cihelnych kleneb v rozpéti cca. 1250 mm a mezi nimi jsou ocelové nosniky priarezu I.
Podlahy jsou v celém objektu betonové nebo tvofeny pomoci cihelné dlazby. V objektu se
dale nachazi schodisté, které je z 1.PP do 1.NP betonové, z 1.NP do podkrovi dfevéné, ze
spodu podbité a omitnuté. PFi stavebnim prizkumu doslo také k jednani s majitelem
sousedniho objektu parc. €. 1/1 k.. Horni PoCernice — s Ing. MiloSem Vackem a po tomto
jednani se doSlo k zavéru, ze cely feSeny objekt byl pivodné podsklepen, ale v prubéhu
nékolika let se dochovala pouze &ast sklepniho prostoru viz. stavebni vykresy. Z toho
vyplyva, Ze v misté kde se nachazi zaklady a sklepni prostor sousedniho objektu nebude do
zakladd feSeného objektu zasahovano z ddvodu naruSeni stability sousedniho objektu.
V blizkosti feSeného objektu se nachazi dievéna bouda (ke skladovani zahradni techniky) —
pifed demolici bude pfemisténa.

Vyskyt azbestu se v objektu vzhledem k povaze vystavby nepfedpoklada a po
vizualni a stavebné technické prohlidce nebyl azbest nalezen. Objekt je ve zchatralém stavu,
dlouhodobé nevyuzivan, zdivo je lokalné zvétralé — misty chybi povrchové Gpravy (omitky), u
oken chybi zaskleni, chybi klempifské prvky, stfeSni konstrukce je ve $patném stavu — do
objektu zatéka, Stit blize k domu s peCovatelskou sluzbou, pozemek parc. €. 4 k.U. Horni
PocCernice, se vyvraci a v této ¢asti je uz takeé propadla stfecha. Pfed demolici stodoly dojde
k vykaceni dfevin v blizkosti feSeného objektu viz. koordinacni situace. Kaceni probéhne
z duvodu toho, ze tyto dreviny jsou pfili§ blizko feSeného objektu a sousedniho objektu parc.
€. 1/1 k.U. Horni Pocernice, a jejich kofenovy systém podrista stavebni objekty. Kacené
dreviny jsou naletového plvodu.

Pfistup k vefejné komunikaci a technické infrastruktury je ze severozapadni strany
pozemku, kde jsou ukonéeny verfejné Casti pfipojek inzenyrskych siti na hranici pozemku.
Konkrétné je pozemek napojen na plynovod a sit' NN, ale dle vizualni prohlidky by méla byt
stodola napojena pouze na sit NN. Zpevnéné plochy jsou feSeny zamkovou dlazbou a
asfaltem (pFistupové cesty k domu s pecovatelskou sluzbou — viz. koordinaéni situace).
Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich pomoci
stavajiciho vjezdu na pozemek (Sife 3 m).
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.€. 5/1, k.U. Horni PoCernice

Béhem demolice objektu bude dotéen pozemek ¢&.parc. 3936, k.u. Horni Pocernice, ul.
TrebeSovska, stavenistni dopravou. Okolni stavby nebudou dotéeny. Na severovychodni
strané je v zadni Casti objektu sousedni vystavba na pozemku parc. ¢. 1/1, k.u. Horni
Poclernice, ktera ma od feSeného objektu dilatani sparu zhruba 20 - 50 mm. Na zakladé
jednani s majitelem sousedniho objektu parc. €. 1/1 k.u. Horni PoCernice — s panem Ing.
MiloSem Vackem se doSlo k zavéru, Ze cely feSeny objekt byl plvodné podsklepen, ale
v pribéhu nékolika let se dochovala pouze €ast sklepniho prostoru viz. stavebni vykresy.
Z toho vyplyva, Ze v misté kde se nachazi zaklady a sklepni prostor sousedniho objektu
nebude do z&kladu feSeného objektu zasahovano z ddvodu naru$eni stability sousedniho
objektu.
Béhem demolice se bude postupovat po jednotlivych Castech, tak aby nebyla narusena
stabilita objektu, nehrozilo zficeni ¢asti objektu a nebyla dot¢ena sousedni vystavba na
pozemku parc. €. 1/1, k.U. Horni Po&ernice. Pfed demolici objektu budou provedena opatfeni
zamezeni padu sutin na okolni pozemky. BEhem demolice budou provedena opatfeni, aby
nedochéazelo k zatizeni okoli stavby nadmérnou prasnosti a hlukem. V pfipadé, Zze dojde
k poskozeni vefejného prostranstvi, bude uvedeno po realizaci do plUvodniho stavu.
V pfipadé potfeby bude provadéno oc€isténi pfilehlych komunikaci. Pradnost bude snizovana
pravidelnym skrapénim bouranych konstrukci tak aby bylo zamezeno nadmérnému
znecisténi okoli. Bouraci prace budou provadény v pracovnich dnech od 8:00 do 18:00h a
mimo dny pracovniho klidu. Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku stavebnika —
ochrana okoli bude zajisténa pomoci oploceni stavenisté tzn. celé stavenisté bude oploceno
napf. pomoci OSB desek minimalni vySky 2,0 m, dale bude také chranén zbytek zahrady.
Demolice objektu bude probihat na vlastnim pozemku kde je umisténa stavajici
stodola. Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti feSeného objektu nachazi dim s pecovatelskou
sluzbou na pozemku parc. €. 4, k.u. Horni PoCernice a tyto pozemky maji spolecnou
pfistupovou cestu. Bude tato pristupova cesta k domu s pec€ovatelskou sluzbou stale volna a
pfistupna tzn. pfistupova cesta k domu s peCovatelskou sluzbou bude oddélena od
stavenisté pomoci oploceni viz. koordinacni situace.

3. PlosSné ukazatele

PloSné ukazatele:

Stavajici stav freSeného objektu na pozemku parc. &. 5/1, k.t Horni Po¢ernice

Celkova plocha pozemku parc. €. 5/1: 871 m2
Zastavéna plocha: 193 m2
Procento zastavéni: 22,16 %
Zpevnéne plochy: 89 mz
Procento zpevnéni: 10,22 %
Zelen na pozemku: 589 m?
Procento zelené: 67,62 %

Stavajici dispoziéni rfeSeni

1.PP: Sklep, schodisté
1.NP: Sklad ¢&.1, sklad ¢.2, sklad &.3, sklad ¢.4, schodisté

2.NP: Podkrovi, schodisté
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.€. 5/1, k.U. Horni PoCernice

4.  Technologicky postup bouracich praci a odstranéni
technologickych zafizeni

Pfed zahajenim praci bude provedeno odpojeni veskerych inzenyrskych siti od
objektu a veSkeré potrubi bude vypusténo. Veskeré uzavéry inzenyrskych siti jsou mimo
objekt v Sachtach nebo pilifich. Bouranim nebudou uzavéry dotceny.

Déle se provede oploceni stavenisté vE. vjezdovych vrat §. 3,0 m. Oploceni bude
plné, min. vySky 2,0 m. Oploceni bude vystavéno z ocelovych sloupkl pfipevnénych do
zemé, zasypanych suchym betonem, max. vzdalenost 3,0 m. Dale 3 vodorovné dievéné
tramy pfipevnéné na ty€e. Na tramy budou pfitlu¢eny OSB desky tl. 24 mm. Oploceni bude
vyuzito i po provedeni demolice, tj. do doby vystavby nového objektu.

Pfed zahajenim demolice bude objekt kompletné vyklizen. Na objektu budou
demontovany dvefni a vratové otvory, okenni otvory, svitidla a veSkeré vybaveni, které je
mozno recyklovat, €i druhotné vyuZit. V blizkosti feSeného objektu se nachazi dfevéna
bouda (ke skladovani zahradni techniky) — pfed demolici bude pfemisténa v ramci pozemku
stavebnika. Na pozemku bude zfizena odbocka sité NN na stavenistni rozvadéc¢ elektrické
energie a odbocCka vodovodu, na které bude osazen vodomér, pro snizovani prasSnosti
pravidelnym skrapénim bouranych konstrukci tak aby bylo zamezeno nadmérnému
znecisténi okoli. Pfed demolici stodoly dojde k vykaceni dfevin v blizkosti feSeného objektu
viz. koordinacni situace. Kaceni probéhne z divodu toho, Ze tyto dfeviny jsou pfili§ blizko
feSeného objektu a sousedniho objektu parc. €. 1/1 k.u. Horni Pocernice, a jejich kofenovy
systém podrlsta stavebni objekty. Kacené dreviny jsou naletového plvodu.

Stavajici objekt je feSen jako dvoupodlazni obdélnikovy objekt s jednim podzemnim
podlazim o nadzemnich rozmérech cca. 6,5 x 29,9 m. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou
s difevénym krovem a stfesni krytinou - bobrovka. Obvodova konstrukce objektu je feSena
jako kamenna tl. 600 — 750 mm. Vnitini nosné konstrukce jsou tvofeny také kameny tl. 450 —
650 mm. Stropni konstrukce ve sklepni Casti je tvofena pomoci cihelné klenby s omitkou.
Stropni konstrukce ve skladu ¢.1 je tvofena pomoci dfevénych tramu tl. cca 170 mm a na
nich prkna tl. 50 — 100 mm. Ve zbytku mistnosti 1.NP je stropni konstrukce tvofena pomoci
cihelnych kleneb v rozpéti cca. 1250 mm a mezi nimi jsou ocelové nosniky prlafezu I.
Podlahy jsou v celém objektu betonové nebo tvofeny pomoci cihelné dlazby. V objektu se
dale nachazi schodisté, které je betonové. Pfi stavebnim prizkumu doSlo také k jednani
s majitelem sousedniho objektu parc. €. 1/1 k.4. Horni Pocernice — s panem Ing. MiloSem
Vackem a po tomto jednani se doSlo k zavéru, Ze cely feSeny objekt byl plavodné
podsklepen, ale v pribéhu nékolika let se dochovala pouze Cast sklepniho prostoru viz.
stavebni vykresy. Ztoho vyplyva, Ze v misté kde se nachazi zaklady a sklepni prostor
sousedniho objektu nebude do zakladl feSeného objektu zasahovano z divodu naruSeni
stability sousedniho objektu.

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny pasportizace okolnich ploch
(zpevnénych i nezpevnénych) a okolnich objektd na pozemcich parc. &. 1/1, 4 k.0 Horni
Pocernice. Dale pfed zahajenim budou provedeny ru¢ni sondy pro ovéfeni skuteCného stavu
konstrukci. Bouraci prace budou probihat po €astech sestupné, pouze pomoci malych
ruénich nafadi na el. pohon. V blizkém okoli bouraného objektu bude zfizeno po celou dobu
bouracich praci vnéjsi leSeni v¢. vSech naleZitosti. Uvnitf bouraného objektu dojde
k vybudovani vnitiniho bednéni, tzn. podepfeni souCasné stropni konstrukce do doby
odstranéni krovu, svislych konstrukci v podkrovi a stropu nad 1.NP. V prvni fazi bude
rozebrana stfesni ¢ast konstrukce (tzn. stfeSni krytina a prvky krovu), poté budou rozebrany
ve 2.NP svislé nosné a nenosné konstrukce. Dale budou ve 2.NP rozebrany podlahové
krytiny. Tento postup se bude opakovat v 1.NP, kde nejprve dojde krozebrani stropni
konstrukce a poté dojde k rozebrani svislych nosnych a nenosnych konstrukci a podlahové
krytiny. Bouraci prace budou probihat od horni &asti objektu po suterén po jednotlivych
patrech. V objektu nejsou zabudovany materialy s obsahem azbestu.
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.€. 5/1, k.U. Horni PoCernice

Po provedeni demolice objektu se provedou terénni Upravy, tj. proved se vyrovnani
terénu do roviny se zasypanim sklepa, dale oseti travou.

Bé&hem praci budou dodrzovany veSkeré bezpec€nostni pfedpisy vyplyvajici z bezpeénosti
prace na pracovisti. Vzhledem k povaze a velikosti stavby nebyl zpracovan plan BOZP a
veskere tyto pfedpisy se Fidi vSeobecnymi pravnimi pfedpisy.

e Sklad vesSkeré suti bude probihat na vlastnim pozemku, kde poté bude dochazet
k postupnému odvazeni a tfidéni odpadu na fizené skladky, recyklaci a pfipadné
likvidaci. Odvoz suti z pozemku bude FfeSen pomoci asfaltové cesty na feSeném
pozemku, stavajiciho vjezdu o §ifi cca. 3,0 m a dale po vefejné komunikaci.

e Po dokon&eni demolice bude pozemek srovnan dle moznosti.

Béhem demolice bude dochazet k pravidelnému skrapéni konstrukci a suti tak, aby
nedochézelo k nadmérnému zatizeni okoli prachovymi Casticemi vznikajicimi pfi
demolici objektu.

e Béhem demolice objektu bude koordinovan postup bouracich praci se statikem
stavby a stavbyvedoucim.

e Bouranym materidlem nesméji byt nadmérné zatéZovany podlahy a stropni
konstrukce, jakoz i pomocné konstrukce. Material musi byt pribézné odstrarfiovan.

e P¥i demolici nebudou pouzity vybusniny a tfaskaviny.

o Béhem demolice objektu bude zamezeno pfistupu cizich a nepovolanych osob na
stavenisté a stavenisté bude trvale zabezpeceno proti vniku nepovolanych osob.

o Na stavenisti budou dodrzovany veskeré predpisy a splnény podminky dotéenych
organa.

e Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany

e Bourani nesmi byt pferuSeno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce nebo
jeji casti.

e Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektd, pfipadné musi byt
provedeno zajisténi sousednich staveb.

e Pokud neni zajiSténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze
samostatné pomocné konstrukce.

e Rucni bourani nosnych svislych konstrukci se provadi zasadné smérem shora dolU.

e Rucni bourani stropu s nosnou konstrukci je dovoleno pouze, kdyZ jsou zdi nad ni
zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropu je odstranén bourany material.
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.€. 5/1, k.U. Horni PoCernice

5. Zavérecna ustanoveni

Bezpec€nost prace se bude Fidit dle sbirky zakonu €. 591/2006 Sb. Bezpecnost prace
na stavbé bude fidit koordinator BOZP (stavbyvedouci), ktery bude dbat na: dodrzeni
veSkerych pozadavkl na pracovis§té stanovenych pravnim predpisem, na pravni predpisy
upravujici podminky zdravi zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny
veSkeré pozadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti spinéni pozadavku
na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakonu ¢€.591/2006
Sb, jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt spinény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu €.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecénost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napfr.

Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci;
Zajisténi vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavkl na organizaci prace a pracovni
postupy je v pfiloze €.3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o
zahajeni praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze ¢.4 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
posSkozeni zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakonu
€.591/2006 Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich-demoli¢nich praci k dispozici na stavbé.
VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem €. 121/2010 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho
uziti je tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 06/2019

Jakub Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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