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1. Identifikační údaje
 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Demolice stodoly na pozemku KN parc. č. 5/1 v Horních 

Počernicích 
 
Místo stavby:   ul. Třebešovská, Praha 20 – Horní Počernice 
    parc. č. 5/1, k.ú. Horní Počernice [643777]  
 
Stupeň PD: Dokumentace bouracích prací ve stupni pro výběr zhotovitele 

podle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192   
    Jívanská 647/10 
    193 00 Praha 9 – Horní Počernice   
 
 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 26758253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Jakub Novotný 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
 

1.4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Jedná se o odstranění stávajícího stavebního objektu na pozemku č. parc. 5/1, k.ú. Horní 
Počernice.  
Veškeré práce budou probíhat na vlastním pozemku. Stavba nebyla rozdělena na stavební 
objekty. Jedná se tedy o jeden stavební objekt. 
Objekt není v současné době připojen na inženýrské sítě. Místy jsou viditelné rozvody 
silnoproudé elektroinstalace.  
 
SO 01   Odstranění stavebního objektu vč. částí rozvodů objektu 
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2. Základní údaje charakterizující pozemek a stavbu 
  
  Na řešeném pozemku  č. parc. 5/1, k.ú. Horní Počernice se nachází původní 
stavební objekt - stodola. Na tomto pozemku je do budoucna plánovaná výstavba. Stávající 
objekt stodoly je v havarijním stavu - nutno jej odstranit. Pozemek a objekt jsou v majetku 
stavebníka. Pozemek je mírně svažitý, s napojením na komunikaci ze severozápadní strany 
stávajícím sjezdem o šíři cca. 3m. Sjezd a dopravní připojení na pozemek je stávající.  
 Pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Horní Počernice je v současné době zastavěn stávajícím 
objektem - stodolou. Pozemek je vymezen stávajícím plotem a stávající okolní zástavbou. 
Pozemek se nachází v území, které je určeno k bydlení. Přístup k veřejné komunikaci je ze 
severozápadní strany pozemku, kde jsou ukončeny veřejné části přípojek inženýrských sítí 
na hranici pozemku. Konkrétně je pozemek napojen na plynovod a síť NN, ale podle vizuální 
prohlídky by měla být stodola napojena pouze na síť NN. Okolní pozemky jsou zastavěny 
různorodou zástavbou určenou výhradně k bydlení. Stávající objekt byl užíván k parkování 
osobních aut a ke skladování věcí. Řešený pozemek má rozlohu dle KN 871 m2 s vedeným 
jako zastavěná plocha a nádvoří. 
 Vzhledem k neexistenci původní PD bylo nutné provést stavebně technický průzkum, 
který by upřesnil konstrukci stavby. Řešený objekt je řešen pomocí kamenné obvodové 
konstrukce tl. 600 – 750 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny také kameny tl. 450 – 
650 mm. Stropní konstrukce ve sklepní části je tvořena pomocí cihelné klenby s omítkou. 
Stropní konstrukce ve skladu č.1 je tvořena pomocí dřevěných trámů tl. cca 170 mm a na 
nich fošny tl. 50 – 100 mm. Ve zbytku místností 1.NP je stropní konstrukce tvořena pomocí 
cihelných kleneb v rozpětí cca. 1250 mm a mezi nimi jsou ocelové nosníky průřezu I. 
Podlahy jsou v celém objektu betonové nebo tvořeny pomocí cihelné dlažby. V objektu se 
dále nachází schodiště, které je z 1.PP do 1.NP betonové, z 1.NP do podkroví dřevěné, ze 
spodu podbité a omítnuté. Při stavebním průzkumu došlo také k jednání s majitelem 
sousedního objektu parc. č. 1/1 k.ú. Horní Počernice – s Ing. Milošem Vackem a po tomto 
jednání se došlo k závěru, že celý řešený objekt byl původně podsklepen, ale v průběhu 
několika let se dochovala pouze část sklepního prostoru viz. stavební výkresy. Z toho 
vyplývá, že v místě kde se nachází základy a sklepní prostor sousedního objektu nebude do 
základů řešeného objektu zasahováno z důvodu narušení stability sousedního objektu. 
V blízkosti řešeného objektu se nachází dřevěná bouda (ke skladování zahradní techniky) – 
před demolicí bude přemístěna. 
 Výskyt azbestu se v objektu vzhledem k povaze výstavby nepředpokládá a po 
vizuální a stavebně technické prohlídce nebyl azbest nalezen. Objekt je ve zchátralém stavu, 
dlouhodobě nevyužíván, zdivo je lokálně zvětralé – místy chybí povrchové úpravy (omítky), u 
oken chybí zasklení, chybí klempířské prvky, střešní konstrukce je ve špatném stavu – do 
objektu zatéká, štít blíže k domu s pečovatelskou službou, pozemek parc. č. 4 k.ú. Horní 
Počernice, se vyvrací a v této části je už také propadlá střecha. Před demolicí stodoly dojde 
k vykácení dřevin v blízkosti řešeného objektu viz. koordinační situace. Kácení proběhne 
z důvodu toho, že tyto dřeviny jsou příliš blízko řešeného objektu a sousedního objektu parc. 
č. 1/1 k.ú. Horní Počernice, a jejich kořenový systém podrůstá stavební objekty. Kácené 
dřeviny jsou náletového původu. 
  Přístup k veřejné komunikaci a technické infrastruktury je ze severozápadní strany 
pozemku, kde jsou ukončeny veřejné části přípojek inženýrských sítí na hranici pozemku. 
Konkrétně je pozemek napojen na plynovod a síť NN, ale dle vizuální prohlídky by měla být 
stodola napojena pouze na síť NN. Zpevněné plochy jsou řešeny zámkovou dlažbou a 
asfaltem (přístupové cesty k domu s pečovatelskou službou – viz. koordinační situace). 
Příjezd a výjezd do/ze stavby je po stávajících místních zpevněných komunikacích pomocí 
stávajícího vjezdu na pozemek (šíře 3 m).  
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Během demolice objektu bude dotčen pozemek č.parc. 3936, k.ú. Horní Počernice, ul. 
Třebešovská, staveništní dopravou. Okolní stavby nebudou dotčeny. Na severovýchodní 
straně je v zadní části objektu sousední výstavba na pozemku parc. č. 1/1, k.ú. Horní 
Počernice, která má od řešeného objektu dilatační spáru zhruba 20 - 50 mm. Na základě 
jednání s majitelem sousedního objektu parc. č. 1/1 k.ú. Horní Počernice – s panem Ing. 
Milošem Vackem se došlo k závěru, že celý řešený objekt byl původně podsklepen, ale 
v průběhu několika let se dochovala pouze část sklepního prostoru viz. stavební výkresy. 
Z toho vyplývá, že v místě kde se nachází základy a sklepní prostor sousedního objektu 
nebude do základů řešeného objektu zasahováno z důvodu narušení stability sousedního 
objektu. 
Během demolice se bude postupovat po jednotlivých částech, tak aby nebyla narušena 
stabilita objektu, nehrozilo zřícení částí objektu a nebyla dotčena sousední výstavba na 
pozemku parc. č. 1/1, k.ú. Horní Počernice. Před demolicí objektu budou provedena opatření 
zamezení pádu sutin na okolní pozemky. Během demolice budou provedena opatření, aby 
nedocházelo k zatížení okolí stavby nadměrnou prašností a hlukem. V případě, že dojde 
k poškození veřejného prostranství, bude uvedeno po realizaci do původního stavu. 
V případě potřeby bude prováděno očištění přilehlých komunikací. Prašnost bude snižována 
pravidelným skrápěním bouraných konstrukcí tak aby bylo zamezeno nadměrnému 
znečištění okolí. Bourací práce budou prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 18:00h a 
mimo dny pracovního klidu. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka – 
ochrana okolí bude zajištěna pomocí oplocení staveniště tzn. celé staveniště bude oploceno 
např. pomocí OSB desek minimální výšky 2,0 m, dále bude také chráněn zbytek zahrady. 
 Demolice objektu bude probíhat na vlastním pozemku kde je umístěna stávající 
stodola. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti řešeného objektu nachází dům s pečovatelskou 
službou na pozemku parc. č. 4, k.ú. Horní Počernice a tyto pozemky mají společnou 
přístupovou cestu. Bude tato přístupová cesta k domu s pečovatelskou službou stále volná a 
přístupná tzn. přístupová cesta k domu s pečovatelskou službou bude oddělena od 
staveniště pomocí oplocení viz. koordinační situace. 
 

3. Plošné ukazatele 
 
Plošné ukazatele: 
 
Stávající stav řešeného objektu na pozemku parc. č. 5/1, k.ú Horní Počernice  
 
Celková plocha pozemku parc. č. 5/1:    871 m²  
Zastavěná plocha:       193 m²  
Procento zastavění:      22,16 % 
Zpevněné plochy:      89 m²  
Procento zpevnění:      10,22 % 
Zeleň na pozemku:      589 m²  
Procento zeleně:      67,62 % 
 
Stávající  dispoziční řešení 
 
1.PP:  Sklep, schodiště 
 
1.NP:  Sklad č.1, sklad č.2, sklad č.3, sklad č.4, schodiště 
 
2.NP: Podkroví, schodiště 
 
 



Demolice stodoly na pozemku KN parc.č. 5/1, k.ú. Horní Počernice 
 

 
 

D.1.1. Technická zpráva – stavební část  str.5  

4.    Technologický postup bouracích prací a odstranění 
technologických zařízení  
 
 Před zahájením prací bude provedeno odpojení veškerých inženýrských sítí od 
objektu a veškeré potrubí bude vypuštěno. Veškeré uzávěry inženýrských sítí jsou mimo 
objekt v šachtách nebo pilířích. Bouráním nebudou uzávěry dotčeny. 
 Dále se provede oplocení staveniště vč. vjezdových vrat š. 3,0 m. Oplocení bude 
plné, min. výšky 2,0 m. Oplocení bude vystavěno z ocelových sloupků připevněných do 
země, zasypaných suchým betonem, max. vzdálenost 3,0 m. Dále 3 vodorovné dřevěné 
trámy připevněné na tyče. Na trámy budou přitlučeny OSB desky tl. 24 mm. Oplocení bude 
využito i po provedení demolice, tj. do doby výstavby nového objektu. 
 Před zahájením demolice bude objekt kompletně vyklizen. Na objektu budou 
demontovány dveřní a vratové otvory, okenní otvory, svítidla a veškeré vybavení, které je 
možno recyklovat, či druhotně využít. V blízkosti řešeného objektu se nachází dřevěná 
bouda (ke skladování zahradní techniky) – před demolicí bude přemístěna v rámci pozemku 
stavebníka. Na pozemku bude zřízena odbočka sítě NN na staveništní rozvaděč elektrické 
energie a odbočka vodovodu, na které bude osazen vodoměr, pro snižování prašnosti 
pravidelným skrápěním bouraných konstrukcí tak aby bylo zamezeno nadměrnému 
znečištění okolí. Před demolicí stodoly dojde k vykácení dřevin v blízkosti řešeného objektu 
viz. koordinační situace. Kácení proběhne z důvodu toho, že tyto dřeviny jsou příliš blízko 
řešeného objektu a sousedního objektu parc. č. 1/1 k.ú. Horní Počernice, a jejich kořenový 
systém podrůstá stavební objekty. Kácené dřeviny jsou náletového původu. 
 Stávající objekt je řešen jako dvoupodlažní obdélníkový objekt s jedním podzemním 
podlažím o nadzemních rozměrech cca. 6,5 x 29,9 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou 
s dřevěným krovem a střešní krytinou - bobrovka. Obvodová konstrukce objektu je řešena 
jako kamenná tl. 600 – 750 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny také kameny tl. 450 – 
650 mm. Stropní konstrukce ve sklepní části je tvořena pomocí cihelné klenby s omítkou. 
Stropní konstrukce ve skladu č.1 je tvořena pomocí dřevěných trámů tl. cca 170 mm a na 
nich prkna tl. 50 – 100 mm. Ve zbytku místností 1.NP je stropní konstrukce tvořena pomocí 
cihelných kleneb v rozpětí cca. 1250 mm a mezi nimi jsou ocelové nosníky průřezu I. 
Podlahy jsou v celém objektu betonové nebo tvořeny pomocí cihelné dlažby. V objektu se 
dále nachází schodiště, které je betonové. Při stavebním průzkumu došlo také k jednání 
s majitelem sousedního objektu parc. č. 1/1 k.ú. Horní Počernice – s panem Ing. Milošem 
Vackem a po tomto jednání se došlo k závěru, že celý řešený objekt byl původně 
podsklepen, ale v průběhu několika let se dochovala pouze část sklepního prostoru viz. 
stavební výkresy. Z toho vyplývá, že v místě kde se nachází základy a sklepní prostor 
sousedního objektu nebude do základů řešeného objektu zasahováno z důvodu narušení 
stability sousedního objektu. 
 
 Před zahájením bouracích prací budou provedeny pasportizace okolních ploch 
(zpevněných i nezpevněných) a okolních objektů na pozemcích parc. č. 1/1, 4 k.ú Horní 
Počernice. Dále před zahájením budou provedeny ruční sondy pro ověření skutečného stavu 
konstrukcí. Bourací práce budou probíhat po částech sestupně, pouze pomocí malých 
ručních nářadí na el. pohon. V blízkém okolí bouraného objektu bude zřízeno po celou dobu 
bouracích prací vnější lešení vč. všech náležitostí. Uvnitř bouraného objektu dojde 
k vybudování vnitřního bednění, tzn. podepření současné stropní konstrukce do doby 
odstranění krovu, svislých konstrukcí v podkroví a stropu nad 1.NP. V první fázi bude 
rozebrána střešní část konstrukce (tzn. střešní krytina a prvky krovu), poté budou rozebrány 
ve 2.NP svislé nosné a nenosné konstrukce. Dále budou ve 2.NP rozebrány podlahové 
krytiny. Tento postup se bude opakovat v 1.NP, kde nejprve dojde k rozebrání stropní 
konstrukce a poté dojde k rozebrání svislých nosných a nenosných konstrukcí a podlahové 
krytiny. Bourací práce budou probíhat od horní části objektu po suterén po jednotlivých 
patrech. V objektu nejsou zabudovány materiály s obsahem azbestu. 
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 Po provedení demolice objektu se provedou terénní úpravy, tj. proved se vyrovnání 
terénu do roviny se zasypáním sklepa, dále osetí trávou. 
 
 
Během prací budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z bezpečnosti 
práce na pracovišti. Vzhledem k povaze a velikosti stavby nebyl zpracován plán BOZP a 
veškeré tyto předpisy se řídí všeobecnými právními předpisy. 
 

• Sklad veškeré suti bude probíhat na vlastním pozemku, kde poté bude docházet 
k postupnému odvážení a třídění odpadu na řízené skládky, recyklaci a případně 
likvidaci. Odvoz suti z pozemku bude řešen pomocí asfaltové cesty na řešeném 
pozemku, stávajícího vjezdu o šíří cca. 3,0 m a dále po veřejné komunikaci. 

• Po dokončení demolice bude pozemek srovnán dle možností. 
• Během demolice bude docházet k pravidelnému skrápění konstrukcí a suti tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému zatížení okolí prachovými částicemi vznikajícími při 
demolici objektu.  

• Během demolice objektu bude koordinován postup bouracích prací se statikem 
stavby a stavbyvedoucím.  

• Bouraným materiálem nesmějí být nadměrně zatěžovány podlahy a stropní 
konstrukce, jakož i pomocné konstrukce. Materiál musí být průběžně odstraňován. 

• Při demolici nebudou použity výbušniny a třaskaviny.   
• Během demolice objektu bude zamezeno přístupu cizích a nepovolaných osob na 

staveniště a staveniště bude trvale zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob.  
• Na staveništi budou dodržovány veškeré předpisy a splněny podmínky dotčených 

orgánů.  
• Bourací práce nad sebou jsou zakázány 
• Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo 

její části. 
• Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů, případně musí být 

provedeno zajištění sousedních staveb. 
• Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

samostatné pomocné konstrukce. 
• Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů. 
• Ruční bourání stropů s nosnou konstrukcí je dovoleno pouze, když jsou zdi nad ní 

zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropů je odstraněn bouraný materiál. 
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5. Závěrečná ustanovení 
 
 
 Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. Bezpečnost práce 
na stavbě bude řídit koordinátor BOZP (stavbyvedoucí), který bude dbát na: dodržení 
veškerých požadavků na pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy 
upravující podmínky zdraví zaměstnanců při práci. 
 Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy 
veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků 
na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
 Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č.591/2006 Sb.  
 Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy např. 
 Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; 
Zajištění výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní 
postupy  je v příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
 Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o 
zahájení prací. Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
 Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů 
č.591/2006 Sb. 
  
 Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který 
musí být po dobu stavebních-demoličních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
 Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2010 Sb. v pozdějším znění. K jeho 
užití je třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
 
V Praze, 06/2019 
 
Jakub Novotný 
Ing. Kamil Kubánek  
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