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Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v roce 2017
ceny jsou uvedeny bez DPH

Značka zatř.. Značka
objektu Název objektu MJ Množství

MJ
Základní cena
zatřídění [Kč]

Expertní úpravy
[Kč]

Stavební náklad celkem
v CÚ 2017

[Kč]
RR1
[%]

RR2
[%]

RR3
[%]

RR4
[%]

RR5
[%]

RR6
[%]

Rizika celkem
v CÚ 2017

[Kč]

Cena celkem
v CÚ 2017

[Kč]

Komunikace:
A.1.SPC.3,0.N 100.1 Cyklostezka KM 1,558 6 105 000,00 2 155 800,00 11 667 390,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 2 916 847,50 14 584 237,50

A.5.O.R 100.2 Cyklostezka - obnova M2 2 345,000 710,00 0,00 1 664 950,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 416 237,50 2 081 187,50

Komunikace celkem: 13 332 340,00 Rizika komunikace celkem: 3 333 085,00 16 665 425,00

Mosty:
A.2.P.N 200 Lávka přes vodoteč M2 30,000 39 000,00 0,00 1 170 000,00 10,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 315 900,00 1 485 900,00

Mosty celkem: 1 170 000,00 Rizika mosty celkem: 315 900,00 1 485 900,00

MÚK:
A.4.N A.4.N MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA NOVOSTAVBA KUS 0,000 52 600 000,00 0,00 0,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00

MÚK celkem: 0,00 Rizika MÚK celkem: 0,00 0,00
 

MEZISOUČET Cena stavby bez zatřídění ostatní: 14 502 340,00
 

Ostatní:
B.1.2 B.1.2 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - INTRAVILÁN % 6,000 - 0,00 870 140,40 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 217 535,10 1 087 675,50

B.2.2 B.2.2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - INTRAVILÁN % 7,500 - 0,00 1 087 675,50 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 271 918,88 1 359 594,38

B.3.2 B.3.2 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - INTRAVILÁN % 10,000 - 0,00 1 450 234,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 362 558,50 1 812 792,50

B.4.2 B.4.2 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - INTRAVILÁN % 10,000 - 0,00 1 450 234,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 362 558,50 1 812 792,50

B.5.2 B.5.2 ZABEZPEČOVACÍ A OCHRANNÁ OPATŘENÍ - INTRAVILÁN % 0,000 - 0,00 0,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00

B.6.2 B.6.2 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ - INTRAVILÁN % 0,000 - 0,00 0,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00

B.7.2 B.7.2 ÚPRAVY PLOCH - INTRAVILÁN % 4,600 - 0,00 667 107,64 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 166 776,91 833 884,55

B.8 B.8 OBJEKTY DRAH KČ 0,000 - 0,00 0,00 8,00 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00

Ostatní celkem: 5 525 391,54 Rizika ostatní celkem: 1 381 347,89 6 906 739,43
 

Celkem Cena stavby 20 027 731,54 8,12 3,00 10,00 1,00 1,00 2,00 5 030 332,89 25 058 064,43

RR1 Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby

RR2 Rizika plynoucí z technologického vývoje

RR3 Environmentální rizika

RR4 Externí rizika

RR5 Legislativní a právní rizika

RR6 Ekonomická rizika
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Ocenění je zpracováno dle "CENOVÝCH NORMATIVŮ" MD ČR v roce 2017
ceny jsou uvedeny bez DPH

Značka Název Cena [Kč]
100.1 Cyklostezka 2 155 800,00
10.1 sanace podloží 604 800,00

Popis (720*5*0,5) m3 * 336 Kč/m3 = 604 800 Kč

20.1 odstranění stávající vozovky 686 400,00

Popis 2 288 m2 * 300 Kč/m2 = 686 400 Kč

30.1 sjezdy 864 600,00

Popis 600 m2 * 1 441 Kč/m2 = 864 600 Kč

Celkem: 2 155 800,00
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