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1   Identifikační údaje  

 Označení stavby 

Název: Rekonstrukce ulic Všelipská, Podůlší II, V Dílcích, 
Hřídelecká, spojka ulic Božanovská a Machovská 

Kraj:    Praha 

Obec:    Horní Počernice 

Katastrální území: Horní Počernice (okres Hlavní město Praha);643777 

Charakter stavby:  Trvalá   

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

 Objednatel, investor, stavebník 
Název:  Městská část Praha 20  

Sídlo:     Jívanská 647, 193 21 Praha 9 

IČ:    00240192 

DIČ:    CZ00240192 

Zastoupený:    Hanou Moravcovou, starostkou 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Vavruška 

 Zhotovitel 
Název:    AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Sídlo:     Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ:    47307218 

DIČ:    CZ47307218 

Zastoupený:    Ing. Ivo Šimek CSc., ředitel a jednatel 

HIP:     Ing. Ondřej Šváb 

Zpracovatelé:   Ing. Ludmila Trčková 

    Ing. Michal Štepánik 

    Jitka Brunnerová 

 Subdodavatelé 
o Veřejné osvětlení 

Ing. František Krása, projektová kancelář 

Národní Obrany 2/456, 160 00 Praha 6 

IČO: 16107446 

DIČ: CZ16107446 

Email:krasa.boucek@cmail.cz 
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o Geodetické zaměření 

Ing. Michal Olešovský 

Dubnova 1, 149 00 Praha 4 

IČO:40662349 

Email.:gkmo@volny.cz 

o Inženýrsko-geologický průzkum: 

Mgr. Jeroným Lešner 

Sakurová 186, 250 68 Husinec – Řež 

IČO:60508558 

DIČ:CZ8008191059 

Email.:lesner@geotechnik.cz 

 

2   Popis staveniště 

 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho 
odvodnění 
Záměrem projektové dokumentace je rekonstrukce ulic Všelipská, Podůlší II, V Dílcích, 
Hřídelecká, spojka ulic Božanovská a Machovská společně s rekultivací okolních prostor. 
Řešená oblast se nachází v zastavěném území městské části Prahy 20 - Horní Počernice. 

Řešená oblast je vymezena: ze západu ulicí Spojenců, ze severu ulicemi Meziluží – 
Hřídelecká – Na Pozorce, z východu ulicí Zdoňovská a z jihu ulicí Božanovská. V současnosti 
slouží dané ulice jako místní komunikace obslužné. 

V území nejsou vyhlášeny chráněné krajinné oblasti (CHKO), přírodní rezervace ani národní 
parky či jiná území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

Stavba bude využívána jako veřejný prostor. Plochy budou z hlediska užívání plnit funkci 
místních obslužných komunikací, parkovacích ploch pro automobily, chodníků a ploch 
zeleně. 

Rozsah stavebních prací zahrnuje provedení bouracích prací, odstranění nevhodné náhradní 
výsadby, realizace vedení inženýrských sítí, realizace nových obrub a zpevněných ploch, 
realizace veřejného osvětlení, dále realizaci sadových úprav a mobiliářů a následné 
zprovoznění a předání stavby do užívání. 

Návrhové parametry řešení vycházejí z předpokládaných požadavků kladených na liniové 
stavby. 

 Stanovení obvodu staveniště 
Obvod staveniště je v obcích vymezen uličním prostorem jednotlivých ulic. 
Stavba zasahuje do následujícího katastrálního území: 

• Horní Počernice [643777] 

 Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude vzhledem k charakteru stavebních prací sestávat ze skládky 
zabudovaných materiálů (betonové prvky apod.), plochy pro odstav mechanizace, umístění 
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maringotky nebo buňky pro stavbyvedoucího a šatny pro zaměstnance. Sociální zařízení 
(WC) bude zajištěno jakožto mobilní chemické. 

Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí nacházejících 
se na staveništi. 

 Návrh postupu a provádění prací 
Stavba je rozdělena celkem do 5 etap: 

• Etapa 1 – rekonstrukce ulice Všelipská 
• Etapa 2 - rekonstrukce ulice Podůlší II 
• Etapa 3 - rekonstrukce ulice Hřídelecká 
• Etapa 4 - rekonstrukce spojky ulic Božanovská a Machovská 
• Etapa 5 - rekonstrukce ulice V Dílcích 

V rámci jednotlivých etap je nutno v závislosti na objemu finančních prostředků stanovit 
postup výstavby tak, aby byla zachována přístupnost území pro místní obyvatele, 
zásobování a záchranné akce. 

Před zahájením hlavních stavebních prací je nutné provést práce související s přípravou 
staveniště. 

• vytyčení a ohraničení staveniště 
• zřízení zařízení staveniště 
• vytýčení průběhu inženýrských sítí 
• skrývka ornice a její uložení na dočasnou skládku 
• zabezpečení staveniště 
• kontrola vyznačení uzavírek a objížděk a DIO 

Předpokládaným termínem pro zahájení stavby je listopad 2017, pro dokončení pak listopad 
2018. 

Před zahájením stavby je doporučeno provést pasportizaci souvisejících objektů. 

 Inženýrské sítě 
Průběhy sítí jsou pouze orientační, přeneseny z podkladů získaných od jejich správců, v 
žádném případě neslouží jako podklad pro přesné vytýčení. Před započetím stavby 
je nutné nechat všechny sítě vytýčit a to včetně jejich hloubky uložení. V případě, že dojde 
během stavby ke střetu s některou z inženýrských sítí, bude tato skutečnost řešena ve 
vzájemné koordinaci a na základě diskuze s projektantem a správcem sítě. 

2.5.1   Stávající inzěnýrské sítě 

V zájmovém území se vyskytují následující inženýrské sítě: 

• Rozvod vody 
• Rozvod plynu – STL 
• Veřejné osvětlení 
• Splašková kanalizace 
• Děšťová kanalizace 
• Kabely PRE – NN podzemní 
• Kabely CETIN – nadzemní vedení, podzemní vedení  
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2.5.2   Ochranná pásma 

Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma inženýrských 
sítí, dále pak silniční ochranné pásmo.  

Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a komunikace určuje zákon č.13/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu 
pro silnice I. třídy a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu 
pro silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. 

Ochranné pásmo železnice 

Ochranné pásmo státní a regionální dráhy je stanoveno dle zák. č. 266/1994 Sb. „Zákon o 
drahách“ na 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu 
dráhy.  

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Zemní kabelové vedení NN  

• 1 m od krajního kabelu na každou stranu. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. §46 odst. 3 
písm. a) svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, 
která činí od krajního vodiče na každou stranu: 

• U napětí nad 1 kV do 35 kV  7 m 
• U napětí nad 35 kV do 110 kV  12 m 
• U napětí nad 110 kV do 220 kV  15 m 
• U napětí nad 220 kV do 400 kV  20 m 

Na adresu správce bude zaslána žádost o udělení souhlasu s prováděním činnosti a s 
umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení s ustanovením zákona č. 
458/2000 Sb. § 46 odst.8 a odst. 11. 

Ochranné pásmo telekomunikačních vedení 

Ochranné pásmo sdělovacích kabelů, na něž se vztahuje platnost ustanovení §7 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích činí 1,5 m od krajního kabelu trasy. 

Ochranné pásmo plynovodů 

Ochranné pásmo je vymezeno v zákoně č. 458/2000 Sb., v platném znění. §68 odst. (3) - 
Ochranná pásma činí: 

• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, kterými se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce      1 m 

• u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu 4 m 
• u technologických objektů na všechny strany od půdorysu  4 m 

Ochranné pásmo vodohospodářských objektů 

Ochranné pásmo je vymezeno zákonem 274/2001 Sb, v platném znění §23. 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu a činí: 



 
 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

AF-CITYPLAN s.r.o., Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500 
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,     
www.af-cityplan.cz, www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218 
E.1 – Technická zpráva  Strana 6 (18) 

• U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně       1,5 m 
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně       2,5 m 
• U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle odrážky 1 a 
2 od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  

Ochranné pásmo hřbitova 

V zájmovém území se nenachází ochranné pásmo hřbitova. 

Ochranné pásmo lesa 

V zájmovém území se nenachází. 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody 

V zájmovém území se nenachází. 

Kulturní památky 

Stavba se nedotýká žádné kulturní památky a nezasahuje do žádné památkové zóny. 

Významné krajinné prvky a památné stromy 

V zájmovém území se nenachází. 

Letecká ochranná pásma 

V zájmovém území se nenachází. 

Zátopová území 

Lokalita se nachází mimo zátopové území. 

 Napojení staveniště na zdroje 
Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá (s výjimkou možnosti napojení na 
rozvod elektrické energie – zajistí si případně sám zhotovitel stavby). 

 Přístupy na staveniště 
Přístup na staveniště bude zajištěn z okolních ulic v závislosti na dané lokalitě stavby (ulici). 
V rámci výstavby musí být zajištěn přístup IZS. 

 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (dle ČSN ISO 3864) v noci 
a za snížené viditelnosti červeným výstražným světlem. Pěší komunikace v prostoru 
staveniště musí být bezpečně zajištěny. Veškeré výkopy musí být zajištěny proti pádu osob 
do výkopu. Veškeré výkopy hlubší než 0,5 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s 
oboustranným jednotyčovým zábradlím, u výkopu hlubších než 1,5 m dvoutyčovým 
zábradlím se zarážkou.  

Veškeré obchozí trasy musí být upraveny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místech značných výškových 
rozdílů mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaným osobám 
bude zabráněno mobilním stavebnicovým oplocením s výstražnými tabulkami „VSTUP DO 
STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. Jako nepřípustné je vymezení staveniště 
pružnou páskou. 
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3   Předávání částí stavby do užívání 
Stavba se bude provádět v závislosti na finančních objemech po částech – jednotlivé ulice.  

Potřeba užívání jednotlivých částí stavby před jejím dokončením může být vyvolána 
nutností co nejvíce eliminovat dopad na dopravní obslužnost území. Rozhodnutí, které části 
a v jakém časovém horizontu budou užívány před dokončením stavby, závisí na dohodě 
mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. 

Předpokládá se předčasné užívání vždy po dokončení jedné dané ulice. 

4   Nakládání s odpady 
V průběhu realizace stavby vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu 
nakládat dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Dle této legislativy je 
třeba postupovat při nakládání s odpady, tzn. vyřešení způsobu jejich skladování, dopravy, 
uložení, využívání, případného odstraňování. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována následující hierarchie způsobu 
nakládání s odpady: 

1) předcházení vzniku odpadů 
2) příprava k opětovnému použití 
3) recyklace odpadů 
4) jiné využití, například energetické využití 
5) odstranění odpadů 

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.  Odpadové hospodářství 
stavby bude probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a dále v souladu 
s vyhláškou 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláškou 94/2016 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  Při kolaudačním řízení budou předloženy 
doklady o nezávadném odstranění odpadů., přičemž původci odpadů budou zhotovitele 
stavebních prací. 

Odpady, které mohou potenciálně vzniknout během stavby na místě hlavního staveniště: 

Kód 
odpadu 

Název odpadu dle katalogu 
odpadů 

Zařazení odpadu Kat. 

02 01 03 Odpady rostlinných pletiv 
Kácené stromy O 

Smýcené porosty dřevin O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Zbytky obalů O 

15 01 02 Plastové obaly Zbytky obalů O 

15 01 03 Dřevěné obaly Zbytky obalů O 

15 01 04 Kovové obaly Zbytky obalů O 

17 01 01 Beton Beton z demolic, mostních objektů, 
přeložek vedení 

O 

17 01 02 Cihly Suť z demolic (cihly) O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Střešní krytiny O 

17 02 01 Dřevo 
Dřevo po stavebním použití, 
z demolic 

O 

17 02 02 Sklo Výplně otvorů O 

17 02 03 Plasty 
Zbytky plastů O 

Směrové sloupky Z11a+b O 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

Frézované živičné vrstvy O 

Asfaltové pásy z demolic objektů k 
bydlení O 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu dle katalogu 
odpadů Zařazení odpadu Kat. 

17 04 05 Železo a ocel 
Konstrukce, oplocení, oplechování O 

Potrubí, hydranty a kovové prvky O 

17 04 07 Směsné kovy Demontované dopravní značky O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Zbytky kabelů, vodičů O 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

Výkopová zemina čistá O 

Štěrk a kamenivo z nestmelených 
podkladních vrstev 

O 

Štěrk a kamenivo z podkladních 
vrstev (s asfaltovým pojivem) 

O 

Přebytečná ornice O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

Směsné stavební a demoliční odpady O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad Sejmuté drnové vrstvy O 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odpad ze zařízení staveniště O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump Odpad z chemických WC na zařízení 
staveniště 

O 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky Únik ropných látek N 

08 01 17* 

Odpady z odstraňování barev nebo 
laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

Vodorovné dopravní značení N 

15 02 02* 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(vč. olej. filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Znečištěné dřevní piliny, písek, 
Vapex, hadry – havárie, likvidace 
asfaltových emulzí při pokládání 
vozovek 

N 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

Vrstva s dehtovým pojivem 
v konstrukci rozebíraných vozovek 

N 

Izolace rušeného potrubí N 

17 04 10* 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 

Zbytky kabelů, vodičů N 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

Eternit střešní krytiny N 

Potrubí 

azbeztocement 
N 

17 09 03* 

Jiné stavební a demoliční odpady  

(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

Žumpy N 

 

Zhotovitel stavby si zajistí po dohodě s majiteli pozemků vhodnou plochu na dočasnou 
skládku. Vybouraný materiál z konstrukčních vrstev stávajících vozovek a případný 
komunální odpad bude odvezen na placenou skládku v okolí staveniště. 

Potřeba výměny podloží bude prokázána na základě zkoušek únosnosti pláně provedených 
na odkryté pláni, po odstranění stávající konstrukce vozovky. 

Živičné vrstvy budou vybourány a využity k recyklaci případně odvezeny na skládku. 
Odtěžené konstrukční vrstvy vozovek mohou být využity pro zlepšení aktivní zóny. 
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5   Dopravně inženýrská opatření 
Veškerá dopravní opatření vychází z „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“. 

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů 
pěšími. 

Použité přechodné svislé dopravní značení: 

8x B1 - „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 

6x B24a - „Zákaz odbočení vpravo“ 

6x B24b - „Zákaz odbočení vlevo“ 

3x B30 - „Zákaz vstupu chodců“ 

2x E3a - „Vzdálenost“ 2 

8x E13 - „Text (Mimo vozidel stavby)“ 

2x IP10a - „Slepá pozemní komunikace“ 

3x IP22 - „Změna místní úpravy (ulice Všelipská uzavřena)“ 

2x IP22 - „Změna místní úpravy (ulice Podůlší II uzavřena)“ 

3x IP22 - „Změna místní úpravy (ulice Hřídelecká uzavřena)“ 

3x IP22 - „Změna místní úpravy (ulice V Dílcích uzavřena)“ 

2x IP22 - „Změna místní úpravy (Spojka ulic Božanovská a Meziluží uzavřena)“ 

8x Z2 – „Zábrana pro označení uzavírky“ 

24x S7 – „Přerušované žluté světlo“ 

Během výstavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky a průjezd složek IZS. 

 Etapy 
Stavba bude rozdělena celkem do pěti etap. 

5.1.1   Etapa 1 

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci ulice Všelipská. Základní šířka navržené komunikace mezi 
obrubníky je 4,00 m. Podél vzrostlých stromů je z důvodu jejich zachování vozovka zúžena 
na 3,50 m, naopak ve střední části je na 4,50 m. Vjezdy k přilehlým nemovitostem jsou 
navrženy jako zpevněné. 

Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena skladbou 3. 

5.1.2   Etapa 2 

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci ulice Podůlší II. Základní šířka navržené komunikace mezi 
obrubníky je 3,50 m, na konci slepé ulice je vozovka rozšířena na 6,00 m. Ulice Podůlší II 
a Zdoňovská jsou propojeny novým chodníkem šířky min. 1,50 m. Vjezdy k přilehlým 
nemovitostem jsou navrženy jako zpevněné. 

Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena skladbou 8, vozovka chodníku 
bude tvořena skladbou 4. 
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5.1.3   Etapa 3 

Tato etapa zahrnuje rekonstrukci ulice Hřídelecká. Začátek řešeného úseku je mezi 
křižovatkami ulic Meziluží a Domkovská a konec úseku je u ulice V Dílcích. Základní šířka 
navržené komunikace v místech s parkovacím stáním je mezi obrubníky 5,00 m. Na konci 
úseku je šířka komunikace 5,50 m. Mezi těmito úseky je komunikace zúžena na šířku 3,50 
m. Vjezdy k přilehlým nemovitostem jsou navrženy jako zpevněné. 

Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena skladbou 3. 

5.1.4   Etapa 4 

Tato etapa řeší rekonstrukci ulice V Dílcích a navazuje na předešlou etapu. Etapa 4 zahrnuje 
rekonstrukci ulice v Dílcích od ulice Hřídelecká po křižovatku s ulicí Domkovská. Šířka 
komunikace je v první části řešeného úseku 3,50 m a následně je rozšířena na šířku 5,00 
m. Vjezdy k přilehlým nemovitostem jsou navrženy jako zpevněné. 

Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena skladbou 3.  

5.1.5   Etapa 5 

Tato část zahrnuje rekonstrukci spojky mezi ulicemi Božanovská a Meziluží. Tato etapa je 
rozdělena do 2 úseku. Úsek I je od ulice Božanovská a komunikace je navržena pro vozidla. 
Základní šířka je 3,50 m. Úsek II, severní část, je napojena na ulici Meziluží je určen pouze 
pro chodce. Šířka komunikace chodníku je proměnná a je navržena v rozpětí 2,00 až 2,50 
m. Vjezdy k přilehlým nemovitostem v úseku I jsou navrženy jako zpevněné. 

Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena skladbou 5. 

 Označení staveniště 
Ulice budou v průběhu stavby uzavřeny; vstup či případný vjezd do staveniště bude povolen 
pouze residentům a vozidlům integrovaného záchranného systému. Během výstavby 
komunikace musí být zachován příjezd k přilehlým objektům. Zhotovitel stavby je v této 
věci povinen residenty informovat o průběhu pracovních prací.  

Předpokládá se se schéma B/15 – standartní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace 
s objížďkou.  

Schéma B/15 – standartní pracovní místo. Uzavírka pozemní komunikace s objížďkou 
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Samotná úplná uzavírka bude označena dopravním značením: 
B 1 – zákaz vjezdu všech vozidel 
E 13 – text ‚‚mimo vozidel stavby‘‘ 
S 7 – výstražné světlo 
Z 2 – zábrana pro označení uzavírky 
IP 10a – slepá pozemní komunikace doplněná o E 3a - vzdálenost 

 Požadavky na přechodné dopravní značení 
Osazení a velikost SDZ a jejich umístění na pozemní komunikaci je dáno ustanoveními dle 
TP 66 a TP 143. 

Požadavky na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z „ČSN EN 12 899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“, „TP 118 Systém hodnocení reflexních 
svislých dopravních značek“ a ze vzorových listů „VL 6.1. Svislé dopravní značky“. 
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Jako nosné konstrukce značek jsou používány profily jäkl 40 x 40 x min. 1,5mm nebo trubky 
o průměru 60 x nejméně 2mm, ocelové pozinkované nebo z hliníkové slitiny. Podkladní 
desky nebo stojany musí být odzkoušeny. 

Provedení značek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN EN 12 899-1 a se 
vzorovými listy „VL 6.1 Svislé dopravní značky“. 

Výrobce nebo dovozce je povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ štítek nebo nálepku 
s označením výrobce značky, měsícem a rokem výroby, číslem schvalovacího dokumentu 
dle MP RSJ PK a dále druhem a životností použité retroreflexní folie. Provozovatel 
přenosných SDZ je povinen umístit na zadní stranu SDZ svůj identifikační štítek. 

Každá dodávka přenosných reflexních svislých dopravních značek musí být výrobcem nebo 
dovozcem doložena prohlášením shody, nebo certifikátem shody dle MP k RSJ-PK v oblasti 
2.3.2. – ostatní výrobky (MDS čj. 23621/98-120 ze 7. 7. 1998 ve znění pozdějších změn) 
a povolením MDS k používání značek na pozemních komunikacích. 

5.3.1   Svislé dopravní značení 

Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny výhradně 
jako retroreflexní. Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, rychlostních 
silnicích a místních komunikacích funkční třídy A musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 
2, pro užití na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy 1 podle ČSN EN 12 899–
1. 

Rozměry dopravních značek stanoví ČSN EN 12 899–1. V rámci pracovního místa není 
dovoleno užívat značek zmenšené velikosti. Značky zvětšené velikosti se užívají v rámci 
pracovního místa na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a na ucelených tazích dalších 
dopravně významných (zejména směrově rozdělených) silnic. Značky základní velikosti se 
užívají v rámci pracovního místa na ostatních silnicích. V rámci jednoho pracovního místa 
na silnici se smí užívat pouze dopravních značek jedné velikosti. 

Dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nejblíže pravému, resp. levému 
okraji silnice ve směru jízdy vozidla (viz TP 65 kap. 5). Vzdálenost hrany vodicích a 
směrovacích desek od jízdního pruhu, resp. vozovky, má činit 0,25m. Nemohou-li být tyto 
podmínky z důvodu potřebné stability dopravních značek nebo prostorových poměrů 
dodrženy a je-li nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto dopravní značky 
zabezpečit stejně jako pracovní místo, resp. zřídit pomocné jízdní pruhy (vodorovným 
dopravním značením). 

V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují spodní hranou ve výšce nad vozovkou 
takto: 

• minimálně 1,00m na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a na vícepruhových, 
zejména směrově rozdělených silnicích, 

• minimálně 0,60m na ostatních silnicích v obci i mimo obec. 

Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal největší 
retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100m dle ČSN EN 12 899–1. 

Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (dopravně-psychologické hledisko) se 
doporučuje dopravní značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně. 

Po zrušení pracovního místa musí být přechodné svislé značení neprodleně 
odstraněno. 



 
 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

AF-CITYPLAN s.r.o., Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Česká republika, Tel.: +420 277 005 500 
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005,     
www.af-cityplan.cz, www.afconsult.com, IČ: 473 07 218, DIČ: CZ473 07 218 
E.1 – Technická zpráva  Strana 13 (18) 

5.3.2   Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení není navrženo. 

 Zásady dopravního opatření 
Přechodné dopravní značení pro označení prací v komunikaci v souvislosti s touto stavbou 
bude označeno dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“. 

Pro zajištění nezbytného provozu po dobu stavebních prací bude pro dopravní značení 
jednotlivých dopravních omezení využito konkrétních schémat obsažených v příslušných 
technických podmínkách (TP 66). 

Veškeré dopravní značení budou prováděny jako reflexní, standardní velikosti. Umístěné 
budou na samostatných sloupcích. Svojí plochou ani nosnou konstrukcí nesmí zasahovat do 
průjezdného profilu komunikace s minimálním odstupem od okraje jízdního pásu 50cm. 
Spodní okraj nejníže osazené značky musí být min 2m od úrovně terénu. Všechny značky 
budou provedeny jako nepřenosné. 

Během stavby musí být zajištěna jejich směrová stálost, stabilita a čitelnost. V případě 
znečištění resp. poškození je nutno provést očištění resp. opravu či výměnu. 

Při provádění Dopravně-inženýrských opatření na pracovních místech je nutno dbát 
následujícího: 

Vedení dopravy v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky silničního provozu snadno 
a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné. 

Mohou být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro bezpečné označení pracovních míst 
nutná. 

Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem mohou být instalovány 
teprve bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. 
Není-li toto možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným 
způsobem tak, aby symbol dopravní značky nebyl viditelný z žádného jízdního směru. 

DI opatření na pracovních místech, která jsou potřebná jen v pracovní době, musí být v 
mimopracovní době zrušena. 

DI opatření musí být odpovídajícím způsobem aktualizována v souladu s postupem prací a 
po jejich ukončení neprodleně zrušena. 

Zavádění DI opatření na pracovních místech musí probíhat ve směru pohybu dopravního 
proudu, jejich rušení pak proti směru jeho pohybu. 

S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny 
dopravní značky a dopravní zařízení. 

Dopravní značky a dopravní zařízení používané při DI opatřeních na pracovních místech 
musí odpovídat ustanovením zásad a příslušných souvisejících předpisů a norem. 

Dopravní značky musí být v bezvadném stavu, tj. nepoškozeny a udržovány v čistotě. 

Dopravní značky musí být správně umístěny a dobře připevněny. 

Termín zahájení prací a zavedení DI opatření je třeba neprodleně nahlásit kompetentnímu 
úřadu a též zaznamenat ve stavebním deníku. 
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Spolupráce příslušných úřadů, orgánů, správců a zhotovitelů, Silniční správní úřady, správy 
silnic, policie, zhotovitelé stavebních prací a dopravních opatření se musí včas před 
začátkem prací na silnicích dohodnout o zavedení odpovídajících dopravně-inženýrských 
opatřeních. 

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se stavebními pracemi v prostoru silnice 
se řídí podle §8(1) a §11(7), uzavírky a objížďky podle §7(1) a §10(7). 

Na pracovních místech nesmějí být umisťovány žádné reklamy, s výjimkou reklamy 
zhotovitele stavebních prací, resp. zhotovitele dopravních opatření. 

Pro zajištění bezpečnosti a z důvodu uvedení přechodného dopravního značení do provozu 
bude zajištěna spoluúčast Policie ČR. 

6   Podmínky pro realizaci 

 Bezpečnost a ochrana 
Prováděné práce budou klasického charakteru a nevyžadují žádná mimořádná bezpečnostní 
opatření proti klasickým podmínkám bezpečnosti a ochrany zdraví. Zvýšené opatrnosti je 
potřeba dbát při všech zemních pracích v blízkosti inženýrských sítí. 

 Bezpečnost při výstavbě 
Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost 

zákona od 1. 1. 2007. 

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby  

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí 

a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů (6) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 

č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 

pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které zahrnují 

vytyčení tras technické infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 

výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 

zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 

cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů 

ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování 

podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo 

dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru 

a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů 

nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen 

"montážní práce"), 
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5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 

nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen "bourací 

práce"),  

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu 

(10) 

8. práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 

prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož 

i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto 

prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

Vysvětlivky: 

(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

(7) stavební zákon 

(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona 

(9) § 128 a 130 stavebního zákona 

(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 Vybrané a související zákony a předpisy 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních 

a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů - zákony, nařízení 

a vyhlášky (vše dle aktuálního znění), zejména: 

• Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

• Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění  

• Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů 

• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích (energetický zákon) 

• Zákon č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a 

prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb.  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

• Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, včetně aktualizací 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění 

• Zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména pak § 3 – Požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí na staveništi. 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na vybrané stavební výrobky 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazech 

• Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění  

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění  

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

• Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.  

• Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích  

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

• Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
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• Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• Vyhláška č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 

Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

 

a další související předpisy a normy, podle konkrétních podmínek stavby, včetně aktuálních 
změn. Nutno upozornit hlavně na dodržování bezpečnosti a dodržování podmínek pro práce 
v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před prováděním prací je potřeba provést vytyčení 
všech inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu pracovníků stavby. 

Veškeré osoby pohybující se v prostoru stavby musí být vybaveny bezpečnostními prvky – 
vesty, helmy atd. Pracovníci, kteří budou provádět práce v tělese komunikace, musí být 
oděni do reflexních oděvů. 

 Bezpečnost provozu a ochrana proti vlivům prostředí 
Bezpečnost provozu je dána konstrukcí použitých zařízení a bezpečnostními a provozními 
předpisy uživatele. 

Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou 
úpravou a způsobem uložení. 

V průběhu realizace budou udržovány v čistotě příjezdové komunikace využívané stavební 
technikou. Vozovky budou čištěny pravidelně, čištění bude mechanické, vodou. V případě 
většího znečištění okolních komunikací bude frekvence čištění navýšena tak, aby tyto 
stavbou znečištěné povrchy byly neznečištěné. 

7   Vliv na životní prostředí 
Objekt v běžném provozu negativně neovlivňuje životní prostředí a ani jinak nekoliduje s 
ostatními hledisky ochrany životního prostředí. 

8   Výskyt nálezů 
§ 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., k uvedenému zákonu. 

Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života 
člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla 
pod zemí. 
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O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí 
být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu oprávněnému muzeu buď 
přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu 
došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná 
za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne 
po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 
Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů 
po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti 
všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před 
jeho poškozením, zničením nebo odcizením. 

9   Inženýrské sítě 
Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je 
nutno veškeré inženýrské sítě vytýčit, případně vypípat, a řádně označit např. kolíky nebo 
reflexní páskou.  

Je nutno respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a řídit se 
jejich pokyny.  

Vytýčení je potřeba ověřit u příslušných správců daných inženýrských sítí. 

 

 

 

 

V Praze, září 2017                    Ing. Ludmila Trčková a kolektiv 

 

 


