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1   Identifikační údaje  

 Označení stavby 

Název: Rekonstrukce ulic Všelipská, Podůlší II, V Dílcích, 
Hřídelecká, spojka ulic Božanovská a Machovská 

Kraj:    Praha 

Obec:    Horní Počernice 

Katastrální území: Horní Počernice (okres Hlavní město Praha);643777 

Charakter stavby:  Trvalá   

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

 Objednatel, investor, stavebník 
Název:  Městská část Praha 20  

Sídlo:     Jívanská 647, 193 21 Praha 9 

IČ:    00240192 

DIČ:    CZ00240192 

Zastoupený:    Hanou Moravcovou, starostkou 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Vavruška 

 Zhotovitel 
Název:    AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Sídlo:     Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ:    47307218 

DIČ:    CZ47307218 

Zastoupený:    Ing. Ivo Šimek CSc., ředitel a jednatel 

HIP:     Ing. Ondřej Šváb 

Zpracovatelé:   Ing. Ludmila Trčková 

    Ing. Michal Štepánik 

    Jitka Brunnerová 

 Subdodavatelé 
o Veřejné osvětlení 

Ing. František Krása, projektová kancelář 

Národní Obrany 2/456, 160 00 Praha 6 

IČO: 16107446 

DIČ: CZ16107446 

Email:krasa.boucek@cmail.cz 
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o Geodetické zaměření 

Ing. Michal Olešovský 

Dubnova 1, 149 00 Praha 4 

IČO:40662349 

Email.:gkmo@volny.cz 

o Inženýrsko-geologický průzkum: 

Mgr. Jeroným Lešner 

Sakurová 186, 250 68 Husinec – Řež 

IČO:60508558 

DIČ:CZ8008191059 

Email.:lesner@geotechnik.cz 

2   Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého 
řešení 
V rámci SO řady 100  budou plochy dočasného záboru srovnány a upraveny do původního 
stavu, dále bude provedeno rozprostření kulturní vrstvy půdy z dočasné deponie ve stejné 
tloušťce, ve které byla sejmuta (0,15 m), chybějící ornice bude nakoupena. Zároveň budou 
ohumusovány plochy sousedící s komunikací, které budou sloužit jako zeleň. Zakončení 
silničního tělesa bude provedeno s plynulou návazností na okolní terén.  

V rámci tohoto stavebního objektu SO 801 budou osety plochy sousedící s komunikací, 
které budou sloužit jako zeleň. Ozelenění je navrženo ručním výsevem s použitím vhodného 
travního osiva (např. lipnice luční, kostřava červená trsnatá, apod.). Předpokládaná 
spotřeba osiva je 15 – 25 g/m3. Rozsah prací je patrný ze situací stavby (přílohy B.x.2 - 
Situace).  

Postup prací: 

1. odplevelení 
2.  založení trávníku 
3.  údržba zeleně po výsadbě 

Ošetřování výsadeb: 

V projektu vegetačních úprav je počítáno s následnou péčí v délce 2 roky od výsadby. V 
době od založení trávníku do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu 
je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První 
celoplošné sekání trávníku je v ceně založení trávníku, tj. trávník se celkem seká 5x. 
Ošetřování trávníku zahrnuje kosení, shrabání a odstranění shrabků. V případě výskytu 
nevzešlých a holých míst také jejich dosev.  

 

Dále bude odstraněno zařízení staveniště a plocha, na které bylo umístěno upravena do 
původního stavu. Budou odstraněny provizorní dopravní značení, osazené během výstavby. 

3   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Pro zpracování PDPS byly použity následující podklady: 

• Dokumentace pro stavební povolení (DSP) akce: „Stavba č. 3295 TV Horní 
Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská – 2. část.“, 08/2015, AF-CITYPLAN 
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• Jednostupňová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP) 

akce: “TV Horní Počernice, etapa 13 Božanovská, 2. část“, 06/2014, AF-CITYPLAN 
 

• Zadávací dokumentace stavby (ZDS) akce: „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, 
etapa 0013 Komunikace Božanovská – 2. část.“, 04/2016, AF-CITYPLAN – tato 

projektová dokumentace řešila část ulic z původního rozsahu dokumentace 
 

• Geodetické zaměření stavby, 08/2017, Ing. Olešovský 
 

• Inženýrsko-geologický průzkum, 04/2006 RNDr. Pavel Polák 
 

• Inženýrsko-geologický průzkum, 08/2017, Mgr. Jeroným Lešner 
 

• Dendrologický průzkum, 01/2013, AF-CITYPLAN 
 

Před započetím zemních prací je nutné si od příslušných správců inženýrských 
sítí nechat vytyčit jejich sítě. 

Stávající inženýrské sítě: 

• Rozvod vody 
• Rozvod plynu – STL 
• Veřejné osvětlení 
• Splašková kanalizace 
• Dešťová  kanalizace 
• Kabely PRE – NN podzemní 
• Kabely CETIN – nadzemní vedení, podzemní vedení  

 

4   Vztahy pozemních komunikací na ostatní objekty 
stavby 
Veškeré řešené objekty mají přímý vztah na ostatní stavební objekty. Jejich realizace bude 
probíhat v logickém pořadí. Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné realizovat 
objekty SO 001 – příprava staveniště 

5   Technologie výsadby 

Při realizaci je nutno dodržet platné normy v oboru sadovnictví a krajinářství včetně 

příslušných oborových norem a norem navazujících: 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 83 9031  Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko – biologické 
způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, 
konstrukcemi 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací 
péče o vegetační plochy 
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ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 

 

 

 

V Praze, září 2017            Ing. Ludmila Trčková a kolektiv 


