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1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:  ZŠ Stoliňská 823 – PD rekonstrukce hygienických zařízení 

a bytu 
 
Místo stavby: Praha – Horní Počernice, Stoliňská 823/16,  193 00 
 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647/10 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
    zastoupená pí. Hanou Moravcovou, starostkou 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 267 58 253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Adam Kopal  
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
 

2. Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci/stavební úpravy a modernizaci hygienických 
zařízení ve stávajícím objektu ZŠ Stoliňská, č. p. 823/16 tj. v původní budově. Stavba bude 
rozdělena na 3 stavební objekty. SO 01 rekonstrukce WC, SO 02 učebna přírodních věd a 
výpočetní techniky, SO – 03 kmenová učebna. SO 01propojuje 3 nadzemní podlaží. A bude 
zahrnuta i kotelna umístěná pod WC v suterénu. WC je určeno pro žáky a vyučující, ve 3. NP 
bude hygienická kabina.  
Objekt ZŠ Stoliňská – stará budova je provedena jako zděná dvoutraktová budova s nosným 
obvodovým pláštěm a středovou nosnou zdí v podélném směru. V příčném směru je tuhost 
budovy zajištěna dělícími konstrukcemi. V některých místech je středová nosná zeď 
nahrazena sloupy a průvlaky. Objekt má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a 
sedlovou střechu.  ZŠ Stoliňská má také novou budovu, která ale není předmětem řešení 
této PD.  
Jednotlivé SO budou dále detailně popsány v dalších částech technické zprávy a 
rozpracovány ve výkresové části projektové dokumentace.  
 
Technické řešení je podrobně zpracováno v jednotlivých částech PD. 
Před započetím stavebních úprav je nejprve nutné provést patřičné bourací práce. 
Předmětem těchto prací je především vybourání všech stávajících konstrukcí dle výkresu 
bourání ve všech 3 nadzemních podlažích včetně stávajících rozvodů vody kanalizace a 
elektřiny. Demontáž zařizovacích předmětů, vybourání všech podlahových krytin, obkladů, 
cca z 50% omítek, odstranění podhledů, dveří, částí příček, případně instalačních jader ,atd., 
viz výkresová část PD. 
Modernizace původních hygienických zařízení se provede z nových potrubí vodovodu a 
kanalizace, elektroinstalace včetně svítidel, povrchů stěn a podlah, příp. podhledů, dveří 
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včetně kování, zárubní, zařizovacích předmětů vč. příslušných baterií a doplňků 
hygienických podavačů mýdla, ručníků a toaletního papíru, odvětrání.  
 
 

3. Plošné ukazatele 
Plošné ukazatele 
Pozemek, na kterém je umístěn vlastní objekt: 
č. parc. 1911  767m2 
 

 

4.    Stavebně-technické řešení stavby 
Stavebně-technické řešení a technické vybavení je podrobně řešeno v jednotlivých částech 
PD. Pro realizaci budou použity standardní certifikované materiály a výrobky (cihly, beton, 
aj.) 
 

Vyklizení objektů, zakrytí prostor 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vyklizení veškerých rekonstruovaných 
prostor, tj. bude přemístěn nábytek v rámci ZŠ, demontováno veškeré demontovatelné 
vybavení – z prostoru WC a stávajícího bytu školníka (dojde k demontáži dávkovačů na 
mýdlo, toaletní papír, ručníky, elektrické sušáky na ruce vše v prostorách WC, obložení stěn 
v bytě školníka, veškerého dřevěného vybavení v bytě školníka, stávající kuchyňské linky a 
veškerého zařízení koupelny. Ve všech rekonstruovaných prostorách budou odstraněny 
nášlapné vrstvy podlahy až na betonovou nosnou vrstvu.) 
Dále dojde k zakrytí, např. PE folií veškerých stávajících prvků v prostorách, např. vytápění 
vč. obložení, oblepení dveří proti vniku stavebního prachu do nerekonstruovaných prostor. 
V rekonstruovaných prostorách, podlahy nebudou zakryty. Nášlapná vrstva bude odstraněna 
při demolici až na hrubý beton. V Prostorách spojovací chodby budou podlahy chráněny 
textilní plachtou nebo hrubým papírovým kartonem. Okenní otvory budou opatřeny PE folii, 
aby nedošlo k zbytečnému znečištění okenních otvorů a jejich výplní. Veškeré vývody 
elektroinstalací budou oblepeny, tak aby bylo zamezeno jejich zničení, případně budou 
demontovány. Veškeré světla v místnostech, budou demontována. Elektroinstalace bude 
kompletně provedena nová.  
Zabezpečovací zařízení v prostorách bytu bude před zahájením prací demontováno, 
zkontrolováno a uloženo na stavbě, po dokončení stavby bude opět namontováno odbornou 
firmou a připojeno na okruh školy.  
V prostorách spojovací chodby ve vzdálenosti 1metr od bouraných konstrukcí bude 
provedena protiprachová stěna z PE hrubé folií nebo SDK desek s uzavíratelným vstupem 
pro zabránění šíření prachu do nerekonstruovaných částí školy.  
 

Bourání 
Veškeré bourací práce budou probíhat na nenosných konstrukcích ZŠ. 
Ve všech vyznačených prostorách ve výkresové části se: 

- Nejprve se uzavřou/vypnou přístupová média – vodovod, v některých částech i NN, 
uzavře se topení.  

- Demontáž zařizovacích předmětů vč. armatur 
- Demontáž stávajících podhledů ze SDK, oc. plechu v prostorách WC a bývalého bytu 

školnice. Součástí demontáže bude demontáž stropních svítidel a všech ostatních 
elektrických zařízení.  

- Bourací práce na svislých nenosných konstrukcích – příčky, přizdívky, omítky komplet 
do výšky stropu, keramické obklady, nátěry, malby  
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- Demontáž veškerých rozvodů vodovodu a svislých a připojovacích potrubí kanalizace 
po pateční koleno nebo nad podlahu vč. závěsů, objímek, atd. 

- Bourací práce ve výkresové části určených podlah v celé tl. po nosnou konstrukci 
nebo izolaci proti zemní vlhkosti. Předpokládaná tl. podlahy je 120 mm, kde je min. 
80 mm betonové mazaniny C20/25 s Kari sítí. Povrch PVC nebo keramická dlažba 
vč. odstranění soklů 

 
 

Zemní práce 
Nebudou prováděny.  
 

Základy 
jsou stávající, staticky stabilní. Nebudou pracemi dotčeny.  
 

Svislé nosné konstrukce 
Jsou stávající, zb. Sloupy, staticky stabilní. Nebudou stavebními pracemi dotčeny.  
 

Vodorovné nosné konstrukce 
Je stávající, železobetonové monolitické, staticky stabilní. Nebudou prácemi dotčeny. 
 

Střecha  
Neřeší se, v minulosti byla rekonstruovaná. 
Pro zateplení střechy byl použit spádový polystyren 150S ve dvojím kladení – vrstvy 100 a 
150mm v nejnižším místě. 
 

Tepelné izolace 
Neřeší se, v minuloti provedeno zateplení polystyren EPS 70S tl. 120mm 
 

Izolace proti zemní vlhkosti 
Je stávající, pravděpodobně 2x asfaltový pás Sklobit. 
Při poruše při bourání podlah v 1.NP bude opraven v celé ploše místnosti s vytažením cca 
50 mm ke stěně (hydroizolační vana). V místě stávajících vpustí bude překontrolován stav 
izolací tohoto detailu, při zjištění poruch bude toto místo opraveno 

 

Příčky, obezdívky 
V místech, kde budou odstraněny příčky, se provedou nové příčky po celé světlé výšce 
podlaží. Dělící příčky jednotlivých kabin na dámském a pánském WC budou vyzděny jako 
polopříčky do výšky 2000 mm.  
Příčky a polopříčky budou vystavěny z přesných tvárnic z autoklávového pórobetonu, 
kategorie I, vyrobeny podle ČSN EN 771-4, na pero drážku, v tl. 100 a 150 mm. Tvárnice 
budou v každé druhé krajní vrstvě kotveny do nosné konstrukce nebo stávající příčky nebo 
zdi. Příčky budou založeny na stávající, podkladní betonové mazanině a izolaci proti zemní 
vlhkosti nebo na nosném stropním panelu. Tvárnice budou na tenkovrstvou zdící maltu nebo 
flexibilní lepidlo. 
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Nová WC, řešena v části ZTI, budou závěsná. Výšky umístění WC budou upřesněny na 
stavbě požadavkem investora, v dokumentaci uvedené hodnoty jsou pouze doporučené. 
Obezdění zapuštěné nádržky na vodu bude z pórobetonových tvárnice v tl. 150 mm, na 
výšku 1250 mm od čisté podlahy.    
Bude zazděn otvor po původním vstupu do bytu školníka keramickou cihlou na tloušťku 
450mm. 
 

Povrchy  
Otlučené povrchy omítek z příček a stěn budou zbroušeny a penetrovány. Všechny nové 
stěny budou opatřeny sklotextilní síťovinou do lepidla, dále sádrovou omítkou na pórobeton 
nebo stávající podklad.  
Keramické obklady budou nalepeny lepidlem, obkládány na lepidlo se síťovinou. Obklady 
budou matné! Obklady budou provedeny i s doplňkovým programem, barevná spárovačka, 
silikon v rozích, použitá ocelových pokovovaných lišt ve vnějších rozích, ukončení obkladu 
po výšce, ukončení soklu, atd. Výška obkladu do horní hrany zárubně. 
Barevné řešení určí uživatel. Standard je české provenience, tj. cena cca 500,- Kč/m2 bez 
DPH za materiál obkladu. Listely nebudou použity. 
 
Podle grafické části PD budou použity v místnostech SDK podhledy. Podhledy budou z SDK 
desek v tl. 15 mm, bílé, na ocelovém roštu (C profily v obou směrech), které budou kotveny 
rektifikačními závěsy, na ocelovou hmoždinku do stávajícího, nosného monolitu. Výšky SDK 
budou určeny na stavbě po rozebrání stávajících podhledů a prohlídky možností montáže. 
Výšky stropů musí splňovat požadavky na výstavbu a normativní hodnoty 
Na podhledy budou znovu osazeny svítidla umělého osvětlení. Svítidla budou provedena 
nová. 
Podhledy budou zpřesněny na stavbě s ohledem na otevírání oken. 
  
  

Podlahy 
Podlahy budou nové v max. tl. 120 mm (podle tl. vybourané podlahy). 
V 1.NP se zkontroluje, opraví stávající izolace proti zemní vlhkosti. Dále, od spodu: 

- EPS 100 S, podlahový, tl. 60 mm 
- PE folie 
- Anhydrit, tl. 40 mm 
- Povrchová úprava – ve většině případů keramická dlažba, matná, protiskluzná, 

formát cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je české provenience, tj. cena 
cca 650,- Kč/m2 bez DPH za materiál dlažby 

Jinou možností je použití povrch z marmolitu ve stejné cenové relaci – především chodby. 
 
V 2.NP a 3. NP se na nosný monolitový železobetonový strop provede samonivelační stěrka 
v max. tl. 30 mm. Dále, od spodu: 

- EPS 100 S, podlahový, tl. 30 mm 
- PE folie 
- Anhydrit, tl. 40 mm 
- Povrchová úprava – ve většině případů keramická dlažba, matná, protiskluzná, 

formát cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je české provenience, tj. cena 
cca 650,- Kč/m2 bez DPH za materiál dlažby  

Jinou možností je použití povrch z marmolitu ve stejné cenové relaci. 
 
Podlahy, v místech, kde není keramický obklad, budou ukončeny soklem. Ker. dlažba bude 
ukončena ker. soklem stejné, matné barvy do výšky 80 mm nad čistou podlahu. Marmolit 
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bude ukončen min. PVC lemem do výšky 60 mm nad čistou podlahu, lepeným celoplošně 
k marmolitu a svislé stěně.   
 

Výplně otvorů  
Vnější okna, dveře i vchodové dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem, měněné 
v minulosti. 
Interiérové dveře budou dřevěné dveřní křídla plná do nové plechové zárubně. Barva bílá 
nebo slonová kost. Dveře budou opatřeny kompletním kováním – zámek, klika se štítkem, 
vložka, klíče – dohoda o univerzálním klíči s uživatelem. 
Dveře a zárubně do učebny přírodovědy budou bezpečnostní. Dveře ze spojovací chodby 
školy budou bezpečnostní třída 3 s odpovídající bezpečnostní vložkou a bezpečnostním 
kováním. Dveře vedoucí ze dvora a od ulice Vršovka – původní vstup pro byt školnice a ze 
vstup na dvůr budou osazeny novou bezpečnostní zárubní a bezpečnostními dveřmi třídy 4 
s odpovídající bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním.  
Okna a dveře učebny budou opatřeny certifikovanou mříží o minimální tloušťce prutu 
nejméně 10 mm, osová vzdálenost prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny 
nebo snýtovány. Všechna okna budou osazena lamelovými hliníkovými žaluziemi.  
Dveře budou osazeny podle váhorysů („vágrisů“) v jednotlivých místnostech, tj. je možné že 
osazení dveří bude nepatrně jiné po budovách, resp. spojovacím krčku. Rozdíl bude max. 20 
mm. 
Ve dveřích budou osazeny kovové, s povrchovou úpravou, přechodové lišty, umístěné pod 
dveřním křídlem. Pokud bude ve dveřích schůdek, bude použit dř. dubový práh, 3x 
impregnovaný bezbarvým lakem.  
 

Klempířské prvky 
Jsou hotovy z 2015. 
 

Truhlářské výrobky 
Stávající interiérová dř. obložení, prvky se řešených prostorách demontují a již nebudou 
použity. 

Zařizovací předměty 
Zařizovací předměty budou nové, viz. Nový stav, vč. baterií a armatur.  
Součástí hyg. zařízení budou držáky na toaletní papír, zrcadla, mýdelníky pro tekuté i tuhé 
mýdlo, držák na ručníky, atd. Zařizovací předměty budou osazeny do stejných pozic jako 
stávající armatury, pouze budou modernizované. Jednotlivé kabinky budou stavebně 
odděleny do výšky 2000mm.  
  

Vytápění 
Vytápění není předmětem této PD, radiátory budou na čas rekonstrukce demontovány a 
uschovány na stavbě. PO provedení dekonstrukce budou opět osazeny na své původní 
místo. Bude provedena zkouška těsnosti spojů.  
 

Podtlakové odvětrání hyg. zařízení uvnitř dispozice 
Hygienická zařízení uprostřed dispozice tedy učitelské záchody a hygienická kabina budou 
podtlakově odvětrány do fasády.  
Přívod vzduchu bude mřížkou (500 x 250 mm) ve dveřích s pevnou žaluzií, odtah vzduchu 
bude řešen PVC KG potrubím v podhledu. V každém místnosti bude osazen podtlakový 
ventilátor napojený na vypínač s doběhem 5 min. po vypnutí pro výměnu vzduchu 90 m3/hod. 
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Větrání bude řešeno hlavní stoupačkou průběžnou všemi patry, na kterou budou napojeny 
jednotlivé ventilátory, veškeré vedení bude obaleno tepelnou izolací.  
 

Malířské práce 
Vnitřní prostory budou kompletně vymalovány 2x finálním nátěrem v barevných odstínech. 
Barevné odstíny budou upřesněny na stavbě investorem případně uživatelem objektu, dle 
způsobu využití prostor. Před nanesením barvy se stěny, stropy, podhledy očistí, omyjí, 
napenetrují.  

Venkovní zpevněné plochy 
Neřeší se, není předmětem této PD. 
 

Dokončovací práce, úklid 
Po provedení stavebních prací budou veškeré prostory dokompletován, i prvky stávající, 
neupravené, např. kontrola ventilů vytápění, elektroinstalace, slaboproudu. 
Dále se provede kompletní úklid – vysátí, vytření, atd. a nastěhování zpět nábytku, 
veškerého vybavení.  

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude umístěno uvnitř objektu – spojovací chodba. 
Pokud bude nutné, část materiálu bude skladována na zpevněné ploše v uzavřeném areálu 
– na dvoře. 
Energie, voda, budou odebírány z vnitřního rozvodu ZŠ a budou měřeny dodavatelem.  
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a  nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
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výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací. Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č. 5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
V Praze, 03/2017 
 
Kamil Kubánek 
Adam Kopal 
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