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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: ZS Stolinska 823 — PD rekonstrukce hygienickych zafizeni
a bytu

Misto stavby: Praha — Horni Pocernice, Stolifiska 823/16, 193 00

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, I1C: 002 40 192

Jivanska 647/10
193 21 Praha — Horni Pocernice
zastoupena pi. Hanou Moravcovou, starostkou

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 267 58 253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni PocCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Adam Kopal 3

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace FeSi rekonstrukci/stavebni Upravy a modernizaci hygienickych
zafizeni ve stavajicim objektu ZS Stolifiska, &. p. 823/16 tj. v ptvodni budové. Stavba bude
rozdélena na 3 stavebni objekty. SO 01 rekonstrukce WC, SO 02 u€ebna pfirodnich véd a
vypocetni techniky, SO — 03 kmenova u¢ebna. SO 0lpropojuje 3 nadzemni podlazi. A bude
zahrnuta i kotelna umisténa pod WC v suterénu. WC je ur€eno pro zaky a vyucujici, ve 3. NP
bude hygienicka kabina.

Objekt ZS Stolifiska — stara budova je provedena jako zdéna dvoutraktova budova s nosnym
obvodovym plastém a stfedovou nosnou zdi v podélném sméru. V pficném sméru je tuhost
budovy zajisténa délicimi konstrukcemi. V nékterych mistech je stfedova nosna zed
nahrazena sloupy a pruvlaky. Objekt m& 3 nadzemni podlazi, 1 podzemni podlazi a
sedlovou stfechu. ZS Stolifiska ma také novou budovu, ktera ale neni pfedmétem feSeni
této PD.

Jednotlivé SO budou dale detailné popsany v dalSich &astech technické zpravy a
rozpracovany ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

Technické fedeni je podrobné zpracovano v jednotlivych €astech PD.

Pfed zapocetim stavebnich Uprav je nejprve nutné provést patficné bouraci prace.
Pfedmétem téchto praci je pfedevSim vybourani vSech stavajicich konstrukci dle vykresu
bourani ve vSech 3 nadzemnich podlazich v&etné stavajicich rozvodu vody kanalizace a
elektfiny. Demontaz zafizovacich pfedmétu, vybourani vS§ech podlahovych krytin, obkladd,
cca z 50% omitek, odstranéni podhledu, dvefi, ¢asti pficek, pfipadné instala¢nich jader ,atd.,
viz vykresova ¢ast PD.

Modernizace puvodnich hygienickych zafizeni se provede z novych potrubi vodovodu a
kanalizace, elektroinstalace vcetné svitidel, povrchu stén a podlah, pfip. podhledl, dvefi
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véetné kovani, zarubni, zafizovacich predmétll vE€. prisluSnych baterii a dopliku
hygienickych podavact mydla, ruénik( a toaletniho papiru, odvétrani.

3. PlosSné ukazatele

PloSné ukazatele
Pozemek, na kterém je umistén vlastni objekt:
&. parc. 1911 767m?

4.  Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické FeSeni a technické vybaveni je podrobné feSeno v jednotlivych &astech
PD. Pro realizaci budou pouzity standardni certifikované materialy a vyrobky (cihly, beton,

aj.)

Vyklizeni objektll, zakryti prostor

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyklizeni veSkerych rekonstruovanych
prostor, tji. bude pFemistén nabytek vramci ZS, demontovano vedkeré demontovatelné
vybaveni — z prostoru WC a stavajiciho bytu Skolnika (dojde k demontazi davkovacu na
mydlo, toaletni papir, ru¢niky, elektrické susaky na ruce v&e v prostorach WC, oblozeni stén
v byté Skolnika, veSkerého difevéného vybaveni v byté Skolnika, stavajici kuchynské linky a
veskerého zafizeni koupelny. Ve v3ech rekonstruovanych prostorach budou odstranény
naslapné vrstvy podlahy az na betonovou nosnou vrstvu.)

Dale dojde k zakryti, napf. PE folii veSkerych stavajicich prvkd v prostorach, napf. vytapéni
v€. oblozeni, oblepeni dvefi proti vniku stavebniho prachu do nerekonstruovanych prostor.
V rekonstruovanych prostorach, podlahy nebudou zakryty. Naslapna vrstva bude odstranéna
pfi demolici az na hruby beton. V Prostorach spojovaci chodby budou podlahy chranény
textilni plachtou nebo hrubym papirovym kartonem. Okenni otvory budou opatifeny PE folii,
aby nedoslo k zbyte€nému znecisténi okennich otvorl a jejich vyplni. VeSkeré vyvody
elektroinstalaci budou oblepeny, tak aby bylo zamezeno jejich zni€eni, pfipadné budou
demontovany. Veskeré svétla v mistnostech, budou demontovana. Elektroinstalace bude
kompletné provedena nova.

ZabezpecCovaci zafizeni v prostorach bytu bude pfed zahajenim praci demontovano,
zkontrolovano a ulozeno na stavbé, po dokon&eni stavby bude opét namontovano odbornou
firmou a pfipojeno na okruh Skoly.

V prostorach spojovaci chodby ve vzdalenosti 1metr od bouranych konstrukci bude
provedena protiprachova sténa z PE hrubé folii nebo SDK desek s uzaviratelnym vstupem
pro zabranéni Sifeni prachu do nerekonstruovanych ¢asti skoly.

Bourani
Veskeré bouraci prace budou probihat na nenosnych konstrukcich ZS.
Ve v8ech vyznacenych prostorach ve vykresové Casti se:
- Nejprve se uzaviou/vypnou pfistupovd média — vodovod, v nékterych Castech i NN,
uzavie se topeni.
- Demontaz zafizovacich predmétu v¢. armatur
- Demontaz stavajicich podhledl ze SDK, oc. plechu v prostorach WC a byvalého bytu
Skolnice. Soucasti demontaze bude demontaz stropnich svitidel a vSech ostatnich
elektrickych zafizeni.
- Bouraci prace na svislych nenosnych konstrukcich — pficky, pfizdivky, omitky komplet
do vy3ky stropu, keramické obklady, natéry, malby
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- Demontaz veSkerych rozvodu vodovodu a svislych a pfipojovacich potrubi kanalizace
po patecni koleno nebo nad podlahu vE. zavésu, objimek, atd.

- Bouraci prace ve vykresové casti ur€enych podlah v celé tl. po nosnou konstrukci
nebo izolaci proti zemni vihkosti. Pfedpokladana tl. podlahy je 120 mm, kde je min.
80 mm betonové mazaniny C20/25 s Kari siti. Povrch PVC nebo keramicka dlazba
v€. odstranéni sokld

Zemni prace
Nebudou provadény.

Zaklady
jsou stavajici, staticky stabilni. Nebudou pracemi dotceny.

Svislé nosné konstrukce
Jsou stavajici, zb. Sloupy, staticky stabilni. Nebudou stavebnimi pracemi dotéeny.

Vodorovné nosné konstrukce
Je stavajici, Zelezobetonové monolitické, staticky stabilni. Nebudou pracemi dotceny.

Strecha

NefeSi se, v minulosti byla rekonstruovana.
Pro zatepleni stfechy byl pouzit spadovy polystyren 150S ve dvojim kladeni — vrstvy 100 a

v vr

Tepelné izolace
NefeSi se, v minuloti provedeno zatepleni polystyren EPS 70S tl. 120mm

Izolace proti zemni vihkosti

Je stavajici, pravdépodobné 2x asfaltovy pas Sklobit.

PFi poruse pfi bourani podlah v 1.NP bude opraven v celé ploSe mistnosti s vytaZzenim cca
50 mm ke sténé (hydroizola¢ni vana). V misté stavajicich vpusti bude pfekontrolovan stav
izolaci tohoto detailu, pfi zjisténi poruch bude toto misto opraveno

Pricky, obezdivky

V mistech, kde budou odstranény pficky, se provedou nové pfFiCky po celé svétlé vysce
podlazi. Délici pficky jednotlivych kabin na damském a panském WC budou vyzdény jako
polopfi¢ky do vysky 2000 mm.

Pricky a polopficky budou vystavény z pfesnych tvarnic z autoklavového poérobetonu,
kategorie |, vyrobeny podle CSN EN 771-4, na pero drazku, v tl. 100 a 150 mm. Tvarnice
budou v kazdé druhé krajni vrstvé kotveny do nosné konstrukce nebo stavajici pficky nebo
zdi. PFicky budou zalozeny na stavajici, podkladni betonové mazaniné a izolaci proti zemni
vlhkosti nebo na nosném stropnim panelu. Tvarnice budou na tenkovrstvou zdici maltu nebo
flexibilni lepidlo.
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Nova WC, feSena v Casti ZTI, budou zavésna. Vysky umisténi WC budou upfesnény na
stavbé poZadavkem investora, v dokumentaci uvedené hodnoty jsou pouze doporucené.
Obezdéni zapusténé nadrzky na vodu bude z porobetonovych tvarnice vtl. 150 mm, na
vySku 1250 mm od Cisté podlahy.

Bude zazdén otvor po puvodnim vstupu do bytu Skolnika keramickou cihlou na tloustku
450mm.

Povrchy

Otlu¢ené povrchy omitek z pfiCek a stén budou zbrouSeny a penetrovany. VSechny nové
stény budou opatfeny sklotextilni sitovinou do lepidla, dale sadrovou omitkou na poérobeton
nebo stavajici podklad.

Keramické obklady budou nalepeny lepidlem, obkladany na lepidlo se sitovinou. Obklady
budou matné! Obklady budou provedeny i s doplfikovym programem, barevna sparovacka,
silikon v rozich, pouzitd ocelovych pokovovanych list ve vnéjSich rozich, ukonéeni obkladu
po vySce, ukon&eni soklu, atd. Vy8ka obkladu do horni hrany zarubné.

Barevné fe$eni uréi uZivatel. Standard je Seské provenience, tj. cena cca 500,- K&/m? bez
DPH za material obkladu. Listely nebudou pouZity.

Podle grafické &asti PD budou pouZity v mistnostech SDK podhledy. Podhledy budou z SDK
desek v tl. 15 mm, bilé, na ocelovém rostu (C profily v obou smérech), které budou kotveny
rektifikacnimi zavésy, na ocelovou hmozdinku do stavajiciho, nosného monolitu. VySky SDK
budou uréeny na stavbé po rozebrani stavajicich podhledt a prohlidky moznosti montaze.
VySky stropt musi splfiovat pozadavky na vystavbu a normativni hodnoty

Na podhledy budou znovu osazeny svitidla umélého osvétleni. Svitidla budou provedena
Nova.

Podhledy budou zpfesnény na stavbé s ohledem na otevirani oken.

Podlahy
Podlahy budou nové v max. tl. 120 mm (podle tl. vybourané podlahy).
V 1.NP se zkontroluje, opravi stavajici izolace proti zemni vihkosti. Dale, od spodu:
- EPS 100 S, podlahovy, tl. 60 mm
- PEfolie
- Anhydrit, tl. 40 mm
- Povrchova uUprava — ve vétSiné pripadu keramicka dlazba, matna, protiskluzna,
format cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je Ceské provenience, tj. cena
cca 650,- K&/m? bez DPH za material dlazby
Jinou moZnosti je pouZiti povrch z marmolitu ve stejné cenoveé relaci — pfedevsim chodby.

V 2.NP a 3. NP se na nosny monolitovy Zelezobetonovy strop provede samonivelacni stérka
v max. tl. 30 mm. Déle, od spodu:
- EPS 100 S, podlahovy, tl. 30 mm
- PEfolie
- Anhydrit, tl. 40 mm
- Povrchova Uprava — ve vétsiné pripadl keramicka dlazba, matna, protiskluzna,
format cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je Ceské provenience, tj. cena
cca 650,- K&/m? bez DPH za material dlazby
Jinou moZnosti je pouZiti povrch z marmolitu ve stejné cenoveé relaci.

Podlahy, v mistech, kde neni keramicky obklad, budou ukonceny soklem. Ker. dlazba bude
ukon€ena ker. soklem stejné, matné barvy do vySky 80 mm nad Cistou podlahu. Marmolit
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bude ukon&en min. PVC lemem do vySky 60 mm nad Cistou podlahu, lepenym celoplosné
k marmolitu a svislé sténé.

VypIné otvoru

VnéjSi okna, dvefe i vchodové dvefe jsou plastové s izolaénim dvojsklem, meénéné
v minulosti.

Interiérové dveie budou dievéné dvefni kfidla plna do nové plechové zarubné. Barva bila
nebo slonova kost. Dvefe budou opatfeny kompletnim kovanim — zamek, klika se Stitkem,
vlozka, kli¢e — dohoda o univerzalnim kli¢i s uzivatelem.

Dvefe a zarubné do u€ebny pfirodovédy budou bezpecnostni. Dvefe ze spojovaci chodby
Skoly budou bezpecnostni tfida 3 s odpovidajici bezpecnostni vloZzkou a bezpelnostnim
kovanim. Dvefe vedouci ze dvora a od ulice VrSovka — plvodni vstup pro byt Skolnice a ze
vstup na dvar budou osazeny novou bezpecnostni zarubni a bezpeénostnimi dvefmi tfidy 4
s odpovidajici bezpecnostni viozkou a bezpecnostnim kovanim.

Okna a dvefe ucCebny budou opatfeny certifikovanou mfizi o minimalni tloustce prutu
nejméné 10 mm, osova vzdalenost prutd €ini nejvice 130 mm. Spoje prutd jsou svafeny
nebo snytovany. VSechna okna budou osazena lamelovymi hlinikovymi Zaluziemi.

Dvefe budou osazeny podle vahorysu (,vagrisu“) v jednotlivych mistnostech, tj. je mozné Ze
osazeni dvefi bude nepatrné jiné po budovach, resp. spojovacim kréku. Rozdil bude max. 20
mm.

Ve dvefich budou osazeny kovové, s povrchovou uUpravou, pfechodové listy, umisténé pod
dvefnim kfidlem. Pokud bude ve dvefich schidek, bude pouzit df. dubovy prah, 3x
impregnovany bezbarvym lakem.

Klempiirské prvky
Jsou hotovy z 2015.

Truhlarské vyrobky

Stavajici interiérova df. obloZeni, prvky se feSenych prostorach demontuji a jiz nebudou
pouZity.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci pfedméty budou nové, viz. Novy stav, v€. baterii a armatur.

Soucasti hyg. zafizeni budou drzaky na toaletni papir, zrcadla, mydelniky pro tekuté i tuhé
mydlo, drzak na rucniky, atd. Zafizovaci pfedméty budou osazeny do stejnych pozic jako
stavajici armatury, pouze budou modernizované. Jednotlivé kabinky budou stavebné
oddéleny do vysky 2000mm.

Vytapéni

Vytapéni neni pfedmétem této PD, radiatory budou na €as rekonstrukce demontovany a
uschovany na stavbé. PO provedeni dekonstrukce budou opét osazeny na své plvodni
misto. Bude provedena zkous$ka tésnosti spoju.

Podtlakové odvétrani hyq. zarizeni uvnitfi dispozice

Hygienicka zafizeni uprostfed dispozice tedy ucitelské zachody a hygienicka kabina budou
podtlakové odvétrany do fasady.

Pfivod vzduchu bude mfizkou (500 x 250 mm) ve dvefich s pevnou Zaluzii, odtah vzduchu
bude feSen PVC KG potrubim v podhledu. V kazdém mistnosti bude osazen podtlakovy
ventilator napojeny na vypinaé s dob&hem 5 min. po vypnuti pro vyménu vzduchu 90 m*/hod.
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Vétrani bude feSeno hlavni stoupackou pribéznou v§emi patry, na kterou budou napojeny
jednotlivé ventilatory, veSkeré vedeni bude obaleno tepelnou izolaci.

Malifské prace

Vnitfni prostory budou kompletné vymalovany 2x finalnim natérem v barevnych odstinech.
Barevné odstiny budou upfesnény na stavbé investorem pfipadné uzivatelem objektu, dle
zpusobu vyuziti prostor. Pfed nanesenim barvy se stény, stropy, podhledy ocisti, omyji,
napenetruji.

Venkovni zpevnéné plochy
Nefesi se, neni pfedmétem této PD.

Dokoncovaci prace, uklid

Po provedeni stavebnich praci budou veSkeré prostory dokompletovan, i prvky stavajici,
neupravené, napf. kontrola ventili vytapéni, elektroinstalace, slaboproudu.

Dale se provede kompletni Uklid — vysati, vytfeni, atd. a nastéhovani zpét nabytku,
veskerého vybaveni.

Zarizeni stavenisté

Zarfizeni stavenisté bude umisténo uvnitf objektu — spojovaci chodba.

Pokud bude nutné, ¢ast materialu bude skladovana na zpevnéné ploSe v uzavieném arealu
— na dvore.

Energie, voda, budou odebirany z vnitfniho rozvodu ZS a budou méfeny dodavatelem.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani poZzadovanych technickych parametrt téchto
zvolenych a doporucenych referen¢nich standardu. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakon( ¢.591/2006 Sb. Bezpecnost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavku na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. poZzadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze ¢€.1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecénost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb.
Takeé je tfeba dodrzet PoZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
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vykopovych praci. Kompletni vypis poZadavkl na organizaci prace a pracovni postupy je v
priloze €.3 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze ¢€.4 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakont ¢.591/2006
Sh.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VS8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem €. 121/2000 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.
V Praze, 03/2017

Kamil Kubanek
Adam Kopal
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