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1. UVOD

Tato ¢ast projektu feSi zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani stavebnich Uprav
sociélniho zazemi v ZS Stolinska, &.p. 823 Horni Po&ernice.

Z&sobovéani feSeného objektu pitnou vodou je zajisténo stavajici vodovodni pfipojkou,
kterd je napojena na vodovodni fad. PFipojka neni soucasti projektu. Kapacita stavajici
vodovodni pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici.

Odkanalizovani feSeného objektu bude provedeno stavajici arealovou splaskovou
kanalizaci. Arealova kanalizace je dale napojena do stavajici kanaliza¢ni pfipojky, ktera je
napojena do stavajici kanalizace. Pfipojka neni soucasti projektu. Kapacita stavajici kanaliza¢ni
pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou o dokumentaci
staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, Gcel
vyuziti, vliv na Zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢asti zjednodusSen.

1.1. Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni &asti objektu v digitalni
podobé&, pozadavky spravci vefejnych siti, poZadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Technické normy - ZTI

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovéach — Pfiprava tepé vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 3050 Zemné préce. VSeobecna ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybavenf

CSN 73 6660 Vnit/ni vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnitmi vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotrebé. Cast 1: Vieobecné
CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitii vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotrebé. Cast 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410) Vnit/ni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 3: Dimenzovani potrubi —
ZjednoduSena metoda

CSN 75 5455 Vypodet vnitinich vodovodd

CSN 73 6660 Vnit/ni vodovody

CSN 73 6670 Zkouseni proménnym tlakem a teplotou. Ovéfovani potrubnich systémd

CSN EN 805 Vodarenstvi - Pozadavky na vnéj$i sité a jejich soudasti

CSN 75 5040 Vodarenstvi. Nouzové zasobovani vodou

CSN 75 5115 Vodarenstvi. Studny individualniho zasobovani vodou

CSN 75 5201 Vodarenstvi. Navrhovani Gpraven pitné vody



ZS Stolinska, ¢&.p. 823 Horni Po éernice Ing. Karel Dovrtél
projekty TZB

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

STAVEBNI UPRAVY SOCIALNIHO ZAZEMi E . PROJEKT

D.1.4 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

CSN EN 1508 Vodarenstvi - Pozadavky na systémy a souéasti pro akumulaci vody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubfi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zneéisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a véeobecné poZadavky na
zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym prditokem

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081 Zumpy

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75 6301) VSeobecné pozadavky na stavebni dilce stok a pfipojek gravitaénich systéma

CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlugovadée lehkych kapalin — Cast 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a Gdrzba
CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapaky tuki — Cast 2: Vybér jmenovitého rozméru, osazovani, obsluha a tdrzba
CSN 75 6551 Odvadéni a éisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé gistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 1: Prefabrikované septiky
CSN 75 6406 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

CSN 75 6551 Odvadéni a éisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6760 Vnit/i kanalizace

CSN EN 12056-1 a7 5 (75 6760) Vnitinf kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 12109 (75 6761) Vnit/ni kanalizace — Podtlakové systémy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi

Zakony a pedpisy

Zakon ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zakon a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 360/1992 Sb. - o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a
technikd éinnych ve vystavbé

Z&akon ¢. 22/1997 Sbh. - o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Z&akon ¢. 406/2000 Sb. - o hospodareni energii a souvisejici pfedpisy

Z&akon ¢. 458/2000 Sh. - energeticky zakon a souvisejici predpisy

Zé&kon ¢. 180/2005 Sb. - zakon o podpore vyuzivani obnovitelnych zdrojd a souvisejici predpisy

Zé&kon ¢&. 86/2002 Sb. - o ochrané ovzdusi a souvisejici predpisy
Z&kon ¢. 17/1992 Sb. - o Zivotnim prostredi
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Z&akon ¢. 185/2001 Sbh. - o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond

Z&akon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy

Zé&kon ¢&. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici predpisy

Zé&kon ¢. 150/2010 Sb. - o vodach (vodni zakon) a souvisejici pfedpisy

Zéakon ¢. 133/1985 Sb. - 0 pozarni ochrané a souvisejici pfedpisy

Z&akon ¢. 505/1990 Sbh. - o metrologii a souvisejici prfedpisy

Z&akon ¢. 174/1968 Sbh. - o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace a souvisejici predpisy

1.2. BILANCE

Potfeba vody a mnozstvi odpadnich vod

Stavebnimi Gpravami dojde k modernizaci objektu. Nedojde k navySeni spotfeby vody a
mnoZstvi vypousténych odpadnich vod. Kapacity stavajici vodovodni a kanalizaéni pfipojky
budou pIné dostacujici.

2. VODOVOD

2.1. Vodovodni p Fipojka

Z&asobovani feSeného objektu pitnou vodou je zajisténo stavajici vodovodni pfipojkou,
kterd je napojena na vodovodni fad. Pfipojka neni souc€ésti projektu. V suterénu je dale
proveden stavajici rozvod vnitfniho vodovodu.

ReSené prostory budou napojeny na stavajici vnitfni vodovod v suterénu vysazenim
odbocky a osazenim uzavéru. Kapacita stavajici pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici.

2.2. Zasobovani pozarni vodou

Zajisténi vnitini pozarni vodou je zajiSténo stavajicimi pozarnimi hydranty umisténé
v prostoru chodby.
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2.3. Vnitini rozvod vody

Nové navrZzené potrubi bude napojeno na stavajici vedeni pod stropem v suterénu
vysazenim odbocky a osazenim uzévéru. Odtud bude potrubi vedeno ve sténach k jednotlivym
odbérnym mistam.

Cely rozvod vnitfniho vodovodu bude proveden z tlakovych trub PPr PN 20 a jeho
dimenze jsou v souladu s CSN.

Hlavni rozvod, pfipojovaci a stoupaci potrubi bude vedeno ve sténach pfipevnéné
prichytkami a zakryto, popfipadé po povrchu konstrukci.

Pfipojovaci potrubi studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Potrubi bude vedeno
prevazné ve vySce 0.5 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé vodovodni baterie
nebo armatury zafizovacich predmétu.

Veskeré rozvody vnitfniho vodovodu budou opatfeny izolaci z pénéného polyethylenu

PE.
Tloustky tepelné izolace budou pouzity dle DN potrubi:
studena voda, rozvody ve sténach - vSechny DN ...15mm
tepla voda - 1/2" ... 15mm
3/4" ...20mm
1" ... 25 mm
5/4" ...30mm
6/4" - 3" ... 40 mm

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smeérem k hlavnimu uzavéru a jednotlivym
vytok{m.

SméSovaci baterie jsou navrzeny pakové nasténné a stojankové dle vybéru investora.
Zavésné klozety budou pfipojeny na rozvod studené vody pfes rohovy ventil %2 montazniho
prvku pro zavésny klozet. Pisodry budou pfipojeny pfes automaticky splachovag.

2.4. Tepla voda

Priprava teplé vody pro feSené prostory bude zajiStovana stavajicim centralnim
rozvodem teplé vody v objektu. Nové navrzené potrubi bude napojeno na stavajici vedeni pod
stropem v suterénu vysazenim odbocky a osazenim uzaveéru.

Potrubi teplé vody bude vedeno v soubéhu s potrubim studené vody a bude pfivedeno v
pfislusnych vyskach napojeni k jednotlivym vodovodnim bateriim.

PFi montazi potrubi teplé vody je nutno pocitat s délkovou roztaznosti potrubi, proto je
nutno dodrZzovat montazni predpisy vyrobce potrubi. Délkova roztaznost bude zajiSténa
pohybem potrubi v materialu izolace.
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3. KANALIZACE

Provozem objektu budou vznikat vody bézné splaskového charakteru.

3.1. Splaskova kanalizace

Odkanalizovani feSeného objektu bude provedeno stavajici arealovou splaskovou
kanalizaci. Arealova kanalizace je dale napojena do stavajici kanaliza¢ni pfipojky, ktera je
napojena do stavajici kanalizace. Pfipojka neni soucasti projektu. Kapacita stavajici kanaliza¢ni
pFipojky je pro uvazovany zamér dostacujici.

3.2. Vnitini kanalizace

Vnitini  kanalizace je uréena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod béZného
charakteru od zafizovacich predmétl dle projektové dokumentace. Odpadni voda je odvadéna
od téchto zafizovacich predmétl: zachodovych mis, vylevek, pisoard a umyvadel. Zafizovaci
predméty jsou navrzeny bezné, seriové pouzivané.

Napojeni na stavajici svodné potrubi vnitfni kanalizace bude provedeno v suterénu.

Materidlem pfipojovacich a odpadnich potrubi od vySe jmenovanych zafizovacich
predmétd bude kanalizacni PP - HT systém. Materidlem leZatych svodd bude PVC - KG
systém. Budou pouzity priméry potrubi 40 az 150 mm. Dimenze potrubi jsou navrzeny dle
doporugenych hodnot v CSN.

Hlavni lezaty svod bude veden v min. sklonu 2.0 % pod stropem v suterénu. Do tohoto
svodu budou postupné zalsténa jednotliva odpadni potrubi od vSech zafizovacich pfedméti
v min. sklonu 2.0 %. Pfipojovaci a odpadni potrubi bude vedeno v drazkadch ve sténach ve
sklonu min. 3%.

Odvétrani celého potrubniho rozvodu vnitfni kanalizace budou zajiStovat stavajici
ventilaéni hlavice osazené na odpadnich potrubich. Navrzena odpadni potrubi budou napojena
na stavajici potrubi odvétrani v podkrovi objektu.

Na odpadnich potrubich v nejnizS§im podlazi ( tam kde je to mozné, tj. mimo obytné
mistnosti spiZe, atd. ), budou osazeny 1.0 m nad podlahou distici tvarovky.
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4. ZARIZOVACI PREDMETY

V objektu budou pouZity bé&Zzné, sériové vyrabéné zafizovaci predméty, vyhovujici
Gceliim v daném objektu a budou vybrané dle platnych katalogu zafizovacich predméta.

Ul  Umyvadio keramické pulkulaté §. 60 cm
Z4apachové uzavérka umyvadlova
Umyvadlova pakova stojankova baterie
2 x rohovy ventil 2" s flexi hadi¢kou

WC1 Klozetova misa keramicka zavésna
Sedatko klozetové
Montazni prvek pro zavésné WC v¢. ovladaciho tladitka

VY1l Klozetova misa keramick& zavésna s mrizi
Montazni prvek pro nasténnou baterii
Splachovaci nadrzka vysokopolozena
Rohovy ventil %2

Pl Klozetova misa keramicka zavésna
Montazni prvek pro zavésny pisoar
Automaticky 1Q splachovac v¢. Trafa
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5. PROVADENI STAVBY

Zkouska tésnosti_kanalizace bude provedena v souladu s CSN 73 6760 - Vnitini
kanalizace.

ZkouSeni vnitfni kanalizace se bude skladat:

a) z technické prohlidky;

b) ze zkouSky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technicka prohlidka se provadi pfed zkousSkami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi se musi
ponechat k prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak,
aby spoje byly dostupné. Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych ~ smontovanych
¢astech, nebo vcelku. O vysledku technické prohlidky wvnitini kanalizace nebo jeji ¢asti se
provede zaznam.

b) ZkousSka vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych nedistot.
Ve zkouSené ¢asti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkousky utésnit. Potrubi se musi
ponechat ke zkouSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aby
spoje byly dostupné. Pred zapocetim zkouSky vodotésnosti se svodna potrubi zkouSené Casti
vhitfni kanalizace pIni vodou tak, aby v3echen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se
dosahlo pretlaku potfebného pro vlastni zkousku daného Useku. Mezi naplnénim potrubi a
vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny ¢as, aby se teplota a vihkost potrubi
ustalily, stény potrubi docasné nasakly vodou, a aby vSechen vzduch mél moznost uniknout.
Tento €as je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové potrubi 1 hodina; potrubi z plastd a
ocelové potrubi 0.5 hodiny.

Pred zapocetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjistuje zda nedochézi k viditelnému
uniku vody, napf. odkapavani. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousSi vodou
pretlakem nejméné 3 kPa, nejvysSe 50 kPa.

Zkouska vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje Urover hladiny vody a
pfipadné dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je vyhowvujici,
jestlize Unik vody vztahujici se na 10 m? vnitini plochy potrubi nepfesahuje 0,5 I/h. PFi
negativnim vysledku zkousky je nutné zkousku vodotésnosti po odstranéni zavad (netésnosti)
opakovat. O vysledku zkouSky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji Casti se provede
zaznam.

Tlakova zkouska vodovodu bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitini
vodovody.
Po skonéeni montaznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové odzkousSet.
Zkouseni vnitfniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka
potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouSka potrubi, pfi které se zkouSeji trubni rozvody ( bez
vytokovych a pojistnych armatur ). Prohlidka i tlakova zkouSka se provadi pfi nezakrytych
drazkach, podhledech a instala¢nich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné izolace. Pokud je
pouZita navlekova tepelnd izolace ( osazovanad pfi montaZi potrubi ), musi do UspésSného
provedeni tlakové zkousky potrubi zUstat pfistupné vSechny spoje.
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Pfed pfedavani vnitiniho vodovodu se provede konecna tlakova zkouska po osazeni vSech
armatur a zafizovacich pfedmétd (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uZ nepfistupné pro
vizualni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi zkouSeni vnitfniho
vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouzitého materialu.

TFetim krokem je konec¢na tlakova zkouska a provadi se zasadné vodou. Pred zahajenim takové
zkouSky musi byt potrubi Fadné proplachnuto ¢istou nezavadnou vodou. Provadi se po montéZi
vSech zafizovacich pfedmétd, vytokovych a pojistnych armatur a pfisluSenstvi vnitfniho
vodovodu. Potrubi se napousti vodou z nejniz8iho mista a postupné se odvzduSnuji vSechna
pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zlstat v potrubi vzduch. Vodovod se
ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin ( béhem této doby se vyskytne s
nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi pilném vodojemu v noci nebo
vypinaci tlak automatické vodarny). Tlakova zkouSka se provadi provoznim pretlakem
dosaZzenym v okamziku zahgjeni zkousky. Po zahdjeni zkousky se uzavie oddélovaci uzaveér (
napf. hlavni domovni uzavér ) a odecte se hodnota pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu
jedné hodiny od zahajeni zkouSky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je nutno
odstranit pfi¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkouSku provést znovu. O priibéhu zkousky bude
proveden predavaci protokol.

Trasy rozvodu ZTI je nutné prubézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
koordinacni ¢asti projektu ve stavebni ¢asti.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfislusnymi normami a predpisy vyrobce
potrubi. Vybér zafizovacich pfedmétll, sméSovacich baterii a dalSiho zafizeni konzultovat pred
realizaci stavby s investorem.

6. BEZPECNOST PRACE

Za provadeéni praci je odpovédna realiza¢ni firma. Tyto prdce smeéji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajiStén odborny dozor stavebnim technikem.
PoZadavky na bezpecnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sh. véetné provadécich predpisu. Pfi provadéni veSkerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
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