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2. Zakladni udaje

Pfedmétem stavby je rekonstrukce chodnikl a vjezdl podél komunikace Nachodska
v méstské Casti Praha 20 v Useku od méstského okruhu po ulici Stolifiska.

Rekonstrukce bude zahrnovat jak vjezdy tak chodniky (mistné jsou jejich chybéjici Casti
doplnény) a komunikaéni zelef. Soucasti objektu je pochopitelné i odvodnéni a definitivni dopravni
znaceni.

Chodniky budou mit kryt z drobné betonové dlazby, vjezdy také. Souclasti objektu je i

odvodnéni, resp. oprava stavajicich UV, odstranéni kfovin a nové definitivni dopravni znaceni.

3. Pouzité podklady
Pro vzpracovani dokumentace pro vybér zhotovitele stavby byly pouzZity zejména nésledujici

z&kladni podklady:

= pozadavky investora

= geodetické zaméfeni

= rekognoskace na misté

= vlastni fotodokumentace zdjmového uzemi

»  zakresy z archivu spravcu jednotlivych IS

=  Dokumentace DUR

= Dokumentace DSP

4. Technické feseni
4.1. Situacni rfeSeni

Chodniky jsou od zagatku upravy vedeny oboustrané, jak pfi jizni, tak pfi severni hrané
komunikace. Stavajici chodniky budou rekonstruovany, chybégjici budou doplnény v mistech, kde jsou
dnes péSi vazby pferuSeny. Rozsah Uprav je patrny z grafické ¢asti této dokumentace.
4.2. Vyskové reSeni

Navrh vySkového feSeni vychazi z vazeb na vysky stavajicich vstupl a vjezdl k pfilehlym
objektd, z vazeb na stavajici vysky v zaCatku a konci Upravy a na vysky stavajici komunikace.
4.3. Pri¢né usporadani

Chodniky jsou navrZzeny vrozmezi 1,50 — 3,50 m a maji 2% spad smérem kvozovce

(zelenému pasu).
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4.4. Konstrukce a materialy

Doplnéni vozovky po realizaci novych obrub ma navrzenou konstrukci ve skladbé:

Asf. beton stfedni ACO 11 CSN EN 13108-1 40 mm
Asf. beton hruby ACL 16 CSN EN 13108-1 60 mm
Smés stm. cementem SC 3/4 CSN 736125 130 mm
Stérkdrt SDA CSN EN 13285 200 mm
Celkem 430 mm

Obruby budou betonové ABO 2-15, uloZzené do betonového loZe s opérou. Zakladni Slapnuti
bude 12 cm, v mistech pfechodl a mistech pro pfechazeni bude snizeno na 2,0 cm, dtto v misté

samostatnych sjezd( a chodnikovych prejezdu.

Chodniky, uréené pouze pro pési s vyloucenim veskerého automobilového provozu budou mit

konstrukci:

Dlazba betonova DL I CSN 736131.1 60 mm
Loze L CSN 736131.1 30 mm
Stérkodrt SD CSN 736126 150 mm
Celkem 240 mm

V misté chodnikovych prejezdli pfes chodnik bude pouzita zesilena konstrukce chodniku ve
skladbé:

Dlazba betonova DL I CSN 736131.1 80 mm
Loze L CSN 736131.1 40 mm
Smés stm. cementem SC 3/4 CSN 736125 100 mm
Stérkodrt SDB CSN 736126 150 mm
Celkem 370 mm

Z duvodu zachovani jednotnosti komunikace Nachodska jsou navrzeny betonové obruby ABO
2-15. Obruby na strané k zastavbé, respektive k pasu zelené mezi oplocenim a chodnikem budou
betonové, ABO 4-5 (4-8) uloZené do betonového loZze z betonu B10 s bo¢ni opérou. Tam, kde tvofi

tyto obruby vodici linii budou parkové obruby pfevySeny nad plochu chodnikd o 6,0 cm.

4.5. Bouraci a zemni prace
Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajicich konstrukci chodnikd a vjezdu a ¢asti vozovek,
odtéZeni humusu z mist, kde se chodniky rozsifuji €i doplfiuji a provedeni vykopu kynety. Bude

odstranéna dotcena kefovita zelen z prostort budoucich profild chodnikd.
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Po upravené plani je zakdzan pojezd vozidel, dodavatel musi zabranit jejimu zvodnéni.

Vykopek bude odvezen na skladku uréenou investorem, pfipadné jinou skladkou dodavatele.

4.6. Odvodnéni
Likvidace destovych vod je zajisténa kombinaci pficnych a podélnych spadl do uliénich vpusti

a do pfilehlé zelené.

4.5. Vytyceni
Projekt byl zpracovan na zakladé zaméfeni zpracovaného v soufadnicovém systému JTSK a

vySkovém systému B.p.v. Podrobna vyty€ovaci dokumentace je soucasti PD.

4.6. Definitivni dopravni znaceni

Soucasti rekonstrukce bude definitivni vodorovné i svislé dopravni zna€eni. Jedna se zejména
o vyznaceni pfechodu a dalSi znageni, upravujici dopravni rezim.

Svislé dopravni znaceni bude provedeno na sloupky typu ,POZINK* o priméru 70 mm,
znacky v retroreflexnim provedeni s dlouhodobou Zivotnosti na pozinkovaném plechu s dvojitym
ohybem.

Vodorovné dopravni znaCeni bude provedeno v barvé bilé(Zluté) trvanlivou plastickou hmotou
(napf. Sadurit).

Definitivni dopravni zna€eni musi byt provedeno v souladu s pfislusnymi pfedpisy. Spodni
hrana osazenych svislych znaCek musi byt minimalné 2,2 m nad urovni okolniho terénu nebo
chodniku.

PFi provadéni vykopu pro sloupky znacek nesmi dojit k poSkozeni stavajicich inZzenyrskych

siti. Jejich poloha viz. pozadované vyty€eni a pfedané kopie zakresl jejich spravcu.

4.7. Zajisténi pohybu osob se snizenou pohyblivosti

Re$ené komunikace maji provedena opatfeni, umozfujici bezproblémovy pohyb osobam se
snizenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhl. €. 398/2009 Sb.

V mistech pro pfechazeni a v mistech pfechodd bude upraveno $lapnuti na 2,0 cm, budou
provedeny signalni a varovné pasy. U chodniku je vytvofena vodici linie v mistech, kde je mezi objekty
a chodnikem pas zelené. Zde bude parkova obruba zvy$ena nad urover chodniku o 6,0 cm.

Pfechody maji najezdy na chodnik Sikmou rampou ve sklonu max. 8,33%. Stejny sklon maji i
Sikmé plochy navazujici najezd do stran. Najezdy maji Sikmou rampu v celé Sifce znaceného
pfechodu. Hrana najezdu pfed obrubnikem bude vyznaena varovnym pasem z kontrastné reliéfni
barevné dlazby Sifky 0,4 m a v délce Sifky snizeného obrubniku rampy s pfesahem min. 0,8 m pfes
signalni pas.

Pfechody maji na chodniku od pfirozené vodici linie (zdi zastavby a jejich oploceni) veden
signalni pas v Sifce 0,8 m s barevné reliéfni barvou povrchu jako varovny pas. Signalni pas zacina u

vodici linie (z technologickych divodu mlze za€inat az o cca 250 mm od vodici linie). Pfed varovnym
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pasem musi signalni pas sméfovat v min. délce 1,5 m ve sméru pfechodu. Signalni pas nemusi byt
v ose prechodu, ale musi byt na obou stranach komunikace proveden vstficné.

Nezbytné pfekdzky b&hem stavby musi byt vysoké min. 1,1 m nebo musi mit v této vySce
pevnou opticky kontrastni a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musi mit nejméné v obrysu pfekazky
nad terénem ve vysce 0,1 az 0,25 m zarazku pro slepeckou hdl. Pfekazky musi byt umistény tak, aby
byla vedle nich, nejméné po jedné strané zachovana volna prichozi Sitka min. 1,5 m u prekazek
technického vybaveni komunikaci a svislého zna¢eni mize byt prachod min. 0,9 m. Do volné Sitky

chodniku 1,5 m a mensi nesmi zasahovat zadny pfekazka ani ojedinéla (napf. sloup V.O.).

5. Nakladani s odpady

Pfi stavb& budou vznikat odpady pfevazné kategorie "ostatni". Nakladani s odpady bude
feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech. Pivodcem odpadu ve
smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni do provozu spravce komunikaci.

PFi hospodareni s odpady budou respektovéana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadui, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadii
a ostatni provadéci predpisy. Puvodce musi s odpady naskladat tak, aby v dusledku této Cinnosti
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu.

Plavodce odpadu (§4 zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadl (vyhlaska
¢. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo
fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Zakon pfitom zduraznuje
povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim
(uloZeni na skladku, spaleni).

Dale je plvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z
nebezpecénych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o
mnozstvi odpadu a zplUsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Pro nakladani s nebezpenymi odpady je podle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech, §16,
odst. 3 nutny souhlas uzemné pfisludného spravniho Ufadu (podle zakona &. 320/2002 Sb.), ktery
musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NaleZitosti Zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz
vyhlaska ¢. 383/2001 Sb.

Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k vyuZiti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé
(dle § 12 odst. 3 a 4 zakona €. 185/2001 Sb.). Puvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady
do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Pfepravni prostiedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v

pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.
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Odpady z vystavby
V pribéhu stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu odpadu - vyhl.
MZP CR &. 381/2001 Sb.):

Odpady z kategorie "O“ ostatni odpady

Kéd druhu odpadu Néazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad

17 01 01 beton odstranéni betonovych konstrukci,

obrubnikd, atd...

17.02.01 dfevo vykacené kfoviny

17 03 02 asfalt bez dehtu odstranéni stavajicich asf. krytt
17 04 05 Zelezo a ocel sloupky dopr. znacek, zabradli
17 05 04 zemina a kameny pfebytek humusu a zeminy

Odpady z kategorie "N“ (nebezpecné odpady)

17.03.01 asfaltové smési obsahujici dehet event. vrstva s dehtovym
pojivem v konstrukci

rozebirané vozovky a chodniku

Odpady kapalnych paliv

13.07 uniklé (rozlité) ropné latky ukapy pohonnych hmot,havérie

Skladky a recyklacni strediska

Odpady, které nemuze plvodce recyklovat €i jinak vyuzit, musi pfedat osobé opravnéné dle §
12 odst. 3 zakona k vyuZiti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpe€enim dle vyhl. €. 294/2005 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady.

Pro recyklaci odpadl lze vyuzit napf.recyklaéni zafizeni Osnice, které provozuje fa AGRO
Jesenice.

Vybourany material, ktery je mozno znovu pouzit (obrubniky, dlazdice a dlaZzebni kostky,

zabradli, mfiZze z kanalizaénich vpusti apod.), bude pfedan k uloZeni do skladu MC Praha 20.
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6. Pozadavky na provadéni stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabelt a v pasmu
vzdudného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni zakona o elektronickych komunikacich
€. 127/2005 (ktery nahrazuje zakon ¢.151/2000 o telekomunikacich) i s pozdé&jSimi pfedpisy, zejména
pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Stavajici vzrostlou zelef, ktera bude zachovana, je
tfeba chranit po celou dobu vystavby.

VeSkery stavebni material pouZity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a
technologickym predpisim.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dal$i stavebni prace pfizpusobeny skute€nému stavu. zpUsob event. Uprav
nebo pieloZeni téch to vedeni musi byt projednan s pfisluSnym spravcem.

Nejpozdéji 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny silni¢ni
spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto
rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a
dopravni obsluha dotéené oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby. O podminkach
provadéni stavby bude prokazatelné informovana provadéci firma (budou soucasti smlouvy).

V prabéhu vystavby bude stavebnik zajiStovat vécnou i €asovou koordinaci provadénych
praci. Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

PFfi provadéni zemnich praci odpovida stavebnik za zachovani prlchozich profili ve
schidném stavu v mistech pfechodl pro chodce a to zfizenim pfechodovych muistkGl v drovni
chodnikd o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak. Ze rudi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem zajistény
potfebné upravy, spocCivajici v nahradnich vstupech, vjezdech ¢&i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, pifekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do

sjizdného stavu.
7. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci
Bé&hem vystavby je nutno dodrzovat vedkeré platné hygienické normy a pfedpisy.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat pfedpisy, tykajici se bezpe&nosti prace a technickych

zafizeni, zejména zakon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.
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ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyty&ena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt
pracovnici
dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pFislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti
mechanizm ve vySce vysSi 3 m.

Pfipadna stavajici okolni zelefi bude béhem stavebni €innosti ochranéna proti pfipadnému
poskozeni vE. kofenovych bald.

PFi pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tfeba dodrzovat CSN DIN18920.

Nakladani s odpady bude FeSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu spravce objektu.

PFi hospodareni s odpady budou respektovéana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadui, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadii
a ostatni provadéci predpisy. Puvodce musi s odpady naskladat tak, aby v dusledku této Cinnosti
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dal$i stavebni prace pfizpusobeny skute€nému stavu. zpUsob event. Uprav
nebo preloZeni téch to vedeni musi byt projednan s pfisluSnym spravcem.

Nejpozdéji 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny silni¢ni
spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto
rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a
dopravni obsluha dotéené oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby. O podminkach
provadéni stavby bude prokazatelné informovana provadéci firma (budou soucasti smlouvy).

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

PFfi provadéni zemnich praci odpovida stavebnik za zachovani prlchozich profili ve
schidném stavu v mistech pfechodl pro chodce a to zfizenim pfechodovych muistkGl v drovni
chodnikd o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak. Ze rudi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem zajistény
potfebné Upravy, spocivajici v nahradnich vstupech, vijezdech &i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do

sjizdného stavu.
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