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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby:   MČ Praha Horní Počernice 

Rekonstrukce chodníků Náchodská – 2.etapa  

 

Objekt:    SO 100 Komunikace a zpevněné plochy 

 
Místo stavby:   Městská část Praha 20 – Horní Počernice 

    k.ú. Horní Počernice 

 
Charakter stavby:  rekonstrukce  

    stavba inženýrská 

 

Investor stavby:  Městská část Praha 20 – Horní Počernice 

 
 
Stupeň dokumentace:  dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) 
 
 
Dodavatel:   bude určen výběrovým řízením 
 
 
Realizace stavby:  předpoklad zahájení II.pol. roku 2017 
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2. Základní údaje  

 

Předmětem stavby je rekonstrukce chodníků a vjezdů podél komunikace Náchodská 

v městské části Praha 20 v úseku od městského okruhu po ulici Stoliňská.  

Rekonstrukce bude zahrnovat jak vjezdy tak chodníky (místně jsou jejich chybějící části 

doplněny) a komunikační zeleň. Součástí objektu je pochopitelně i odvodnění a definitivní dopravní 

značení. 

Chodníky budou mít kryt z drobné betonové dlažby, vjezdy také. Součástí objektu je i 

odvodnění, resp. oprava stávajících UV, odstranění křovin a nové definitivní dopravní značení. 

 

 

3. Použité podklady 

Pro vzpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby byly použity zejména následující 

základní podklady: 

§ požadavky investora  

§ geodetické zaměření 

§ rekognoskace na místě 

§ vlastní fotodokumentace zájmového území 

§ zákresy z archivu správců jednotlivých IS 

§ Dokumentace DUR  

§ Dokumentace DSP 

 

4. Technické řešení 

 

4.1. Situační řešení 

 

Chodníky jsou od začátku úpravy vedeny oboustraně, jak při jižní, tak při severní hraně 

komunikace.  Stávající chodníky budou rekonstruovány, chybějící budou doplněny v místech, kde jsou 

dnes pěší vazby přerušeny. Rozsah úprav je patrný z grafické části této dokumentace. 

 

4.2. Výškové řešení 

 Návrh výškového řešení vychází z vazeb na výšky stávajících vstupů a vjezdů k přilehlým 

objektů, z vazeb na stávající výšky v začátku a konci úpravy a na výšky stávající komunikace.  

 

4.3. Příčné uspořádání 

Chodníky jsou navrženy v rozmezí 1,50 – 3,50 m a mají 2% spád směrem k vozovce 

(zelenému pásu).   
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4.4. Konstrukce a materiály 

Doplnění vozovky po realizaci nových obrub má navrženou konstrukci ve skladbě: 

 

Asf. beton střední  ACO 11   ČSN EN 13108-1    40 mm 

Asf. beton hrubý  ACL 16    ČSN EN 13108-1     60 mm 

Směs stm. cementem   SC 3/4     ČSN 736125   130 mm 

Štěrkdrť   ŠD A    ČSN EN 13285              200 mm 

Celkem                      430 mm 

 

Obruby budou betonové ABO 2-15, uložené do betonového lože s opěrou. Základní šlápnutí 

bude 12 cm, v místech přechodů a místech pro přecházení bude sníženo na 2,0 cm, dtto v místě 

samostatných sjezdů a chodníkových přejezdů. 

 

Chodníky, určené pouze pro pěší s vyloučením veškerého automobilového provozu budou mít 

konstrukci: 

 

Dlažba betonová   DL I  ČSN 736131.1     60 mm 

Lože     L  ČSN 736131.1     30 mm 

Štěrkodrť   ŠD  ČSN 736126   150 mm 

Celkem                                    240 mm 

 

V místě chodníkových přejezdů přes chodník bude použita zesílená konstrukce chodníku ve 

skladbě: 

 

Dlažba betonová    DL I   ČSN 736131.1     80 mm 

Lože     L   ČSN 736131.1     40 mm 

Směs stm. cementem   SC 3/4    ČSN 736125   100 mm 

Štěrkodrť    ŠD B   ČSN 736126   150 mm 

Celkem          370 mm 

 

Z důvodu zachování jednotnosti komunikace Náchodská jsou navrženy betonové obruby ABO 

2-15. Obruby na straně k zástavbě, respektive k pásu zeleně mezi oplocením a chodníkem budou 

betonové, ABO 4-5 (4-8) uložené do betonového lože z betonu B10 s boční opěrou. Tam, kde tvoří 

tyto obruby vodící linii budou parkové obruby převýšeny nad plochu chodníků o 6,0 cm. 

 

4.5. Bourací a zemní práce 

Bourací práce zahrnují odstranění stávajících konstrukcí chodníků a vjezdů a části vozovek, 

odtěžení humusu z míst, kde se chodníky rozšiřují či doplňují a provedení výkopu kynety. Bude 

odstraněna dotčená keřovitá zeleň z prostorů budoucích profilů chodníků.  
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Po upravené pláni je zakázán pojezd vozidel, dodavatel musí zabránit jejímu zvodnění. 

 Výkopek bude odvezen na skládku určenou investorem, případně jinou skládkou dodavatele. 

 

4.6. Odvodnění 

Likvidace dešťových vod je zajištěna kombinací příčných a podélných spádů do uličních vpustí 

a do přilehlé zeleně.  

 

4.5. Vytýčení 

Projekt byl zpracován na základě zaměření zpracovaného v souřadnicovém systému JTSK a 

výškovém systému B.p.v. Podrobná vytyčovací dokumentace je součástí PD. 

 

4.6. Definitivní dopravní značení 

Součástí rekonstrukce bude definitivní vodorovné i svislé dopravní značení. Jedná se zejména 

o vyznačení přechodů a další značení, upravující dopravní režim.  

Svislé dopravní značení bude provedeno na sloupky typu „POZINK“ o průměru 70 mm, 

značky v retroreflexním provedení s dlouhodobou životností na pozinkovaném plechu s dvojitým 

ohybem. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno v barvě bílé(žluté) trvanlivou plastickou hmotou 

(např. Sadurit).  

 Definitivní dopravní značení musí být provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Spodní 

hrana osazených svislých značek musí být minimálně 2,2 m nad úrovní okolního terénu nebo 

chodníku.  

Při provádění výkopů pro sloupky značek nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských 

sítí. Jejich poloha viz. požadované vytýčení a předané kopie zákresů jejich správců.  

 

4.7. Zajištění pohybu osob se sníženou pohyblivostí 

 Řešené komunikace mají provedena opatření, umožňující bezproblémový pohyb osobám se 

sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. č. 398/2009 Sb.  

V místech pro přecházení a v místech přechodů bude upraveno šlápnutí na 2,0 cm, budou  

provedeny signální a varovné pásy. U chodníku je vytvořena vodící linie v místech, kde je mezi objekty 

a chodníkem pás zeleně. Zde bude parková obruba zvýšena nad úroveň chodníku o 6,0 cm. 

 Přechody mají nájezdy na chodník šikmou rampou ve sklonu max. 8,33%. Stejný sklon mají i 

šikmé plochy navazující nájezd do stran. Nájezdy mají šikmou rampu v celé šířce značeného 

přechodu. Hrana nájezdu před obrubníkem bude vyznačena varovným pásem z kontrastně reliéfní 

barevné dlažby šířky 0,4 m a v délce šířky sníženého obrubníku rampy s přesahem min. 0,8 m přes 

signální pás.  

Přechody mají na chodníku od přirozené vodicí linie (zdí zástavby a jejich oplocení) veden 

signální pás v šířce 0,8 m s barevně reliéfní barvou povrchu jako varovný pás. Signální pás  začíná u 

vodící linie (z technologických důvodů může začínat až o cca 250 mm od vodící linie). Před varovným  
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pásem musí signální pás směřovat v min. délce 1,5 m ve směru přechodu. Signální pás nemusí být 

v ose přechodu, ale musí být na obou stranách komunikace proveden vstřícně. 

 Nezbytné překážky během stavby musí být vysoké min. 1,1 m nebo musí mít v této výšce 

pevnou opticky kontrastní a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky 

nad terénem ve výšce 0,1 až 0,25 m zarážku pro slepeckou hůl. Překážky musí být umístěny tak, aby  

byla vedle nich, nejméně po jedné straně zachována volná průchozí šířka min. 1,5 m u překážek 

technického vybavení komunikací a svislého značení může být průchod min. 0,9 m. Do volné šířky 

chodníku 1,5 m a menší nesmí zasahovat žádný překážka ani ojedinělá (např. sloup V.O.).  

 

5. Nakládání s odpady 
 

Při stavbě budou vznikat odpady převážně kategorie "ostatní". Nakládání s odpady bude 

řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Původcem odpadu ve 

smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení do provozu správce komunikací. 

Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP 

ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady naskládat tak, aby v důsledku této činnosti 

nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

Původce odpadu (§4 zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška 

č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě. Nelze-Ii odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje 

povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním 

(uložení na skládku, spálení).  

Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 

nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o  

množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MZP č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.  

Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, 

odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona č. 320/2002 Sb.), který 

musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž 

vyhláška č. 383/2001 Sb.  

Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě 

(dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady 

do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 

prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela  

uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v 

průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
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Odpady z výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů - vyhl. 

MŽP ČR č. 381/2001 Sb.): 

 

Odpady z kategorie "O“ ostatní odpady 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 

 

17 01 01  beton     odstranění betonových konstrukcí,  

       obrubníků, atd… 

 

17.02.01  dřevo     vykácené křoviny 

 

17 03 02  asfalt bez dehtu    odstranění stávajících asf. krytů 

 

17 04 05  železo a ocel    sloupky dopr. značek, zábradlí            

         

17 05 04  zemina a kameny    přebytek humusu a zeminy 

 

Odpady z kategorie "N“ (nebezpečné odpady) 

    

17.03.01  asfaltové směsi obsahující dehet event. vrstva s dehtovým 

                                                                                          pojivem v konstrukci 

                                                               rozebírané vozovky a chodníku  

 

Odpady kapalných paliv 

                                                                

13.07     uniklé (rozlité) ropné látky          úkapy pohonných hmot,havárie 

     

Skládky a recyklační střediska 

 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, musí předat  osobě oprávněné dle § 

12 odst. 3 zákona k využití nebo odstranění s odpovídajícím zabezpečením dle vyhl. č. 294/2005 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady.  

Pro recyklaci odpadů lze využít např.recyklační zařízení Osnice, které provozuje fa AGRO 

Jesenice.  

Vybouraný materiál, který je možno znovu použít (obrubníky, dlaždice a dlažební kostky, 

zábradlí, mříže z kanalizačních vpustí apod.), bude předán k uložení do skladu MČ Praha 20.  
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6. Požadavky na provádění stavby 

 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 

zákonnými ustanoveními. 

          Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 

vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení zákona o elektronických komunikacích 

č. 127/2005 (který nahrazuje zákon č.151/2000 o telekomunikacích) i s pozdějšími předpisy, zejména  

pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak 

zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je 

třeba chránit po celou dobu výstavby. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 

technologickým předpisům. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 

sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu  

nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 

nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční 

správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užíváni pozemních komunikací. Podmínky tohoto 

rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobováni a 

dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. O podmínkách 

provádění stavby bude prokazatelně informována prováděcí firma (budou součásti smlouvy). 

V průběhu výstavby bude stavebník zajišťovat věcnou i časovou koordinaci prováděných 

prací. Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 

oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 

schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni 

chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 

V těch místech, kde se dotýká stavba sousední stávající zástavby tak. že ruší dosavadní 

vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem zajištěny 

potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a 

osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do 

sjízdného stavu. 

 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

     Během výstavby je nutno dodržovat veškeré platné hygienické normy a předpisy. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 
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Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha 

musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být 

pracovníci  

dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 

příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

           Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 

mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

 Případná stávající okolní zeleň bude během stavební činnosti ochráněna proti případnému 

poškození vč. kořenových balů. 

 Při pracích v blízkosti stávající vzrostlé zeleně je třeba dodržovat ČSN DIN18920. 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po 

uvedení do provozu správce objektu.  

Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP 

ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady naskládat tak, aby v důsledku této činnosti 

nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 

Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeni správců inženýrských 

sítí a oznámit jim zahájení prací. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu 

nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. způsob event. úprav 

nebo přeložení těch to vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční 

správní orgán o vydání rozhodnutí o zvláštním užíváni pozemních komunikací. Podmínky tohoto 

rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobováni a 

dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních vozidel a vozidel zdravotní služby. O podmínkách 

provádění stavby bude prokazatelně informována prováděcí firma (budou součásti smlouvy). 

Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním 

oddělením správců těchto zařízení. 

Při provádění zemních prací odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 

schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni 

chodníků o min. šířce 1,20 m se zábradlím. 

V těch místech, kde se dotýká stavba sousední stávající zástavby tak. že ruší dosavadní 

vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatně ovlivňuje, budou stavebníkem zajištěny 

potřebné úpravy, spočívající v náhradních vstupech, vjezdech či oplocení. Výkopy budou ohrazeny a  

osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a ihned uvedeny do 

sjízdného stavu. 


