MC Praha Horni Pogernice DZS
Rekonstrukce chodnikl Nachodska — 2.etapa
Pravodni zprava

PRUVODNIi ZPRAVA

1. Identifikaéni udaje

a) oznaéeni stavby

Nazev stavby: MC Praha Horni Pogernice

Rekonstrukce chodnikti Nachodska — 2.etapa

Misto stavby: MC Praha 20 Praha Horni Po&ernice, k. U. Horni Pogernice

Charakter stavby: Rekonstrukce

b) stavebnik/objednatel stavby, jeho sidlo, kontaktni adresa

Investor stavby: Mé&stska ¢ast Praha 20 — Horni Po&ernice

c) stupenn dokumentace, zhotovitel, termin realizace

Stupen dokumentace: dokumentace pro vybér zhotovitele stavby (DZS)

Dodavatel: bude urcen vybérovym fizenim

Termin realizace: pfedpoklad zahajeni Il.pol. roku 2017
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2. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba zahrnuje rekonstrukci chodnikd a vjezdd na severni i jizni &asti ul. Nachodska v MC
Praha Horni Pocernice. Soucasti stavby je vodorovné a svislé dopravni znaceni.

Soucasti navrzeného fesSeni je:
- Rekonstrukce stavajicich chodnikd a vjezdd a mistni doplnéni chybéjicich chodniku.
- Reseni odvodnéni
- Zfizeni nového dopravniho znaceni

- Upravy pro OSP

Funkce péSich komunikaci se po rekonstrukci nezméni. Diky mistnim Sifkovym upravam
dojde ke zvy3eni bezpec&nosti silni€niho provozu.

Vyznam rekonstrukce tkvi jednak v realizaci novych konstrukci chodnik( a vjezdd, v rozsifeni
chodniku tam, kde to majetkové poméry dovolily, ve vystavbé (doplnéni) chodniku, kde tyto chybi a
realizaci prvkd, umoznujicich bezproblémovy pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

Umisténi stavby je dano jejim charakterem — jedna se o rekonstrukci stavajicich pésich
komunikaci a veskeré Upravy se budou odehravat ve stavajicim uliénim prostoru, pochopitelné

s mistnim roz&ifenim podle realnych moznosti, pfipadné omezenych soukromymi majiteli.

b) predpokladany pribéh stavby

e zahdjeni — pfedpoklad Il.pol. roku 2017

e etapizace a uvadéni do provozu — stavba bude realizovana jako celek

o dokonceni stavby — pfedpoklad Il. polovina roku 2017

e pozn.: veSkeré terminy budou upfesfiovany pribézné investorem v zavislosti na prabéhu

vefejnopravniho projednavani a v zavislosti na mozném cerpani finan¢nich zdroju

¢) vazby na regulaéni plany, tzemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace a na uzemni

rozhodnuti, nebo izemni souhlas v€etné plnéni jeho podminek (je-li vydan)

Stavba se nachazi v uzemni platnosti uzemniho planu sidelniho Utvaru hl.m.Prahy v platném
stavu.

Stavba se bude odehravat prevazné na pozemcich stavajici komunikace a dle regulativi
funkéniho a prostorového uspofadani uzemi hlavniho mésta Prahy je v souladu s timto Uuzemnim

planem.

d) struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti
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Zajmové Uzemi se nachazi v zapadni &asti MC Praha 20, podél ulice Nachodské
(obousmérna dvoupruhova komunikace, misty nevyhovujici Sitka a chodniky bez navaznosti, misty

zcela bez chodnik).

e) vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Stavba svym charakterem nezhorSuje Zivotni prostfedi. Naopak rekonstrukci, doplnénim
chodniki a vyménou poskozenych krytl (pfedlazdéni) bude Zivotni prostfedi zlepSeno (snizena
prasnost).

Béhem stavebni ¢innosti mize dojit ke zvySeni prasnosti a hladiny hluku coz mize mit po
pfechodnou dobu negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Navrhované stavebni Upravy nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

Stavbou nedojde ke kaceni vzrostlych dievin, pouze kfovin.

Stavbou nedochazi k negativnimu utvareni krajiny, jde o rekonstrukci stavajicich komunikaci.

Stavajici okolni zelefi bude bé&hem stavebni €innosti ochranéna proti pfipadnému poskozeni
v&. kofenovych bald. Pfi pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tieba dodrzovat CSN DIN18920

a dal8i pfedpisy.

f) celkovy dopad stavby na dotéené Gizemi a navrhovana opatieni

e vztahy na dosavadni vyuzZiti Uzemi

Navrzenou stavbou se dosavadni vyuziti Uzemi zasadnim zpusobem neméni.

e vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi
V dobé zpracovani této PD se realizuje pokladka kabel(l PRE, obé stavby jsou ¢asové

i technicky zkoordinovany.

e zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

Zadné zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou nejsou uvaZovany.

3. Prehled vychozich podkladi a prazkumu

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo oznameni

zaméru pro ziskani uizemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

> na pfedmétnou stavbu je vydano UR a SP.

b) regulaéni plany, tzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace

» uzemni plan sidelniho utvaru hl.m. Prahy v platném stavu
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c) mapové podklady, zaméfreni zemi a dalSi geodetické podklady
» geodetické zaméfeni Bpv/JTSK

katastralni mapa

mapové podklady spravcu jednotlivych inZzenyrskych siti

Méstsky atlas Praha 1:10.000

Podklady IMIP

YV V VYV V

d) dopravni priizkum (studie, dopravni studie)

> Nebylo provadéno, jedna se o pési komunikace.

e) geotechnicky a hydrogeologicky prazkum, zakladni korozni priizkum

> Nebylo provadéno, jedna se o pési komunikace.

f) diagnosticky prizkum konstrukci

> Nebylo provadéno, jedna se o pési komunikace.

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, kvalita vody v recipientech

> Nebylo provadéno vzhledem k charakteru a situovani stavby
h) klimatologické udaje (previadajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazd, extrémni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)
> Klimatologické podminky jsou standardni pro uzemi hl. m. Prahy a nevyboCuiji
z normalu.

4. Clenéni stavby (jednotlivych éasti stavby)

a) zpusob ¢islovani a znaceni

Stavba je ¢lenéna na zékladé vyhlasky €.146/2008 Sb. a obsahuje jeden objekt.

b) uréeni jednotlivych €asti stavby

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé samostatné &asti.
c) €lenéni stavby na €asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba je ¢lenéna na nasledujici objekty:

SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy

5. Podminky realizace stavby
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a) vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku
V dobé zpracovani nejsou znamy Zzadné vécné ani ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych

stavebnik(, kromé vySe uvedené pokladky kabell PRE.

b) uvazovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Vzhledem k jednoznacnosti stavby a standardnim technologiim se nepocita se zvlastnim
zajisténim plynulosti a koordinovanosti. Vlastni vystavba bude provadéna pouze jednim vybranym
zhotovitelem, ktery je povinen si zajistit plynuly pribéh vystavby a koordinaci vlastnich pracovnika,
respektive firem, provadéjicich pro zhotovitele subdodavky tak, aby nedochazelo k ¢asovym

prodlevam a vSechny stavebni €innosti na sebe plynule navazovaly.

c) zajisténi pfristupu na stavbu

Pfistup na stavbu bude zajiStovan po vefejnych komunikacich a to hlavné z ulice Nachodska.

d) dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy
Pfi realizaci dojde k ¢aste€nému omezeni dopravy pfi vystavbé chodniku u ul. Stolinska.
Stavba nepocita s objizdnymi trasami, budou pouze vhodn& umistény informaéni tabule a
pfisludné provizorni dopravni znaceni po dobu vystavby.
Vlastni zpracovani DIO je souéasti dodavky celé stavby, kterou bude podle vysledku soutéze

zajistovat vybrany zhotovitel.
6. Prehled budoucich vlastniki (spravcii)
a) seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonéeni do vlastnictvi (PK, sité
technické infrastruktury, oploceni apod.)

Spravcem chodniki a vjezdi bude nadale MC Praha 20. Odvodriovaci zafizeni bude téz ve
spravé MC.
b) zplsob uzivani jednotlivych objektl stavby

Chodniky budou po rekonstrukci uzivany stejnym zplsobem, jako nyni, tzn. jak pro pési
provoz. Odvodnéni (v€etné ulicnich vpusti) bude vyuZito pro likvidaci deStovych vod z uliéniho
prostoru.
7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

a) moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (usek, objekt) do uzivani

Stavba bude pfedana jako celek.
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b) zdGivodnéni potieb uzivani stavby pred dokoncéenim celé stavby

Stavba nebude uzivana pfed dokonéenim vystavby.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1.Souhrnny technicky popis

Soucasti navrzeného feSeni je:
- Rekonstrukce stavajicich chodnikd a vjezdd a mistni doplnéni chybéjicich chodniku.
- Reseni odvodnéni
- Zfizeni nového dopravniho znaceni

- Upravy pro OSP
8.2. Technicky popis jednotlivych objekti a jejich soucasti
8.2.1. Pozemni komunikace
a) vycet a oznaéeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Stavba zahrnuje rekonstrukci chodnikl a vjezdi na severni i jizni &asti ul. Nachodska v MC

Praha Horni Poc&ernice.

b) zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci

Stavba neobsahuje.

8.2.2. Mostni objekty a zdi

Stavba neobsahuje.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavba je odvodnéna pomoci podélnych a pfiénych spadu do uli¢nich vpusti.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuje.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
V rémci stavby nebudou realizovana Zadna obsluzna zafizeni.

Unikové zoény stavba nevyzaduje a také je nefesi.
8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

Rekonstruované chodniky a vjezdy budou vybaveny novym dopravnim znaéenim, které je

v souladu s jejich funkéni drovni.
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8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt

Stavba z této kategorie neobsahuje objekty.

e) Zdavodnéni navrZzeného feseni

Navrzené feSeni vychazi z pozadavk( investora a zastupci méstské c&asti. Umozni

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumtd a méreni

» Geodetické zaméfeni — nema vliv na vysledky a zavéry

Y

Katastralni mapy — nema vliv na vysledky a zavéry
» Mapové podklady spravcu jednotlivych inzenyrskych siti — navrh rekosntrukce je plné

pfizplsoben jak smérové tak vyskové zjisténému pribéhu jednotlivych inzenyrskych siti

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova tzemi, kulturni pamatky

a) rozsah dotéeni

Stavba se nenachazi ve své €asti v ochranném pasmu drahy.

Stavbou se nedotyka ochranného pasma lesa dle zdkona ¢.289/1995 Sb., o lesich.

Stavbou nebude doteno zadné zvlasté chranéné uzemi ani VKP dle zakona ¢€.114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny.

Zajmové uzemi stavby lezi mimo pamatkové chranéna uzemi ve smyslu ustanoveni zakona
€.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisu.

Kulturni pamatky nebudou stavbou dotCeny.

V prostoru stavby se nachazeji stavajici podzemni i nadzemni inZzenyrské sité, které maji

vymezena ochranna pasma. Osova vedeni téchto siti jsou zakreslena v situacich.

Q Ochranné pasmo elektrického vedeni
Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem ¢&.485/200 Sb. svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera €ini od krajniho vodi€e na kazdou
stranu:

» zemni kabelové vedeni NN - 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu
Q Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni
Ochranné pasmo sdélovacich kabell, na néz se vztahuje platnost ustanoveni §7 zakona

€.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich &ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Q Ochranné pasmo plynovodd
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Ze zakona ¢€.458/2000 Sb. je ochrannym pasmem prostor v bezprostifedni blizkosti

plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pldorysu zafizeni méfeno kolmo na

obrys:
» u plynovodu a pfipojek do priméru 200 mm 4m
» u plynovodu a pfipojek od priméru 200 mm do 500 mm 8m
» u plynovodu a pfipojek nad pramér 500 mm 12m
» u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a pfipojek v zastavéném Gzemi 1m

O Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci
Ochranna pasma vymezuje zakon ¢€.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu:

» vodovody a kanalizace do praméru 500 mm véetné 1,5m

Y

vodovody a kanalizace nad prdmér 500 mm 2,5m
» vodovody a kanalizace o priméru nad 200 mm vcéetné do 500 mm véetné, jejichz dno
je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem 2,5m
» vodovody a kanalizace o priméru nad 500 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem 3,5m

b) podminky pro zasah
Zasah do ochrannych pasem béhem vystavby bude provadén v souladu s vy3e uvedenymi
zakony a vyhlaskami v platném znéni a dle vyjadfeni a pozadavkl jednotlivych spravcu v jejich

vyjadfenich ziskanych v rdmci projednavani dokumentace.

c) zptisob ochrany nebo Uprav
Zpusob ochrany v ochrannych pasmech béhem vystavby bude provadén v souladu s vyse
uvedenymi zakony a vyhlaskami v platném znéni a dle vyjadfeni a pozadavku jednotlivych spravcl

v jejich vyjadfenich ziskanych v ramci projednavani dokumentace.

d) vliv na stavebné technické feSeni stavby

Dot€ena ochranna pasma nemaji vliv na stavebné technické feSeni stavby.
11. Zasah stavby do uzemi
a) bouraci prace
Béhem stavby budou provadény bouraci prace v rozsahu vymény konstrukci chodnikd, vjezdd

a Casti vozovky v napojeni na nové obruby.

b) kaceni mimolesni zelené a jejich pripadna nahrada

V ramci stavby nebude proveden zasah do vzrostlé zelené.
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¢) rozsah zemnich praci a koneéna uprava terénu

Rozsah zemnich praci nebude celkové znaény, bude odtéZena kyneta do hl. cca 30 cm a
zemina, v€etné vybouranych stavajicich konstrukci, odvezena na pfislusnou skladku.

Kone¢na uprava terénu v misté chodnikll a vjezdd bude provedena vlastni konstrukci

zpevnénych ploch, zbytek uli€niho prostoru bude ohumusovan a oset travnim semenem.

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Uprava uliéniho prostoru bude provedena ohumusovanim a osetim travnim semenem.

e) zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace
Dle informaci z katastru nemovitosti stavba nezasahuje do zemédélského pudniho fondu a

nevyzaduje tedy ani Zadné rekultivace.

f) zasah do pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba nezasahuje do Zadného pozemku uréeného k plnéni funkce lesa.

g) zasah do jinych pozemku
Stavba je realizovana na pozemcich stavajicich komunikaci a na pozemcich pfilehlych

s ohledem na souhlasy dot¢enych majitelu.
h) vyvolané zmény staveb (pfelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich
toku

Stavba nevyvolava pielozky stavajicich inZenyrskych siti.

Stavba nevyvolava upravu vodnich toka.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

a) vSechny druhy energii

Stavba nema nové naroky na energie.

b) telekomunikace

Stavba nema naroky na telekomunikace.

¢) vodni hospodafrstvi

Netykd se tohoto druhu stavby.

d) pfripojeni na dopravu a infrastrukturu a parkovani

Pfipojeni na dopravu se proti stavajicimu stavu neméni.
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€) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

Stavba nevyZaduje nova napojeni na technickou infrastrukturu.

f) druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Pfi stavebni &innosti bude vznikat odpad, a to pfevazné kategorie "ostatni". Nakladani s
odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech.

Plavodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni do
provozu vlastnik pozemku.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadui, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadii
a ostatni provadéci predpisy. Puvodce musi s odpady naskladat tak, aby v dusledku této Cinnosti
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu.

Plavodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska €. 381/2001 Sb.) a
odpady, které nemize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li
odpady vyuzit, potom zajistit zneskodnéni odpadl. Zakon pfitom zdlraznuje povinnost zajistit
prednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Dale je puvodce odpadu povinen odpad ftfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpectnych vlastnosti.

Bé&hem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci c: mnozstvi odpadu a
zplUsobu nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP €. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je podle zakona C.
185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas Uzemné pfislusného spravniho Gfadu (podle
zakona 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NalezZitosti Zadosti o
tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska €. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k
vyuZiti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zadkona &. 185/2001 Sb.).

Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Pfepravni prostiedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela

uzavieny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud
dojde v prubéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi
odstranit.

Odpady z vystavby

V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadl (zatfidéni podle Katalogu
odpadu - vyhl. MZP CR &. 381/2001 Sb.):
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Odpady z kategorie "O (ostatni odpady)

Kéd druhu odpadu Néazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad

17 01 01 beton odstranéni  betonovych obrubniku
podkladu vjezdu, dlazeb chodnik

17.02.01 dfevo vykacené kfoviny

17 03 02 asfalt bez dehtu odstranéni stavajicich konstrukci

¢asti vozovky a chodniku

17 04 05 Zelezo a ocel sloupky dopr. znacek, zabradli,
mfiZze a ramy UV

17 05 04 zemina a kameny pfebytek humusu a zeminy

Odpady z kategorie "N“ (nebezpené odpady)

Kod druhu odpadu Néazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad

17.03.01 asfaltové smési obsahujici dehet event. vrstva s dehtovym

pojivem v odfezavanych voz.

Odpady kapalnych paliv

13.07 uniklé (rozlité) ropné latky ukapy pohonnych hmot,havérie

Skladky a recyklaéni strediska

Odpady, které nemuze plvodce recyklovat €i jinak vyuzit, musi pfedat osobé opravnéné dle §
12 odst. 3 zakona k vyuZiti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpe€enim dle vyhl. €. 294/2005 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady.

Pro recyklaci odpadl lze vyuzit napf.recyklaéni zafizeni Osnice, které provozuje fa AGRO
Jesenice.

Vybourany material, ktery je mozno znovu pouzit (obrubniky, dlazdice a dlaZebni kostky,

zabradli, mfiZe z kanalizaénich vpusti apod.), bude pfedan k uloZeni do skladu MC Praha 20.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostiedi
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a) ochrana krajiny a pfirody

Stavba svym charakterem nezhorSuje Zivotni prostifedi, naopak rekonstrukci bude snhiZzena
prasnost a hluénost a zvysi se bezpeénost silni¢niho provozu.

Béhem stavebni ¢innosti mize dojit ke zvySeni prasnosti a hladiny hluku coz mize mit po
pfechodnou dobu negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Navrhované stavebni Upravy nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

Stavbou nedochazi ke kaceni vzrostlych dfevin.

Stavbou nedochazi ani k negativnimu utvafeni krajiny.

Stavajici okolni zelef bude b&hem stavebni Cinnosti ochranéna proti pfipadnému poskozeni.
PFi pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tfeba dodrzovat CSN DIN18920 a dal$i predpisy,

platné pro tento druh €innosti.

b) hluk

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
nafizeni vlady ¢€.148/ 2006 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A

LAeq,T, ktera je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

Nejvy88i pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se
souCtem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a
misto podle pfilohy &. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Uzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). pro

noéni dobu se pouZije korekce — 10 dB.

Reseni hluku ze stavebni innosti

po dobu vystavby bude pfi stavebnich pracich dodrzovano nafizeni vlady €. 148/2006 Sb.
§ 11 — ve venkovnim chranéném prostoru staveb 65 dB v LAsqg.T ve dne

e na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hluénost nepfesahuje normou
povolenou hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany

e stavebni prace na jednotlivych Usecich budou probihat cca 30 dnd, ztoho pouziti
bouracich kladiv, el. fréz apod. 3 dny, stavebni prace jsou kratkodobého charakteru,
odvoz suté a dopravu materidlu bude zajiStovat 2 nakladni vozy (ij. v pfijezdu a odjezdu
nedojde k zasadnimu navy3eni dopravy v lokalité

e stavebni prace budou probihat v bé&Zni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory
budou vypinany ihned po ukonceni aktivnhiho nasazeni stroju, nebudou pouzivany
akustické signaly
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o extrémné hluéné prace (bourani, frézovani, hutnéni apod.) nebudou provadény v no¢ni
dobé&, o sobotach, nedélich, ve dnech pracovniho klidu
e zahajeni a prubéh stavebnich praci bude oznamen obyvatelim dom0 v jejichz blizkosti

stavebni prace probihaji

c) emise z dopravy

Netykd se tohoto druhu stavby.

d) ochrana zdravi a bezpec¢nost pracovniku pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat pfedpisy, tykajici se bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon €.309/2006 Sb a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt

pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za
odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmi a za dodrzeni dalSich podminek
spravce.

Déle je nutna zvy3ena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizm0 ve vySce vySsi 3 m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpeéim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrZzovat vyhl. & 30/2001 Sb.ve znéni pozdé&jsich

predpisu.

e) nakladani s odpady

PFi stavebni €innosti bude vznikat urcité mnozstvi odpadu, a to pfevazné kategorie "ostatni".
Nakladani s odpady bude FeSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu vlastnik pozemku.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadui, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadii
a ostatni provadéci predpisy. Puvodce musi s odpady naskladat tak, aby v dusledku této Cinnosti
nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisu.

Plavodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadd (vyhlaska €. 381/2001
Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Zakon pfitom zdlrazfiuje povinnost zajistit

pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (ulozeni na
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skladku, spaleni). Déale je plavodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpecnych vlastnosti.

Bé&hem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci c: mnozstvi odpadu a
zplsobu nakladani s nim. ZplUsob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je podle zakona ¢&.
185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas uzemné pfisludného spravniho ufadu (podle
zdkona 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NaleZitosti Zadosti o
tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska €. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k
vyuZiti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zadkona &. 185/2001 Sb.).
Plavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni stavenisté. Pfepravni prostiedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v

pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vlastnosti

a) mechanickéa odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény Zzadné statické ani dynamické vypocty. Pied
pokladkou konstrukénich vrstev musi dodavatel prokazat unosnost plané vozovky min.45 MPa,
chodniku 30 MPa.

b) pozarni bezpeénost

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje z hlediska protipoZarni ochrany Zadné
specialni opatieni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vSude umoznén pfijezd hasi¢ské techniky
pro pfipad zasahu ke v8em objektlim dotéenych stavbou. Béhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani
zakryti pozarnich hydrantd.

Stavebnik (investor) je povinen nahlasit omezeni prijezdnosti a vSechny nasledné uzavirky
komunikaci 14 dni pfedem na ohlaSovnu pozart — Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy, Sokolska
62, Praha 2. Obecné je tfeba dodrzovat ustanoveni zakladni zakonné normy v oblasti poZarni
bezpe&nosti — Zakon o pozarni ochrané &. 67/2001 Sb. a vyhl. & 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou

se provadeéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

c) ochrana proti hluku

Hluénost mechanizml a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. Pfi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
nafizeni vlady ¢.148/ 2006 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A

LAeq,T, ktera je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se
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Nejvy88i pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se
souCtem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a
misto podle pfilohy &. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Uuzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). pro
noéni dobu se pouZije korekce — 10 dB.

Reseni hluku ze stavebni innosti

e po dobu vystavby bude pfi stavebnich pracich dodrzovano nafizeni viady €. 148/2006 Sb.
§ 11 — ve venkovnim chranéném prostoru staveb 65 dB v LAsqg.T ve dne

e na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hluénost nepfesahuje normou
povolenou hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany

e stavebni prace na jednotlivych Usecich budou probihat cca 30 dnd, ztoho pouziti
bouracich kladiv, el. fréz apod. 3 dny, stavebni prace jsou kratkodobého charakteru,

e odvoz suté a dopravu materialu bude zajistovat 2 nakladni vozy (tj. v pfijezdu a odjezdu
nedojde k zasadnimu navy3eni dopravy v lokalité

o stavebni prace budou probihat v bé&Zni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory
budou vypinany ihned po ukonceni aktivnhiho nasazeni stroju, nebudou pouzivany
akustické signaly

o extrémné hluéné prace (bourani, frézovani, hutnéni apod.) nebudou provadény v no¢ni
dobé&, o sobotach, nedélich, ve dnech pracovniho klidu

e zahajeni a prubéh stavebnich praci bude oznamen obyvatelim domu v jejichz blizkosti

stavebni prace probihaji
d) bezpeénost pfi uzivani
Stavba je navrzena tak, aby spliiovala veskeré platné bezpelnostni normy, limity a
predpisy. Sitky chodnikd, pfiény a podélny sklon chodniku jsou navrzeny dle CSN 73 6110 —

Projektovani mistnich komunikaci a dle vyhl. &. 398/2009 Sb. o bezbariérovém feSeni staveb.

e) uspora energie a ochrana tepla

Netykd se tohoto druhu stavby.

15. DalSi pozadavky

Popis navrhu feSeni z hlediska dodrzeni:

a) uzitnych vlastnosti stavby (dostate¢na kapacita objektd, obecné technické pozadavky na

vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, zivotnost apod.)
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Navrzené profily chodnikl jsou s ohledem na intenzitu péSiho provozu dostatec¢né kapacitni.
Zvoleny druh povrchu — betonova dlazba je z hlediska udrzby bezproblémova a nenarocna.
Stavba je pIné navrZena dle vyhl.£.137/1998 Sb. (v platném znéni) o obecnych technickych

poZadavcich na vystavbu.
b) zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

U feSené rekostrukce budou navrzena opatfeni, umoziujici pohyb osob se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhl. €. 398/2009 Sb. v platném znéni.
Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace zde spogivaji:
» v dodrzeni povolenych podélnych sklont vozovky a chodnikd max. 8,33%
» vytvofeni umélé vodici linie v mistech, kde pfirozena linie chybi, pfevySenim parkové obruby o
min. 6,0 cm nad uroveri chodniku

» snizeni obruby v€etné varovného pasu v mistech pro pfechazeni a v mistech pfechodu

Y

pFicny spad chodnikl je max. 2%

» povrch komunikaci musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Hodnota soucinitele
smykového tfeni musi byt nejméné 0,6, u Sikmych ramp a najezdu pak 0,6 + tga, kde a je uhel
sklonu rampy nebo najezdu.

c) ochrany stavby pred sSkodlivymi uéinky vnéjsiho prostiedi (povodné, agresivni podzemni

voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)

Stavba svym charakterem a umisténim nevyZaduje Zadnou zvlastni ochranu pfed Skodlivymi

vlivy vnéjsiho prostiedi
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