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1. CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU

1.1.Poloha vzhledem k obci

Navrhovana mimouroviova kfiZovatka se nachdzi na kilometru 3,2 dalnice D11 na vychodnim
okraji Hlavniho mésta Prahy, mezi méstskymi ¢astmi Horni Pocdernice a Kldnovice. Nejblizsi
zéstavba se v s@ucasnosti nachazi priblizné 700 m od kfiZovatky (Horni Poernice), aviak po
stavbé MUK Beranka se predpoklada masivni vystavba v katastru Hornich Pocernic v prostoru
mezi dalnici D11 a silnici 11/611 (Nachodska) od stavajici zastavby smérem na vychod aZ na troven
navrhované kfizovatky.

G FRULE AR SRS £
e ms e s v

Foto 2 - Nadjezd na D11
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Foto 3 - CS PHM Benzina a Hummer centrum

Foto 4 - €S PHM Shell
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Foto 5 - Misto budouciho kolektorového pasu

Foto 6 - Cyklostezka do Klanovic

APIS s.r.0. 4 fijen 2016

i
il

|
(1
[ {1
(1 11

M“

|
i1l

‘M
Rl




ATELIER PROJEKTOVANI ;
INENVRSKYCH STAVERB s.r.o. D11 MUK Ber
! - D11 MUK Bei

apis 14000 Praha4 -Michie

)
o D
O3
o=
3 Q

1.2.Udaje o vydané (schvalené) dzemné planovaci dokumentaci

MUK Beranka je vedena v aktudlnim schvaleném uzemnim planu Hlavniho mésta Prahy
(zména €. 71405 (vina 06)) jako vefejné prospéina stavba.

I

Obrézek 2 - Vei'ejné prosp&sné stavby UP hl. m.ml;;ahy

=
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1.3.Udaje o souladu zdméru s tizemné planovaci dokumentaci

Navriena stavba je souasti zmény UPn hl. m. Prahy ¢ 21405 (viny 06), kter4 byla méstskou
Casti Praha 20 iniciovana a zpracovdna jako duleZitd koncepéni dopravni stavba.

1.4.Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organii

Projektova dokumentace byla po dobu pfipravy priibéZné projednavana sorgany statni
spravy, obci i spravct a majiteld inZenyrskych siti.

Projektova dokumentace byla téZ vypracovana v souladu s Dokumentaci o hodnoceni vlivu na
Zivotni prostFedi (zpracovéna dle pfilohy ¢. 4 zékona & 100/2001 Sb. v listopadu 2009).

Platnost stanoviska EIA z roku 2009 byla na zéklad& 7adosti o vydani zévazného stanoviska dle
¢l. Il bodu 1 zakona €. 39/2015 Sb. MZP CR prodlouzena dne 25.2.2016.

Souhlasné Stanovisko MZP CR ze dne 30.9.2010
PFi pfipravé stavby musi byt respektovany nasledujici podminky dané v souhlasném
Stanovisku:

1. Pred podéanim Zadosti o UR bude zpracovan zaborovy elaborat pro odnéti zemédélské
pady, ktery obsahuje bilanci skryvky vrstev pldy, plan jejiho pFemisténi a vyuziti. Tento
elaborat bude projednan organem ochrany ZPF a musi byt ziskan jeho souhlas.

2., 3., 4. Jsou podminky pro komunikacni spojku ve varianté 1 — jizni (jizné od dalnice D11).
Komunikaéni spojka neni zahrnuta ve stavhé MUK Beranka. Je samostatnou stavbou, a to
at jiz ve varianté severni &i jizni (dle souhlasného Stanoviska k EIA) a bude realizovana
jinym investorem — MHMP.

5. Zpracovat a projednat koncepci odvodnéni nové budovanych komunikaci. Odvodnéni je
dano dle technické studie k Zdméru projektu. Odvodnéni novych vozovek MUK Beranka
se odbyva pouze na plochéch RSD. Stavajici systém je zachovan, je pouze posilnén o nové
navrhované retenéni nadrie, jejichz velikost je Umérnd novym plochdm navrhované
MUK.

6. Vymezit plochy pro zafizeni staveni§té mimo Uzemi USES — v ramci objektu pripravy
Uzemi a zafizeni stavenisté.

7. Plan havarijnich opatfeni pfi Uniku zdvadnych latek pfi vystavbé. Havarijni plan bude
zpracovan v dal$im stupni projektové dokumentace, tj. v dokumentaci ke stavebnimu
povoleni.

8. Monitoring ovlivnéni Svépravického potoka vlivem realizace “a provozu zdméru.
K ovlivnéni Svépravického potoka dojde pouze realizaci komunikaéni spojky ve variant& 1
= jizni. Monitoring by byl proto zpracovan az se stavbou uvedené komunikaéni spojky.

9., 10. Umisténi komunikaéni spojky ve varianté 2 — severni. Tato komunikaéni spojka neni
soudasti stavby MUK Beranka. Bude zajistovana jinym investorem.

11. Upfesnit akustické vypocty pro hluk ze stavebni &innosti ~ bude provedeno v dal$im
stupni projektové dokumentace.

APIS s.r.o. 6 fijen 2016
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12. Zpracovat inventarizaci kacenych dfevin, ekonomickou Ujmu a navrh ozelenéni
komunikace — fesi dendrologicky priizkum.

13. Povoleni ke kaceni — pouze se souhlasem pFisluiného orgénu ochrany pfirody,
minimalizace zdsahu. Zadost o souhlas skacenim bude vyfizovana v dalSim stupni
projektové dokumentace.

.

14. S dostateCnym Casovym predstihem poZadat o povoleni vyjimky ze zdkazu pro zvlaété

chranéné druhy Zivodichti — bude pozadano.

15. S dostatenym Casovym predstihem pozadat pfisluiny orgén ochrany pfirody o vydani
souhlasu zésahu do USES — bude pozadano.

16. Doresit problematiku materidlovych zdroji — bude provedeno v ramci dal$i projektové
pfipravy.

17. Vybérové fizeni na dodavatele bude probihat a7 po zpracovani dokumentace ke
stavebnimu povoleni a ziskani stavebniho povoleni.

18. V pldnu organizace vystavby vymezit dopravni trasy pro dopravu stavebnich materisli.
Plan organizace vystavby bude detailné feen v dokumentaci ke stavebnimu povoleni.

19. Osvétleni podél komunikaci. Osvétleni je navrzeno ve zvyklostech a dle technickych
podminek investora RSD CR.

20. Zohlednit integraci cyklistické dopravy — umoZnit segregovany prijezd ve sméru Horni
Pocernice — Klanovice. Ve stavbé MUK Beranka je touto kfizovatkou prevedena
samostatnd obousmérnd trasa pro cyklisty napojenda do ulice Bofetické v Hornich
PocCernicich na jedné strané a na stavajici cyklotrasu ve sméru na Klanovice na strané
druhé.

1.5.MoZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

KfiZovatka bude na stavajici dopravni infrastrukturu napojena koordinované navrhovanou
prelozkou silnice 1I/611 (V predchozich stupnich ,Vychodni obchvat“) mimo zéstavbu Hornich
Pocernic. Tento obchvat je navrhovén v mirné odsazené poloze na vnéj&im lici nové navrhovaného
komplexu zastavby. Sou¢asné bude plnit funkci regulaéni pro omezeni prujezdu obci Horni Poéernice
po ulici Nachodské.

Daldim napojenim na stavajici infrastrukturu bude tzv. ,JiZni tangenta®, ktera naopak na dalnici
D11 napoji uzemi jizné od dalnice, tedy oblast Klanovic a Sestajovic. Tato tangenta umozni rychlé a
kvalitni pfivedeni dopravy ztéchto obci, sméfujici do hlavniho mésta, pfimo na délnici D11.
Vsoucasném stavu tato doprava sméfuje pfevéiné zobce Sestajovice na silnici 1I/611 a déle
prijezdem ulici Nachodskou a z obce Klanovice na silnici 1/12 prijezdem obcemi Ujezd nad Lesy a
Béchovice.

Soucasné je viak nutné konstatovat, ¢ MUK Beranka v navrhované poloze, tj. cca vkm 3,0
dalnice D11, umoZni kromé snizeni prijezdné dopravy po ulici Nachodské i daléi Gzemni, prevainé

APIS s.r.o. 7 fijen 2016
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obytny rozvoj vychodni &isti obce Horni Pocernice s pfimym napojenim do navrhované MUK
Beranka, tj. bez prijezdu po stdvajicich komunikacich této obce.

MUK Beranka bude pinit svoji funkci pouze za pfedpokladu, e budou sou¢asna realizovany vyse
uvedené napdjeci komunikace. Realizace téchto komunikaci je na zaklade dohody zajisfovdna
rdznymi investory (RSD, MHMP, Stredogesky kraj).

1.6.Geologick3, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostil a

podzemnich vod, tizemi pro zvlastni zésahy do zemské kiiry a poddolovanych tzemi

Pro Uzemi dotéené stavbou MUK a pfilehlych komunikaci byla zpracovdna geotechnicka
dokumentace:

Predbé&Zny geotechnicky prizkum, GEOFOND: 227/2015
zhotovitel PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

1.6.1.Geologicka charakteristika

Vramci prazkumnych praci predbéiného geotechnického prizkumu pro plianovanou
vystavbu MUK Beranka vietne jejiho napojeni na stavajici komunikace bylo realizovédno 19
novych prizkumnych vrtii o celkové délce 119,6 m, véetné 7 presiometrickych zkougek in situ,
spole¢né s odpovidajicim poctem laboratornich zkougek a rozbori riznych typa, které spolu
s vysledky hydrogeologického, pedologického a korozniho prizkumu poskytly dostatecny objem
informaci, dat a vysledka, odpovidajici stavajicimu stavu pfipravy stavby.

Geomorfologie Uzemi a navrhovani niveleta komunikaci nepfinaéi vyznamné komplikace
z hlediska vyskytu narocnych nasypi a zafezi. Celkové se tak v dosavadnim stupni projektové
pfipravy jednd o stavbu zaloZenou zobjektl standardnich rozméra a zplsobl vystavby
v relativné geologicky jednoduchém prostfed;.

Z hlediska geologické stavby se vyrazné uplatni zejména sedimenty svrchni krfidy spole¢né
s pokryvem deluvidlnich a eolickodeluvidlnich sedimentd.

ZinZenyrskogeologického hlediska je MUK Beranka véetns pfivadéct umisténa vhodné.
Zemni prace budou probihat v zemindch a v horninach rozpojitelnych pomoci bé&sné techniky,
pfevainé bez kontaktu s hladinou podzemni vody. V rdmci hloubeni z4klad( mostniho objektu
budou zastiZeny lokdlné obtizna téZitelni lavicovité vrstevnaté perucké piskovce.

V pfipadé jemnozrnnych zemin bude nutné zejména zamezit znehodnoceni stén zafez(l a
podloZi vozovek povétrnostnimi vlivy a erozi svah( srazkami.

Zajmové Uzem| neni nachylné k svahovym pohyblm. Projevy svahovych pohyb (sesuvy,
blokové pohyby apod.) nebyly zaznamenany, ani nejsou registrovany éGS. Uzemi neni
poddolovéno & nachylné ke vzniku krasovych jevl, nejsou zamokiené a nepatfi k oblastem
s alesporl malou seizmicitou dle CSN EN 1998-1.

1.6.2.Hydrogeologické poméry P

Hladina podzemni vody a jeji proudéni je v zajmovém Gzemi zévislé zejména na poloze malo
propustnych jemnozrnnych poloh (PRC2) a drendini bazi jednotlivych tokd odvodriujicich
zajmové Gzemi. V pribéhu realizace terénnich prazkumnych praci byly priib&zné dokumentovany
urovné hladin podzemni vody v nové hloubenych vrtech a v hydrogeologicky vystrojenych vrtech.

APIS s.r.o. . 8 fijen 2016
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Zaroveri byly méfeny nékteré monitorovaci vrty a studné v okoli trasy. Z t&chto dostupnych dat a
predpokladl platnych pro chovéni podzemni vody v jednotlivych typech zemin a hornin byla do
geotechnickych Fezl sestrojena kiivka pfedpokiadané urovné hladiny podzemni vody v obdobi
prizkumu. Vzhledem k pfedchdzejicimu srazkové deficitnimu obdobi se viak jednd o hladinu
spiSe niZ3i a v pfipadé vyraznéjsich srazek je tfeba poditat s jejim vzestupem.

Podzemni vodu vzdjmovém prostfedi miZeme generelné fadit k prostfedi s pralinovou
propustnosti jak v pokqvn\'/ch Utvarech, tak v cenomanskych piskovcich.

1.7.Poloha vici chrdnénym loZiskovym tzemim &i loZiskiim vyhrazenych nerostd

V prostoru krizovatky ani v jeji blizkosti se nenachdzi chranéna loZiskovad Gzemi ani lo¥iska
vyhrazenych nerosta.

1.8.Poloha vudi zédplavovému tizemi

Stavba se nenachdzi v zaplavovém Gzemi zddného vodniho toku.

o ve

1.9.Poloha viéi zdrojim hromadného zdsobovani pitnou vodou, ochrannym pasmam vodnich
zdrojt a vliv stavby na podzemni vody ve stavajicich studnich

Stavba se nenachdzi v ochranném pasmu vodniho zdroje, ani v blizkosti zdroje hromadného
zasobovéni pitnou vodou. Nejblizsi studny se nachézeji mimo ochranné pasmo dalnice a nebudou
stavbou ovlivnény.

1.10. Druhy a parcelni isla dotéenych pozemki podle katastru nemovitosti
Trvaly zébor celkem 73354 m*
Trvaly zabor ZPF 61917 m’
Docasny zabor celkem 75263 m*
Docasny zabor nad 1 rok 72915 m?
Docasny zabor do 1 roku 2348 m’

Zabory fesi podrobnéji samostatnd pFiloha F.1 Zaborovy elaborat.

1.11. Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy

PFistup na stavebni pozemek se pfedpokladd z obou smérdi délnice D11 a déle smérem od silnice
11/611 po ulici Bofeticka. Tato komunikace bude dikladné pasportizovdna a po dokonceni stavby
uvedena do plvodniho stavu, jelikoZ se bude pFedpokladat jeji poskozeni od stavenitni dopravy.

Pro pfistup k zafizeni stavenisté mostu bude vyuZita stavajici rampa vedouci od pravé odpocivky
smérem na most. Po dokonceni mostniho objektu bude tato rampa stavebné zruéena.

APIS s.r.0. 9 fijen 2016
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Na jizni stranu stavenisté bude umoznén pfistup pouze po délnici D11, a to pouze ve sméru na
Hradec Kralové, takze doprava ve sméru na Prahu bude vedena az k MUK Jirny.

1.12 Zajisténi vody a energii po dobu vystavby

Zajisti dodavatel stavby po dohodé pfipojenim na mistni zdroje

2. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

2.1.U¢el a uZivani stavby

Ve vychodnim sektoru hlavniho mésta Prahy — MC Praha 20 — Horni Pocernice a pfilehlych obci
Stfedoceského kraje (Sestajovice, Zelene¢ atd.) dochazi v poslednim obdobi, podobné jako v jinych
sektorech Prahy, k obrovskému tGzemnimu rozvoji. Vzhledem ktomu, e nejsou koordinovany
vzajemné vazby v uvedeném rozvoji téchto oblasti, dochdzi k mnoha negativnim jevim, které se
budou i naddle zvétiovat. Jednim z téchto negativnich jevi je dopad na dopravu.

Ucelem stavby je proto nabidnout moZnost, jak uvedenou prijezdnou dopravu od vychodu, ale i
znacnou ¢ast dopravy rozvijejici se vychodni &sti obce Horni Pocernice, pFevést na vysokokapacitni
komunikaci pfichazejici od vychodu (délnici D11) a tim odleh¢it pretiZené ulici Nachodské i celé obci
Horni Polernice. Sou¢asné by navriené feieni mélo umoZnit nejen kvalitni rozvoj vychodni &3sti
uzemi Hornich Po&ernic, zejména pro bydleni, ale i rozvoj uvedenych obcf Sestajovice a Klanovice.

Realizace pfedklddaného projektu je velmi Zadouci i z hlediska celospolecenského, nebot umozni
pozadovany rozvoj uvedenych obci Horni Pocernice, Kldnovice a Sestajovice. Tato stavba muze

soucasné v téchto obcich napomoci kvyraznému zlepseni Zivotniho prostiedi, a to omezenim
prijezdné dopravy na komunikacich prochdzejicich obytnou zastavbou.

2.2.Trvald nebo do¢asna stavba

Jednd se o stavbu trvalou.

2.3.Novostavba nebo zména dokonéené stavby

Jedné se o novostavbu mimouroviiové kfizovatky obsahujici sneseni stavajiciho mostniho objektu
a vystavbu nového, dvé okrusni kfizovatky, jednu stykovou kfizovatku, cyklostezku podél
komunikace a stavebni Upravy stavajiciho télesa dalnice a pfilehlych odpoél'vek_,

2.4.Etapizace vystavby

Stavba bude provedena jako celek.
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3. ORIENTACNI UDAJE STAVBY

3.1.Zékladni udaje stavby ‘

3.1.1.Dalnice D11
Navrhovéd kategorie:
Ndvrhova rychlost:

D34,0/120
120 km/h

3.1.2.Kolektor jih (véetné odbocovaciho a pfipojovaciho pruhu)

Délka: 1851,78 m

Rychlost pro potieby navrhu: 80 km/h [
Navrhova Uroven porugeni vozovky: DO “ |
TFida dopravniho zatizeni: S

3.1.3.Kolektor sever (véetné odbotovaciho a pripojovaciho pruhu)

Délka: 1825,36 m i
Rychlost pro potteby navrhu: 80 km/h 1“
Navrhova Uroven poruseni vozovky: DO 1
TFida dopravniho zatiZeni: 5

3.1.4.Vétve MUK [
Navrhova rychlost: 35-40 km/h ‘ ‘
Navrhova Urover porugeni vozovky: DO i
Ttida dopravniho zatizent: I ‘
3.1.5.0kruzni kfizovatka jih | |
Vnéjsi pramér: 45 m [
Pocet vétvi: 4 | i
3.1.6.0kruzni kfizovatka sever f {
Vnejsi pramér: 45 I
Pocet vétvi: 3 }‘ 3 ‘fl
3.1.7.Prelozka I1/611 il
Navrhové kategorie: $9,5/60 f J !
Névrhova rychlost: 60 km/h Ll
Navrhova roved porugeni vozovky: DO il
T¥ida dopravniho zatizen: I i
Délka mezi k¥izovatkami: 423,72 m |
3.1.8.Mostni objekt MUK

Délka mostu: 96,7 m

Délka pfemosténi: 84,0m

Rozpéti:

3.1.9.Vodohospodéiské objekty

24,0+36,0+24,0m

Délka pfelozky vodovodu 523 m
Délka nové kanalizace 1250 m
Objem retenénich pikopi 2x60m?
APIS s.r.o. 11 fijen 2016
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3.1.10. Elektro objekty

Prelozky siti NN PRE 238 m
Prelozky siti NN RSD 702 m
Prelozky siti SDK 885 m
Nové vedeni VO 5840 m
Pocet novych stozari VO 109 ks

3.2.Celkova bilance naroku viech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody

Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuje.

3.3.Celkova spotieba vody

Vzhledem k charakteru stavby se neuvazuje.

3.4.0dborny odhad mnoZstvi splaskovych a dedtovych vod

Splaskové vody: 0 m?
Destové vody:

HYDROTECHNICKY VYPOCET

souéasny odtok
névrhovy dést o &etnostin = 2 a intenzité i15 = 93,3 l/s.ha

povodi &islo plocha odtokovy |redukov. [celkovd |odtok pritok navrhovy
SVEPRAVICKY POTOK povodi  |povodi  |soulinitel [plocha  |redukov. |z Gseku |do useku |pritok
povodi plocha
v Useku (1/8) (1/s) (I/5)
Svépravicky potok % 0,188 0.8 0,1504 14,03 14,03
$mér Praha
Svépravicky potok 2 0,039 08 00312
smér z Prahy 3 0.189 08 01512 01824 17.02 17,02
povodi &islo plocha  [odtokovy [redukov. |celkovd |odtok pritok navrhovy
JIRENSKY POTOK povodi  |povodi  [souinitel |plocha  [redukov. |z Useku |do Gseku [pritok
povodi plocha
v iseku ( 1/8), (1/s) (1/)
Jirensky potok - smér 2 Prahy .
kolektor u odpo&ivky 2,82 - 3,136 5 0.163 0.8 01304 12.17
komunikace km 3.32.4 027 3 0,225 0. 0.1800 16.79
B 10, 0.08 0, 0.0640 87
11 003 [} 0.0240 2.24
pritok 2 &sti MUK 13] 0,065 0, 00520 4,85
04504 42.02 42,02
Jirensky potok - smér Praha
kolektor u odpo&ivky 2.82 - 3.136 4 0,161 0. 01288 12,02
komunikace km 3.282-4,047 9 0,256 0, 02048 19.11
12 0,051 0, 0,0408 381
pritok 2z &dsti MUK 14] 0083 0. 0.0504 470
0.4248 39.63 39,63
APIS s.r.o. 12
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povodi dislo plocha  |odtokowy |redukov. [celkova  |odtok pritok néwrhowy
JIRENSKY POTOK povodi  |povodi  |souinitel [plocha  [redukov. [z (seku |do useku |pritok
povodi plocha
viseky (I/s) (1/8) (1/8)
Jirensky potok - smér_Praha
kolektor u MUK 3,136 - 3,282 7 0.121 0.8 00968 903
vétve MUK 15 038 0, 00350 327
16 023 Q. 0.1840 1717
17 0.14 0, 011 10.60
18 0.13 0, 0.105 985
- 0.5350, 4992 49,92
Jirensky potok - smér z Prahy
kolektor u MUK 3,136 - 3,282 6 0.131 08] 0104 9,78
0 0.217 [ 0.173 16.20
21 0,145 [ 0.1160 10.82
22 0,18 0. 01440 1344
19 0.2 0.1 00200 1.87
05584 52 10 52,10

Névrh retenéniho ptikopu
redukov. |n&wh. doba objem doba
povodi  |dé3t trvani retence  |odtoku
deltd m3 () (min)
retengni piikop - smér z Prahy 0,5584 933 15 4239 478 141
7381 20 4345 8690 145
2.8 30 44 07) 814 147
296 60} 41.50] 8301 138
retenéni prikop - smér do Prahy 0,538 93.3] 18] 4042 808 135
73 §| 20| 41 i§| 27! 138
2.8 30} 41.85] 8369 139
29 6] 0 39.01] 7802 130

Pro néwrh retenéniho objemu je smérodatny navrhovy dé&t o dobé trv ani 30 minut.
redukovany odtok z pfikopu 5 I/s

NavrZen retencni piikop délky 60,0 m, proménné &ife 2.4 - 42 m

hioubka 0,2 - 0,35 m, retenéni objem cca 60,0m*

P¥i kratkodobém navy3eni hladiny nad Groveri plén& vozovky se retence vyrazné zwii

a ochréni stokovou sit'i pred pfivalovymi sraZkami vétsi intenzity a men&i &etnosti vyskytu

3.5.PoZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni vefejné komunikaéni sité

Davodem realizace MUK Beranka je potfeba odlehéeni pretizené ulice Nachodské i celé méstské
Casti Praha 20 Horni Podernice. Této potFeby Ize docilit odklonem prijezdné dopravy od vychodu, ale
i znacné Casti dopravy z vychodni ¢asti obce Horni Pocernice a jeji pFevedeni na vysokokapacitni
komunikaci - dalnici D11. Sou¢asné by mél navrhovany zamér umoznit Gzemni rozvoj vychodni Casti
Uzemi Horni Pocernice, ale i blizkych obci Sestajovice a Klanovice.

3.5.1.Stavajici komunikaéni sit
Ve vychodnim sektoru praiské aglomerace pfichazeji do hlavniho mésta dvé vyznamné radidlni
komunikace,‘a to délnice D11 od Hradce Kralové a dalnice D10 od Mladé Boleslavi. Obé tyto
komunikace jsou ukonceny v oblasti Hornich Poéernic na SOKP v ji? provozovaném Useku — stavhé
510 ,Satalice — Béchovice”.

Zatimco délnice D11 na SOKP skuteéné konéi a pokraduje viceméné jako Ucelova komunikace ve
sméru ke komercni zoné, déinice D10 pokraluje do centrélni ¢4sti mésta jako Vyso¢anskd radiéla.
Tato stavba je rozdélena do dvou staveb: Satalice — ulice Kbelska (jiz v provozu) a ulice Kbelska —
Balabenka (dopravni zatéZe se prostiednictvim tohoto Gseku dostanou ve vyhledu z vychodu a? na
dopravni obalovou kfivku jaddrového mésta, tj. Méstsky okruh).

~

=<
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Uvedené komunikace vy33iho fadu — dalnice D10 a D11 — maji bezesporu celorepublikovy
vyznam. Funkci regionaini aZ mistni pak v tomto tGseku plni silnice 11/610 a 11/611. Silnice 11/611 se
napojuje u Hornich Pocernic na stévajici MUK Chlumeckou, silnice 11/610 by se méla napojit na
navrhovanou (dle UPn hi. m. Prahy) MUK Vinof na stavbé& 520 SOKP.

Ve vychodnim sektoru hlavniho mésta Prahy (Horni Pocernice, Kldnovice) a pfilehlych obci
Stfedoceského kraje (Sestajovice, Zelene¢ atd.) dochdzi v poslednich letech, podobné jako v jinych
okrajovych sektorech Prahy, k velkému Gzemnimu rozvoji. Vzhledem k tomu, Ze nejsou koordinovany
vzajemné vazby v uvedeném rozvoji téchto oblasti, dochazi k mnoha negativnim jevim, které se
budou i nadéle zvét3ovat. Jednim z t&chto negativnich jevi je dopad na dopravu. Pfikladem tohoto
negativniho dopravniho jevu je ve vychodnim sektoru hlavniho mésta Prahy silnice 11/611 prochazejici
méstskou ¢asti Horni Po&ernice jako ulice Nachodska. Touto ulici jakozto hlavni osou obce prochazi
nejen doprava, ktera vznika ve vlastni obci, ale pfedeviim doprava tranzitni z celé prilehlé vychodni
oblasti (obce Klanovice, Sestajovice, Zeleneg, ale i Nehvizdy a Celdkovice. Vzhledem k tomu, Ze neni
moZnost kvalitniho napojeni na komunikace vy$siho Fadu, zatéZuje tranzitni doprava ulici
Nachodskou nad hranici jeji kapacity.

Vyhodou pldnované MUK Beranka a navazujicich staveb je moZnost odklonit uvedenou
prijezdnou dopravu od vychodu, ale i znaénou &ast dopravy z vychodni &sti obce Horni Pocernice a
prevést ji na vysokokapacitni komunikaci (délnici D11) a tim odlehdit pretizené ulici Nachodské i celé
obci Horni Pocernice. Sou¢asné by navrhované Fegeni mélo umo3nit nejen kvalitni rozvoj vychodni
Casti Gzemi Hornich Pogernic, ale rozvoj obci Sestajovice a Klanovice.

Celkem

Cislo Nazev Celkem
Zacatek - LNA TNA
tseku Ulice 'e 0A B | ledfxom na profilu
) Konec iiseku <6t >6t MHD  gmérn
Prazsky okruh —
Hranice mésta 19 900 1 480 2220 0 23 600
Délnice D11
1 (4 890 m) Hranice mésta — 45800
Prazsky okruh 18 400 1250 2550 0 22200
; Ceskobrodska —
Ve Zlibku/ Bozanovskd 4900 350 250 71 5500
Miadych
- Bichovic! Bozanovski - 11200
Ceskobrodska 5100 400 200 72 5700
(2 180 m) ;
Bozanovska —
vo Aimda Nichodska 2900 290 1o 78 3300
3 (2070 m) Nichodska — 6600
Bojanovska 2 900 230 170 79 3300
' Ve Zlibku -
Jivanska 9 600 250 250 108 10 100
Nachodska
4 gy — » 19 600
= Ve Zlibku 9 100 110 290 111 9500
Ve Zlibka -
Bértlova 8 500 400 300 32 9200
Nichodska .
§ (400 m) Bartlova - 18 ?00
Ve Zlibku 8 500 440 260 30 9200

Tabulka 1- Intenzity dopravy v roce 2008, pracovni den 0 - 24 h, véetné vozidel MHD (TSK hl. m. Prahy)
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Tabulka 1 uvadi intenzity dopravy v roce 2008 v okoli planované stavby. Intenzity dopravy na
stavajici komunikaéni siti jsou pFevzaty z databaze TSK hl. m. Prahy. Na pfilozeném kartogramu nize
(obrazek...) jsou vyznagena jednotliva &isla dsekd situovanych nejblize zdjmové oblasti.

Jak je patrné z nasleduijici tabulky, intenzity dopravy na pocéatecnim UGseku délnice D11 se jiz dnes
pohybuiji na hranici 45 000 vozidel za den. Jeliko? se jedna o udaje z roku 2008, da se predpokladat,
Ze v leto3nim roce budou intenzity vyrazné vyssi. Rovnés intenzity dopravy na ulici Nachodské jsou
v soucasné dobé pomérné vysoké a vzhledem k planovanému rozvoji vychodni ¢asti katastru Hornich
PoCernic je nutné pocitat s dal$im nériistem a tedy nadmérnym zatéZovanim ulice Nachodské.

3.5.2.Po dobu vystavby
DileZitym faktem v pfipadé realizace planovaného zaméru je, Ze béhem stavebnich praci bude

stavajici usek dalnice D11 v provozu. Vystavba nové MUK Beranka a Upravy pfedmétného Gseku D11
(budovani kolektorovych pést) budou probihat po Castech, vidy na dkor ziZeni (byt minimalniho)
stavajiciho pruhového uspofadani délnice D11. Kapacita dalnice D11 viak po celou dobu vystavby
z(stane v kategorii 2+2 jizdni pruhy. Do&asné dojde rovnéz s nejvétsi pravdépodobnosti k omezeni
provozu na CS PHM a k omezenému provozu stavajicich sluZeb (restaurace apod.).

Naroky na silni¢ni sit v blizkém okoli ve fazi vystavby budou vznikat predeviim v dasledku
pfepravy stavebnich materidl, sejmuté ornice a vytéZzené zeminy. Lze oéekdvat, e nejvétsi objem
pfepravy bude pfedstavovat doprava materialu.

3.5.3.Za provozu
Odhad intenzit dopravy ve fazi provozu byl vypracovan technickou spravou komunikaci hl. m.

Prahy, Gstavem dopravniho inZenyrstvi. Vypocty byly provedeny pro vyhledové obdobi roku 2015 dle
schvaleného UPn hl. m. Prahy, tedy v dobé prvotni pfipravy projektu cilovému stavu komunikaéni sité
hl. m. Prahy, ktery poéital s kompletnim SOKP a MO a s dobudovanou Radlickou, Vysolanskou i
Bfevnovskou radidlou, rovnéz poéital s realizaci dalnice D3 mezi SOKP a hranici Stfedoceského kraje.

Na zakladé vypracované studie a dalich podkladti je mozné konstatovat, Ze intenzity dopravy
se na dalnici D11 ve vyhledovém roce 2015 mély pohybovat mezi 57 000 a 72 000 voz/24h. Intenzity
dopravy v ulici Nachodské (v jeji vychodni ¢asti — dsek 7 a 8) by mély ve srovnani se stavem pies
stavbou poklesnout, cca na 11 000 voz./24 hod. V sougasné dobé se intenzity dopravy v této oblasti
pohybuji tésné pod 20 000 voz./24hod.

Dle aktudlné dostupnych ddajii byly vypoéty intenzit dopravy jednoznaéné na strané
bezpecfnosti, nebot intenzity vozidel na pfedmétnych komunikacich zdaleka nedosahovaly
uvazovanych hodnot. Vroce 2014 dosahovala maximalni intenzita vozidel na dalnic D11 46 900
voz/24 hod (uvaZovano 57 - 72 tisic). V ulici Nachodské bylo pro rok 2015 uvaZovano s hodnotou
14 700 voz/24 hod, co? oviem poéitalo s realizaci MUK Beranka. Aktudini hodnota intenzit dopravy
na Nachodské je 18 200 voz/24 hod.

Pro potfeby zdméru projektu bylo vypracovano kapacitni posouzeni MUK Beranka
s vyhledem na rok 2040. Urovné kvality dopravy na viech prvcich kfizovatky. se pohybuji od A
(pFipojeni odpotivek na kolektor, vyjezd ve sméru na Prahu), po D (pfipojeni ve sméru na Hradec
Kralové) a kfizovatka jako celek tedy kapacitné vyhovuje.
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3.6.PoZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaé&nich vedeni vefeiné komunikaéni sité

Nejsou Zadné pozadavky.

3.7.PoZadavky na kapacity elektronického komunika&niho zafizeni verejné komunikadni sité

Nejsou Zadné pozadavky.

3.8.Predpokiadané zahdjeni stavby

Termin zahajeni stavby je zavisly na délce trvani Uzemniho a stavebniho Fizeni a feSeni
majetkopravnich zaleZitosti. Pokud nedojde k neotekavanym komplikacim, mohly by stavebni prace
na kfizovatce zaéit v roce 2019.

3.9.Pfedpokladanad lhata vystavby

Predpokladana Ihita vystavby jsou dvé stavebni sezdny.

V Praze v fijnu 2016 Vypracoval:
Ing. Tomas Podrouzek
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1. POPIS STAVBY

Délnice D11 je podle mezinirodni dohody AGR (Evropska dohoda o hlavnich silnicich
s mezinarodnich provozem) souéasti evropského dopravniho koridoru Pafis — Norimberk —
Plzefi — Praha — Hradec Kralové — Wroclaw - Var$ava — Brest — Moskva, ktery spojuje zapadni
a vychodni Evropu. Dalnice D11 je také souéasti sité silnic a rychlostnich silnic, ktera je
vymezena v ,Navrhu rozvoje dopravnich siti v Ceské Republice do roku 2010 schvaleného
vladou €R, mimo jiné i na zakladé posouzeni dopravni koncepce z hlediska vlive na Zivotni
prostfedi Ministerstvem Zivotniho prostied.

Dalnice pochdzi z planti z roku 1939, kde méla byt sou&asti tahu Plzer; — Praha — Hradec
Kralové. Také v roce 1963 byla brana v potaz i do obnovenych pland na vystavbu dalnic. Prvni
postaveny Usek Praha - Jirny méfil 8300 m. Zacal se stavét v roce 1978 a zprovoznén byl
vroce 1984. Tento Usek je vyrazné &iréi nes daldi ¢asti, protoze se pocitalo s rezervou pro
pfipadné rozsifovani. Do roku 1985 se dalnice protahla k vyjezdu Sadsk na km 26,7. V roce
1990 pfibyl usek k vyjezdu Podébrady - vychod s mostem pfes Labe. Délnice mé&fila 42 km a
tak tomu zistalo mnoho let.

Vice nez 16 km dlouhy Gsek Dobéice Chyst, ktery slouzi jako obchvat Chlumce nad
Cidlinou, byl zprovoznén v polovi¢nim profilu 20. prosince 2005, aviak bez dobfe znagené
ndvaznosti na stavajici komunikace. Celd dilnice aZ pred Hradec Kralové byla zprovoznéna
20. prosince 2006. Dalnice je provizorné ukonéena u vsi Praskacka, kde je napojena na
stavajici silnici 11/333. V budoucnosti bude navazovat na dalnici D35 smérem na Olomouc,
pfiemz Usek Sedlice (D11) - Opatovice nad Labem (1/37) byl uveden do provozu jiz v roce

2009.

Stavba 1101 Praha - Jirny je postavena v kategorii D 34,0/120 (km 0,000 - 8,320), ale
misto Sesti pruhG ma pouze Ctyfi, dva uprostied slousi jako rezerva k dal$imu rozsiteni. Ji
b&hem vystavby se pocitalo s tim, Ze od Hradce Kralové povede délnice D35 do Olomouce,
¢imZ vznikne severni dalnieni trasa, spojujici spole¢né s jizni dalnici D1 Cechy s Moravou. A
tak se pfed Prahou pogitalo s vy38im zatizenim a Siroky stfedni délic pds je rezervou pro
budouci rozsiteni na Sestipruh. Kv(li moznému rozsifeni nebude nutné bourat nadjezdy a
mosty, podobné jako pfi roz&ifovani dalnice D1. Alespofi ne na prvnich deviti kilometrech,
kde okolo dalnice vyrlstaji prdmyslové a obchodni z6ny, doprava tu je hustdi a kvl
najizdéni mnoha vozidel i pomalejsi.

1.1 Zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku

Ve vychodnim sektoru hlavniho mésta Prahy — Horni Pocernice, B&chovice, Klanovice a
pfilehlych obcich Stfedoteského kraje (§estajovice, Zelene¢ atd.) dochazi v poslednim
obdobi, podobné jako v jinych okrajovych ¢astech Prahy, k obrovskému Gzemnimu rozvoji.
Vzhledem ktomu, ¥e nejsou koordinovény vzajemné vazby v uvedeném rozvoji téchto
oblasti, dochdzi k mnoha negativnim jevim, které se budou i naddle zvétlovat. Jednim
z téchto jevil je dopad na dopravu.
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Klasickym pfikladem tohoto negativniho jevu je (ve vychodnim sektoru hlavniho mésta
Prahy) silnice 11/611 - dF¥ive silnice I. tfidy ¢. 11, pfi prichodu obci Horni Pocernice ulice
Nachodska. Touto ulici jakoZto hlavni osou obce prochazi nejen doprava, kters prochazi
z vlastni obce, ale hlavné tranzitni doprava z celé pfilehlé vychodni oblasti Prahy a okoli —

Realizace MUK Beranka na dalniciD11as ni souvisejici systém navaznych komunikacf a
kfiZovatkovych uzll na celé vy3Si komunikaéni  siti vychodni oblasti Prahy je jednim
zZ predpokladi, ktery vbudoucnu umosni provozovat silniéni okruh kolem Prahy jako
rychlostni silnici.

Zvysledkd studie UDI ~Vyhledové dopravni zatése” Ize jednoznaéng konstatovat, ze
nové navrhovand MUK Beranka na dalnici D11 a sni souvisejici systém navaznych
komunikaci a kfizovatkovych uzlG na celé vyssi komunikaéni siti vychodni oblasti Prahy a
pfilehlého Gzemi m3 vyrazné pozitivni vliv na rozloZzeni dopravnich zat&{ v celé oblasti
vCetné jejich presunu z komunikaci prochazejicich zastavenym Uzemim na nadfazené

komunikace.

Realizace MUK Beranka je velmi zadouci i z hlediska celospoletenského, nebot umozni
pozadovany rozvoj uvedenych obci Horni Pocernice, Kldnovice i Sestajovice. Zamér muze
soucasné v téchto obcich napomoci k vyraznému prostfedi, a to omezenim prijezdné
dopravy na komunikacich prochdzejicich obytnou zastavbou.

1.2 Zhodnoceni staveniits

1.2.1 Uzemni podminky (zastavéni uzemi, plochy uréené k zastavéni,
nezastavénd Gzemi)

V prostoru navrhované stavby se nenachdzi vodni plochy ani vodni toky.
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1.2.2 Morfologie tizemi

Pro dzemi dotéené stavbou MUK a pfilehlych komunikaci byla zpracovdna
geotechnicka dokumentace:

Pfedbé&Zny geotechnicky priizkum, GEOFOND: 227/2015
zhotovitel PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

1.2.2.1 GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Vramci prazkumnych praci piedbézného geotechnického prazkumu pro planovanou
vystavbu MUK Beranka véetné jejiho napojeni na stavajici komunikace bylo realizovano
19 novych prizkumnych vrtii o celkové délce 115,6 m, vletné 7 presiometrickych
zkousek in situ, spoleéné s odpovidajicim poétem laboratornich zkousek a rozborg
rdznych typd, které spolu s vysledky hydrogeologického, pedologického a korozniho
prizkumu poskytly dostatecny objem informaci, dat a vysledkd, odpovidajici stavajicimu
stavu pfipravy stavby.

Geomorfologie Uzemi a navrhovani niveleta komunikaci nepfinaéi vyznamné
komplikace z hlediska vyskytu naroénych ndsypl a zarez(. Celkové se tak v dosavadnim
stupni projektové pfipravy jedna o stavbu zaloZenou z objektd standardnich rozmérd a
zplsobl vystavby v relativné geologicky jednoduchém prostied;.

Z hlediska geologické stavby se vyrazné uplatni zejména sedimenty svrchni kfidy
spole¢né s pokryvem deluvidlnich a eolickodeluvidlnich sedimentc.

Z inzenyrskogeologického hlediska je MUK Beranka véetné pfivadéct umisténa
vhodné. Zemni prace budou probihat v zeminach a v horninich rozpojitelnych pomoci
béZné techniky, prevainé bez kontaktu s hladinou podzemni vody. V rdmci hloubeni
zaklad mostniho objektu budou zastizeny lokaIné obtizné tésitelni lavicovits vrstevnaté
perucké piskovce.

V pfipadé jemnozrnnych zemin bude nutné zejména zamezit znehodnoceni stén
zaéfez( a podloZi vozovek poveétrnostnimi vlivy a erozi svaht srazkami.

Z&jmové Gzemi neni nachylné k svahovym pohybim. Projevy svahovych pohybl
(sesuvy, blokové pohyby apod.) nebyly zaznamenany, ani nejsou registrovany CGS. Uzemi
neni poddolovéno & nachyiné ke vzniku krasovych jevd, nejsou zamokfené a nepatfi
k oblastem s alespo malou seizmicitou dle CSN EN 1998-1. .

1.2.2.2 HYDROGEOLOGICKE POMERY :
Hladina podzemni vody a jeji proudéni je v zajmovém UGzemi zavislé zejména na
poloze malo propustnych jemnozrnnych poloh (PRC2) a drendini bazi jednotlivych tokd
odvodfujicich zajmové Gzemi. V pribéhu realizace terénnich prizkumnych praci byly
prubéiné dokumentovény trovné hladin podzemni vody v nové hloubenych vrtech a
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v hydrogeologicky vystrojenych vrtech. Zaroven byly mé&Feny nékteré monitorovaci vrty a
studné vokoli trasy. Zt&chto dostupnych dat a predpoklady platnych pro chovani
podzemni vody v jednotlivych typech zemin a hornin byla do geotechnickych fez(
sestrojena kfivka pfedpokiddané drovne hladiny podzemni vody v obdobi prizkumu.
Vzhledem k pfedchazejicimu srazkové deficitnimu obdobi se viak jedna o hladinu spige
nizsi a v pfipadé vyraznéjsich srazek je tfeba pocitat s jejim vzestupem.

Podzemni vodu vzajmovém prostfedi muzeme generelné fadit k prostiedi J‘
s pralinovou propustnosti jak v pokryvnych Utvarech, tak v cenomanskych piskovcich.

1.2.3 Geotechnické podminky (zakladové podminky, vhodnost zemin do I
vwe i

zemnich téles a jejich tezitelnost, atd.) |

1.2.3.1 PFedbé&iné zhodnoceni poutitelnosti vykopovych materisli

Podkladem pro toto zhodnoceni jsou vysledky shrnuté v elaboratu:
Pfedbézny geotechnicky prizkum, GEOFOND: 227/2015 |
zhotovitel PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 i

V bezprostfednim podloZi, tj. v drovni plané a v oblasti aktivni zény komunikaci, se na dné i
zarez(l a v Gsecich, kde bude dalniéni téleso vedeno pfiblizné v Urovni terénu, budou
vyskytovat rozmanité typy zemin a hornin s rozliénymi technologickymi vlastnostmi, l
unosnosti i moznosti pouZiti. Obdobné budou pfi zemnich pracich vytéZeny materidly |
s rdznou moZnosti uplatnéni v aktivni 20né€ komunikace ¢ télesech silni¢nich nasyp.

. i

Hlavni geotechnické typy, které budou v prostoru kfiZovatky tvofit podloZi délnice a/nebo ’/

budou vytézeny pfi zemnich pracich: ‘\I ‘
|

a) geotyp AN - riiznorodé navazky predstavuiji v podlo¥i komunikaci i pro télesa nasypu H
bud podmineéné vhodny (jedna-li se o prekopané rostlé zeminy ostatnich geotyp(, I
viz nasledujici odstavce), spise viak nevhodny material, ktery Ize pouzit nejvyse do
zcela nendroénych zemnich konstrukei (v pripadé nestejnorodych navézek s pfimési
stavebniho odpadu, betonu, cihel, kusti dreva atp.)

b) geotypy DE a EO/DE - jemnozrnné deluvialni a eolicko-deluvialni sedimenty budou I
mit v mistech, kde bude trasa komunikace vedena pfiblizné v Grovni terénu, dosti |
hojné zastoupeni. Vv podloZi komunikaci i pro pouziti do télesa ndsypl svym i
strukturnim charakterem predstavuji materidl vesmas podmine¢né vhodny. Jsou it
namrzavé az nebezpecéné namrzave, pomér Unosnosti Fadne zhutnéné zeminy (v w
aktivni zéné komunikace je nutno dosdhnout miry zhutnéni 100 % PS) doporuéujeme
uvazovat hodnotu CBR =3 -8 % 3 v souladu s CSN 73 6133 je proto v aktivni 26né
pod plani nutno poufit vrstvuy vhodné zeminy (podle tab. 5 normy) v tloustce min.
300 - 400 mm. Zlepgeni na poZadovanou Urovef pfi soucasném snizeni vihkosti a
namrzavosti Ize doséhnout p¥imési vapna.
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c) geotypy PRC1/WS5, W4 ~ zcela a silné zvétralé povahu hlinitopis¢ité zeminy a pro
podlozi komunikaci i do ndsypovych téles pfedstavuji podmine&né vhodny material.
Pfi zastiZeni v Grovni silni¢ni pléné je nutno jejich Gnosnost (CBR =5 - 9 %) zvysit
vrstvou vhodné zeminy (podle tab. 5 normy) v tloustce min. 300 mm & stabilizaci
pojivy.

d) geotyp PRC1/W3, W2 — mirné zvétralé a navétralé piskovce po vytéZeni podiéhaji
vlivem atmosferickych podminek rychlému rozpadu a pfedstavuji pak obdobné jakou
vyraznéji zvétralych poloh PRC1/WS5, W4 podmine&né vhodny materidl do nasypa. Pfi
zastiZzeni v Grovni aktivni z0ny tvofi jiz dostate¢né Gnosné silnicni podloZi, které je
vsak po odhaleni nutno chranit pfed degradaci vlivem vody a mrazu. PFi vyrazn&jgim
podilu kiemitého tmelu predstavuji navétralé piskovce W2 (a event. té% zdravé W1)
jiz vyrazné odolnéjsi material, pouzitelny ve smyslu CSN 73 6133 pfip. i do ndsypa
z mékkych skalnich hornin.

e) geotypy PRC2/W5, W4 - zcela silné zvétralé jilovce maji povahu zeminy - jilu
pfevainé pevné konzistence a pro podlozi komunikaci i do nasypovych téles
pfedstavuji podmine&né vhodny aZ (bez Uprav) nevhodny material. P¥i zastizeni
v urovni silniéni pléné je nutno obdobné jako u eolickych sedimentd jejich unosnost
(CBR = 3 — 7 %) zvysit vrstvou vhodné zeminy (podle tab. 5 normy) v tlougtce min. 400
mm &i stabilizaci pojivy.

f) geotypy PRC/W3, W2 — mirné zvétralé a navétralé (a event. i zdravé W1, ale vidy
pouze slabé zpevnéné) jilovce maji jesté ¢asteéné povahu zeminy, pfevazné jilu tvrdé
konzistence. Po vytézeni podléhaji vlivem atmosferickych podminek rychlému
rozpadu a predstavuji proto jen podminec¢né vhodny material pro pouZiti do ndsypd.
PFi zastiZeni v Grovni aktivni z6ny tvoff jiz dostate¢né Ginosné silniéni podloZi, které je
viak po odhaleni nutno chranit pfed degradaci vliivem vody a mrazu.

1.2.4 Vodohospodafské feseni

Pfedmétnd stavba se nachazi na rozvodi Vitavy a Labe. Usek km 2,177 - 2,820 se
nachdzi v povodi Svépravického potoka naleZiciho do povodi Vitavy. Usek km 2,820 — 4.0275
spada do povodi Jirenského potoka naleZiciho do povodi Labe. Zirover: je zde vrcholovy
oblouk trasy délnice.

1.2.5 Vztahy na dopravni a technickou infrastrukturu

KfiZovatka se nachazi mimo zastavéné uzemi. Akusticky vliv na okoli od automobilové
dopravy je Fe$en v dokumentaci o posouzeni vlivd stavby na Zivotn{ prostfedi, v pFiloze &.1 —
Akusticka studie. :

Samotna kfiZovatka bude po dostavbé napojena pouze na jednu stavajici komunikaci,

kterd je oviem pro automobilovou dopravu uzavfena. Jedna se o mistni komunikaci (ul.
Boreticka) slouzici pouze jako cyklostezka mezi Hornimi Pocernicemi a Kldnovicemi. Tato
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cyklostezka je projektem respektovdna a je vedena pPo novém nadjezdu ve vedlejsim I
dopravnim prostoru a dile PO obou stranach jako samostatna komunikace napojujici se na
stavajici trasu.

Do kfizovatky budou dale napojeny nové komunikaci spojujici dalnici D11 se stavajici i
komunikagni siti, tyto komunikace oviem nejsou soucasti predkliddané dokumentace. Jedna
se o tzv. ,Vychodné obchvat“ — preloZka silnice 11/611 mimo zéstavbu obce Horni Pocernice,
dale tzv. ,Jizni tangentu” spojujici kFizovatku s obcemi Klanovice, Sestajovice a Jirny
(napojeni na sil. 111/33310). Ve vyhledu se potita i s propojenim kfiZovatky sul. ve Zlibku
jizné podél dalnice D11 a na severu od ddlnice s mistni komunikaci vedouci do budouci
zastavby (stavajici ulice Bofeticka).

Vramci stavby mimouroviiové kFizovatky nebudou preruSeny zadné polni cesty ani i
zamezeno v pfistupu na pfilehlé pozemky, tudiZ neni uvazovano s vystavbou polnich cest.

1.3 Zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reSeni
Stavba je svym polohopisnym i vy’/§kopisn§/m umisténim v nejvétsi mozné mire

zaclenéna do okoln{ krajiny, aby jeji vystavbou i provozem bylo Zivotni prostfedi zasaseno co

nejméné. ]
Navic vystavbou vyznamného dopravniho uzlu na délnici D11 za okrajem zdstavby

Hornich Poéernic vznikne ddlezity urbanisticky prvek umoznujici dali rozvoj celé lokality
vychodniho okraje hlavniho mésta Prahy.

1.4 Zasady technického fegeni

1.4.1 Zakladni charakteristiky

Tvar kfizovatky deltovit .
Kategorie hlavni komunikace: D34,0/120 1
Kategorie vedlejsi komunikace $9,5/60 ;

Névrhova rychlost na kolektorovém pasu 50 km/h ‘
Navrhova rychlost na vétvi v odbogeni 35 km/h ’

Primér okruznich kfizovatek 45 m
zemni prace:
bilance zemin: vykop 60 000 m*
nasyp 54 000 m®
bilance ornice: sejmuti ornice 63 000 m*
pFebytek ornice 21000 m? .
mostni objekty: most na II/611 pfes D11

most pfes cyklostezku
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propustky: 2 propustky na vétvich kriZovatky
1 propustek u OK jih

odvodnovaci zafizeni: srazkovéd voda bude 7z komunikace odvadéna
pfikopy pfes vsakovaci pfikop do kanalizace

1.4.2 Clenéni stavby na stavebni objekty

OBJEKTY RADY 000 — OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE

001 - Demolice stavajiciho mostu
020 - Pfiprava uzemi

OBJEKTY RADY 100 — OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKAC]

101 - Komunikace (RSD)

116 - SluZebni sjezd k retenénimu pfikopu jih (RSD)

117 -SluZebni sjezd k reten¢nimu prikopu sever (RSD)

120 - Komunikace 11/611 (TSK)

135 - Provizorni napojeni na stavajici ul. Bofetickou sever (TSK)
136 - Provizorni napojeni na stavajici ul. BoFetickou jih (TSK)
180 - Dopravni opatieni

190.1 - Svislé a vodorovné dopravni znaéeni (RSD)

193 - Dopravni znaéeni na komunikacich jinych spravc( (TSK)
190.2 - Portély pro dopravni znaeni (RSD)

OBJEKTY RADY 200 — MOSTN{ OBJEKTY A ZD|

201 - Most MUK (TSK)

202 - Podjezd cyklostezky (TSK)

OBJEKTY RADY 300 — VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

301 - Odvodnéni pravé strany (RSD)
302 - Odvodnéni levé strany (RSD)

303 - Prelozka odlucovad ropnych latek na pravé strané (RSD)

304 - Prelozka odluéovacd ropnych latek na levé strané (RsSD)

330 - Uprava stavajici degtové kanalizace D11 (RSD)

340 - Prelozka vodovodu (RSD) .

341 - Uprava splagkové kanalizace BSD pod délnici D11 (RSD)
360 - Retentni piikop — pravé strana (RSD)

361 - Retentni piikop - levé strana (RSD)

380 - Upravy stavajicich melioraci (stavajici spravce)
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OBJEKTY RADY 400 — ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

430 - Prelozky vedeni NN PRE (PRE a.s.)

431 - Prelozky yedeni NN RSD - vodarna (RSD)

432 - Prelozky vedeni NN BSD — napadjeni systémd (RSD)
435 - Prelozky kabel( CETIN (CETIN a.s.) |
440 - Vefejné osvétleni P (RSD) J
441 - Vefejné osvétleni L (RSD)

442 - Vefejné osvétleni kfiZovatky (TSK)

483 - Demont3? stavajicich neprovozovanych vedeni ¥

492 - Uprava hlasek tisfiového volni

OBJEKTY RADY 800 — OBJEKTY UPRAVY UzZEMI

801 - Vegetaéni tpravy (RSD) J
806 - Vegetaéni Upravy (TSK) 1
810 - Pfiprava Gzemi a ploch do¢asného zaboru |
820 - Upravy ploch skladek a S

860 - Oploceni (RSD)

OBJEKTY RADY 900 — VOLNA RADA [ |

991  -Sdruzeny prostup pro inZenyrské sité v km 3,160 (RSD)

1.4.3 Zasady feseni - strucny popis stavebnich objektt

1.4.3.1 OBIJEKTY RADY 000 — PRIPRAVA UzEMI

SO 001 - Demolice stavajiciho mostu

Identifikaéni Udaje objektu

Stavba: D11 - MUK Beranka
Objekt &.: SO 001
Nazev objektu: Demolice stdvajiciho mostu
Katastralni obec, obec: Horni Pocernice
Obec: Praha .
Kraj: Hlavni mésto Praha
Objednatel: Reditelstvi silnic a délnic CR
Na Pankréci 546/56, Praha 4
Soucasny spravce mostu: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, Praha 4
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Projektant: TOP CON servis s.r.o.
Ke Stirce 56, Praha 8
Pozemni komunikace: Silnice 11/611
Bod kfizeni s D11:
Staniéeni na MK: km 0,215 47
Staniceni na D11: km 3,191 579
Uhel k¥izend: 90°
Volna vyska (pod mostem): min. 4,95 m

Zakladni udaje o mostu (dle ESN 73 6200 a &SN 73 6220)

Charakteristika mostu:
podle druhu pfevadéné komunikace:
podle prekra¢ované prekazky:
podle poc¢tu mostnich otvorg:
podle vySkové polohy mostovky:
podle ménitelnosti zakladni polohy:
podle planované doby trvani:
podle situaéniho usporadani:
podle projektovaného zatizeni:
podle hmotné podstaty:
podle vychozi charakteristiky:
podle ¢lenitosti nosné konstrukce:

podle konstr. uspoFadani p¥igného fezu:

podle omezeni volné vysky:

Délka pfemosténi:

Délka mostu:

Délka nosné konstrukce:
Rozpéti jednotlivych poli:
Sikmost mostu:

Volna Sitka mostu:

Sitka prichoziho prostoru:
Sitka mostu:

Vyska mostu nad terénem:
Stavebni vy3ka:

Plocha nosné konstrukce mostu:

pozemni komunikace
pozemni komunikace

o tfech otvorech

s horni mostovkou
nepohyblivy

trvaly

kolmy

zatizeni dle pavodni CSN

z pfedpjatého prefabrikovaného betonu
tramovy, vzpéradlovy
komorovy

oteviené uspofadany most

S neomezenou volnou vyskou

61,0 m

72,0 m

64,0 m
14,0+36,0+14,0 m
kolmy

6,3 m

7,8 m

6,7 m

1,735 m

7,3 x 64,0=467,2 m2

Poznamka: Vzhledem k absenci archivni dokumentace mostu jsou. idaje o mostnim
objektu odhadnuty s pouitim typového podkladu ,Prefabrikované mosty z nosnik( DS-C“

(Dopravni stavby Olomouc, 1981).

Zdivodnéni stavebniho objektu

Ucel objektu a poZadavky (podklady) na jeho reseni

APIS s.r.o. 11

fijen2016



ATELIER PROJEKTOVANI D11 MUK Beranka i
INZJENYRSKYCH STAVES s.r.o. e S THEMR SRR,

y Ohradni 24b NIIR ‘\
: 5 140 00 Praha 4 - Michle zun

apils

Stavajici mostni objekt umoZiiuje mimouroviiové pfevedeni silnigni dopravy na silnici
11/161 pfes dalnici D11 Vv jejim km 3,192. Stavbou MUK dojde ke zméné &itkového usporadani ;
na pfemostované i prevadéné komunikaci. Proto bude stdvajici objekt zbourdn a na jeho
misté postaven objekt novy, ktery vyhovi novému silni¢nimu fegeni v oblasti MUK a |
soucasnym normam, véetné zatizeni. |
Charakter pifemostované prekdzky (komunikace)

Prekazkou jé dalnice D11 v nasledujicim &itkovém usporadani (vzdalenosti mezi lici
svodidel): 15,5 m (vozovka pro dopravni smér Praha), 11,0 m (stfedni délici pas), 15,5 m
(vozovka pro dopravni smér Hradec Kralové).

Uzemni podminky

Uzemi v okoli mostniho objektu je rovinaté, prevadén komunikace je vedena
Vnasypu. Vyznamnym Gzemnim prvkem jsou benzinové stanice s restauracemi a
odpocivkami situované po obou stranich délnice D11.

Strucny popis stdvajiciho mostu

U stavajiciho mostniho objektu se nepodafilo pfes veskerou snahu dohledat archivni
dokumentaci. Popis mostu je sestaven na zékladé typového podkladu ,Prefabrikované mosty
znosnikd DS-C“ (Dopravni stavby Olomouc, 1981), prohlidky mostu a zkugenostech
projektanta s projektovanim obdobnych konstrukei.

Celkova Sitka mostu 7,8 m ma skladbu: 0,75 m (leva fimsa) + 6,3 m (vozovka) + 0,75 m
(prava fimsa).

Mostni konstrukce byla navriena jako vzpéradlovy ram z dodateéné piedpjatého |
betonu, zprefabrikovanych nosnikd typu DS-C 160. Nosnd konstrukce ma tfi pole
s teoretickymi rozpétimi 14,0 + 36,0 + 14,0 m.

V pfi€ném sméru je konstrukce sestavena z 3 ks téchto prefabrikatd spojenych | |
petlicovym stykem. Vzpéra je prefabrikovand Zelezobetonova. Oproti typovému podkladu je
most na koncich uloZen na krajni opéry.

Udaje o zalozeni mostu nejsou znamy.

Vybaveni mostu

Loziska: hrncova (v misté opér)

Mostni zavéry: povrchové tésnéné

Rimsy: prefabrikované Zelezobetonové

Svodidla: nejsou

Zabradli: ocelové se svislou vyplni

Vozovka: Zivicna .
Izolace: pravdépodobné vanova

Odvodnéni: na mosté nejsou odvodriovade, odvodnéni je feSeno

odvedenim vody mimo mostni objekt
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Podminiuijici pfedpoklady

Demolice mostu

Demolice mostu bude provadéna postupné. Nejprve bude odstranéno pfislu$enstvi
mostu, odfrézovana vozovka a odhaleny konce nosné konstrukce véetné vzpér v celém
rozsahu.

.

Nosnd konstrukce bude snesena najednou Vjedné nocni vyluce pomoci tézkych
hydraulickych mechanizm0. Konstrukce dalnice bude pred poskozenim ochranéna polétifem
tl. 0,5 m ze sypkého materidlu. Bezprostfedné po demolici bude vedkery material véetné
ochranného polstéfe pFemistén na jednu polovinu dalnice tak, aby obousmérny provoz na
druhé poloviné mohl byt obnoven co nejdrive.

Souvisejici (dotcené) objekty stavby
Demolice mostniho objektu souvisi zejména s témito objekty:

SO 101 Komunikace

SO 180 Dopravni opatreni

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravni zna&eni

SO 201 Most MUK

SO 440-442  Vefejné osvétleni

SO 810 Pfiprava Uzemi a ploch do¢asného zaboru
SO 801 Vegetacni Upravy

Vztah k dzemi (inZenyrské sité, ochrannd pdsma, omezeni provozu)

Na mostnim stavajicim objektu je vedeno vedeni SDK CETIN, které bude v pfedstihu
preloZeno do nové trasy v rdmci SO 435.

Pfi demolici mostniho objektu dojde k omezeni provozu na dalnici D11. Pro demolici
nosné konstrukce bude délnice na nezbytné nutnou dobu uzavfena Uplné (noéni vyluka).
Omezeni provozu bude fe3eno dopravnimi opatienimi v rdmci SO 180.

RSD CR pfipravuje stavbu D11 — modernizace 0-8, kde se ve stfedovém délicim pasu
uvazuje s monolitickym betonovym svodidlem, v dal$im stupni PD budou navriena zvliitni

opatfeni pro ochranu tohoto svodidla pfi snageni mostni konstrukce.

Pozndmky a doklady

Pfed zpracovanim daléiho stupné dokumentace bude nutné ovéfit skladbu
vozovkového a izolaéniho souvrstvi, véetné vyrovndavaciho betonu (aZ na nosnou konstrukci).

Déle bude nutné zjistit zpCsob zaloZeni mostu a ovéFit neexistenci prefabrikovanych
tahel.

Doklady, viz souhrnnd dokladovi &ast.
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SO 020 - Priprava uzemi

V ramci objektu pfipravy Gzemi bude sejmuta ornice z ploch trvalého a do¢asného
zaboru. Ornice a podornié&i uréené na rekultivace a ohumusovani budou uloZeny na
manipulatnich pruzich a plochich zafizeni staveniits, pfebytek ornice bude vyuzit dle
»Dohody o vyuZiti ornice zeminy“, kterou uzavie investor stavby s odbératelem ornice
odsouhlaseném organem ochrany ZPF. Ulozena ornice bude ukliddana na hromady do vy3e
max. 2 m a fadné oSetfena. Skryvka z orni¢nich ploch docasnych zébori do 1 roku (prelozky
inzenyrskych siti) probéhne v rdmci jednotlivych stavebnich objektd preloZek.

Mimo obdobi vegetaéniho klidu bude v nutném rozsahu daném dendrologickym prizkumem
(pfiloha F.2) vymycena nelesni zeler.

1.4.3.2 OBIJEKTY RADY 100 - KOMUNIKACE

SO 101 - Komunikace

PrelozZka silnice 11/611

Tato ve vétsiné své délky tfipruhovd komunikace sloui k propojeni obou polovin
kfizovatky pomoci nadjezdu pres dalnici D11. Teoretické staniceni komunikace zaéind jiz od
stavajici silnice 11/611 cca 1 km severné od D11, aviak ve skute&nosti je v ramci stavby MUK
Beranka tato komunikace propojeni dvou okruznich kfizovatek na obou polovindch MUK.
Tzv. ,Vychodni obchvat”, jak je tato komunikace nazyvana, neni soudasti tohoto projektu a
bude fesen zcela samostatné.

Po napojeni spojovaci vétve okruini kfizovatky jih na hlavni trasu komunikace tento
pfipojovaci pruh volné pfechazi v pruh prabéZny smérem k okruini kfiZovatce sever, na
mosté tak vznika jakysi prapletovy Gsek délky 140 m. Opacnym (jiznim) smérem je uvaZovan
jeden pruh zadstény do okruZni kfiZovatky jih.

Smérové je komunikace vedena dvéma stejnosmérnymi oblouky o poloméru 90 m
s prechodnicemi dl. 50 m a mezipfimou dl. 26 m. Geometrie trasy byla dédna predevsim
prostorovym omezenim danym UPn hl. m. Prahy a snahou o co nejjednodussi provedeni
nadjezdu pf'es D11 tak, aby k¥iZeni komunikaci bylo kolmé.

Podélny profil komunikace je dan predeviim k¥izenim sdalnici D11 a nutnosti
dodrzeni minimélni podjezdné vy$ky. Dominantnim prvkem podélného profilu je tedy
vypukly vySkovy oblouk o poloméru 2000 m s vrcholem pfiblizné nad osou dalnice D11.
Podélné sklony komunikace jsou 4 % smérem k vrcholu a 3,5 % smérem od vrcholu.

Sitkové uspofadani komunikace je proménné. Zikladem je ndvrhova kategorie
$9,5/60, ale protoie komunikace vlastné prechazi z jedné kfiZovatky ihned do dal¥i, neni
standardni $itkové uspofddani pro tuto kategorii vyuZito nikde. Komunikace je spise
oznacovéna jako tfipruhova, protoze takto se prezentuje ve vétsiné své fesené délky v ramci
stavby MUK. Sitkové usporadani tfipruhové komunikace je tedy uvasovano nasledovné:
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2x 0,25 m zpevnéna krajnice

2 x 0,25 m vodici prouzek

3 x 3,50 m jizdni pruh + 0,35 m rozsifeni v oblouku
CELKEM 12,55 m

Kolektorovy pds a vétve MUK na pravé strané

Uprava zacind v km 2,17743 staceni dalnice D11, kde zacind novy odbo&ovaci pruh
kfizovatky. Odbo&ovaci pruh bude stavebn& Fefen roziifenim stavajici vozovky o 1 m.
Vznikne tim 3,5 m Siroky odbo&ovaci pruh. Sitka dalnice bude v tomto misté celkem 18 m od
osy dalnice po droven smérového sloupku. Odbocovaci pruh se sklddd ze dvou usekl —
vyfazovaci Usek a zpomalovaci Usek. Hodnoty délek téchto usekl byly prevzaty
zCSN 736102 - Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich. Délka vyfazovaciho
useku je dle tab. 7 této normy pro navrhovou rychlost na hlavni komunikaci 120 km/h rovna

100 m. Délka zpomalovaciho Useku byla vypottena pomoci vzorce L, = O75-v,) :“' )
26-(d + 10)

kde: Lgq......... délka zpomalovaciho Useku

Viaveiosss navrhové rychlost priibéiné pozemni komunikace (120 km/h)

Verreenen rychlost na konci zpomalovaciho dseku (20 km/h)

o SEPRS, primérné zpomaleni (1,7 m/s2)

S e sklon zpomalovaciho dseku (-0,3 %)

Pro zadané hodnoty byla vypoétena hodnota délky zpomalovaciho Gseku 185 m.
Tento vysledek byl jesté pFekontrolovan pomoci obrazku 24 v SN 73 6102.

Na konci odbocovaciho pruhu nésleduje zacatek kolektorového pasu, ktery bude od
hrany zpevnéné krajnice dalnice D11 oddélen nezpevnénym travnatym pasem $irky 4,0 m.
Oddeéleni trasy kolektorové komunikace do této vzdalenosti od hrany zpevnéni délnice je
provedeno dvéma protismérnymi oblouky o polomé&rech 775 m s pfechodnicemi a inflexnim
bodem, aby bylo dosazeno maximalniho pohodli pfi prljezdu vzniklym ,esickem”.

Na konec oblouku bude bezprostfedné navazovat odbo&ovaci pruh k odpotivce a €S
PHM. §|’FI§a odbocovaciho pruhu je opét shodné 3,5 m. Délky Usek( odbogovaciho pruhu byly
vypocteny obdobné jako u predchoziho odbocovaciho pruhu zdalnice D11. Délka
vyfazovaciho Useku je pro rychlost 80 km/h rovna 60 m a délka zpomalovaciho Useku byla
dle vyse uvedeného vzorce uréena 75 m.

Nasleduje pfimy Usek kolektorové komunikace délky pfiblizné 360 m podél odpotivky
a CS PHM a odpocivky. Usek se nachazi v p¥imé. $itka zpevnéni kolektorového pasu je dle
CSN 73 6102 minimalné 5,50 m mezi zvySenymi obrubami pro zajiténi objetie stojiciho
vozidla. Vtomto pfipadé je zvy3end obruba pouze ze strany od odpocivky, ale minimalni
Sifka 5,50 m byla i pFesto respektovana. Kolektorovy pas se tedy skldda z jizdniho pruhu Sitky
3,50 m, vodicich prouzkd a zpevnéné krajnice Sitky 1,25 m na strané k odpoéivce a 0,25 m na
strané k délnici.
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Za vyjezdem z odpocivky a ¢S PHM nasleduje na kolektorovém pasu pripletovy dsek.
Délka pripletu je zde 132,31 m. $itkové uspofadani je shodné s tsekem s odbotovacim
pruhem.

Vyjezdova vétev MUK byla navriena s obloukem 0 poloméru 40 m, co? odpovida
navrhové rychlosti na vétvi 35-40 km/h. Tyto rychlosti jsou dle tab. 36 CSN 73 6102
doporucené navriové rychlosti vzhledem k rychlosti na prib&?né komunikaci, co? je vtomto
pripadé na kolektorovém pasu 50 km/h. Do oblouku jsou vioZeny pfechodnice o délkich
40 ma35m.

Geometrie vjezdové vétve MUK je tvofena dvéma protismérnymi oblouky o
polomérech 180 m a 50 m. Prvni oblouk je tvofen dvéma symetrickymi pfechodnicemi o
délkdch 35 m . Pfechod mezi oblouky je tvofen inflexnim bodem. Délky prechodnic na
druhém oblouku jsou 35 m a 40 m. Polomér mensiho z obloukl opét odpovida navrhové
rychlosti na vétvi 40 km/h. Polomér vétsiho oblouku byl zvolen s ohledem na prostorova
omezeni, ale zaroverl umoznil nahradit zbyteéné dlouhou pfimou a prispél k Uspofe trvalého
zaboru.

Vyskové vedeni vétvi je ddno tim, e musi na relativné kratkou vzdalenost prekonat
vySkovy rozdil mezi délnici D11, okruzni kfiZovatkou a nadjezdem. Proto na vzdalenosti
priblizné 100 m pFekonaji vétve prevyseni témér 4 m.

Vzdalenost mezi jazyky vyjezdové a vjezdové vétve je 160 m.

Za vjezdovou vétvi nasleduje pfipojovaci pruh do kolektorového pasu. Ndvrhova
rychlost na kolektoru je uva?ovéana 80 km/h. Délka pfipojovaciho pruhu je dle €SN 73 6102
sloZena z manévrovaciho a zafazovaciho Useku. Pro urceni téchto délek slouZi tabulky 8 a 9a
Vv uvedené normé. Délka manévrovaciho dseku pro zvolenou ndvrhovou rychlost je 115 m a
délka zarazovaciho Useku 50 m.

Stejné jako na zadatku kolektorové komunikace, i na konci jsou vioZeny dva
protismérné oblouky o polomérech 775 m s pfechodnicemi a inflexnim bodem, pro napojeni
jizdniho pruhu k trase dalnice D11. Zde je stale uvaZovana navrhova rychlosti 80 km/h.

Posledni ¢asti této poloviny kfizovatky je pfipojovaci pruh kdalnici D11. Délka
pFipojovacjho pruhu je opét sloZena z manévrovaciho a zafazovaciho Useku. Pro rychlosti
nad 80 km/h je navic uvazovan oddélovaci usek, ktery je pro viechny rychlosti roven 30 m.
Délky zbylych dseku jsou opét pfevzaty z CSN 73 6102, tentokrat oviem z tabulky 9b - pro
pozemni komunikace s navrhovou rychlosti >80 km/h. Délka manévrovaciho Useku je rovna
175 m a délka zafazovaciho dseku 90 m. Celkovs délka pfipojovaciho pruhu je tedy 295 m.
Pfipojovaci pruh konéi ve stani¢eni 4,02759 dalnice D11.
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Okruzni kfiZovatka jih

Prostorové uspofadani OK je navrieno dle SN 73 6102, TP 135 a Vzorovych list( 3 —
KfiZovatky. Prijezdnost kFiZovatky byla ovéfena programem Autoturn 9 (ndvrhové vozidlo -
nakladni souprava navésova, kloubovy autobus, nadrozmérna souprava di. 48 m).

Tvar kfiZovatky je navrZen jako standardni OK s jednopruhovym okruznim pdsem Sitky
7,0 m véetné beZpecénostnich odstupd od zvySenych obrub a stfednim ostrovem kruhového
padorysu o priméru 31 m. Celkovy vnéjsi primér OK mezi zvySenymi obrubami je tedy 45 m.

Do OK budou pfipojeny &tyfi paprsky, a to od severozapadu silnice /611, od
severovychodu vétve MUK, od jihovychodu budouci ,Jizni tangenta“ a od jihozapadu
budouci propojeni k ul. Ve Zlibku.

Jednotlivé paprsky spolu sviraji pfiblizné pravy uhel. Osy jednotlivych vétvi kFiZovatky
sméFuji do teoretického stiedu kfiZovatky.

Sitky jizdnich pruhd vjezdi a vyjezdd jsou okétované v situaci a pohybuji se v rozmezi
cca 4,8 az 7,0 m mezi zvy$enymi obrubami, resp. véetné vodiciho prouzku Sitky 0,25 m a
zpevnéné krajnice, resp. bezpe&nostniho odstupu.

Poloméry oblouku na vjezdovych i vyjezdovych vétvich vychazi z TP 135 a pohybuiji se
na vjezdech v rozmezi 15 a7 20 m ne vjezdu a 20 - 30 m na vyjezdu.

Soucasti kfiZovatky je i spojovaci vétev ve sméru D11 -> Podébrady po 1I/611. Jedna
se o jednopruhovou spojovaci komunikaci Sitky 7,0 m mezi zvysenou obrubou a
nezpevnénou krajnici. Sitka se skldda Zjizdniho pruhu itky 3,5 m a potfebného rozsireni.
Polomér oblouku spojovaci vétve je 50 m.

Komunikace 11/611 mezi OK jih a mostem SO 201

Prostorové uspofadani OK je navrieno dle CSN 73 6102, TP 135 3 Vzorovych listd 3 —
Kfizovatky. Prijezdnost kfizovatky byla ovéfena programem Autoturn 9 (ndvrhové vozidlo -
nakladni souprava navésovs, kloubovy autobus, nadrozmérn3 souprava dl. 48 m).

Kolektorovy pas a vétve MUK na levé strané

Popis objektu bude probihat proti sméru staniéeni — ve sméru jizdy. Uprava za&ina
v km 4,04698 staceni dalnice D11, kde zacind novy odbocovaci pruh kfizovatky. Odbo&ovaci
pruh bude stavebné fegen rozéifenim stavajici vozovky o 1 m. Vznikne tim 3,5 m Siroky
odbocovaci pruh. Sitka délnice bude vtomto misté celkem 18 m od osy dalnice po Urover
smérového sloupku. Odbocovaci pruh se skldadd ze dvou useky — vyfazovacl Usek a
zpomalovaci tsek. Hodnoty délek téchto tsek byly prevzaty z €SN 73 6102 - Projektovani
kfizovatek na pozemnich komunikacich. Délka vyfazovaciho Gseku je dle tab. 7 této normy
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pro navrhovou rychlost na hlavni komunikaci 120 km/h rovna 100 m. Délka zpomalovaciho
. . ) 0.75-v,)* —=v?
useku byla vypo&tena pomoci vzorce L, = , kde:
5
26-(d +—)
10

S délka zpomalovaciho Gseku
Vieeeeon navrhova rychlost pribéiné pozemni komunikace (120 km/h)

Veerrnnn rychlost na konci zpomalovaciho tseku (20 km/h)
o PR primérné zpomaleni (1,7 m/s2)
- S— sklon zpomalovaciho Useku (0,3 %)

Pro zadané hodnoty byla vypoc¢tena hodnota délky zpomalovaciho Useku 180 m. Tento
vysledek byl jesté pFekontrolovan pomoci obrazku 24 v ¢SN 73 6102.

Na konci odbocovaciho pruhu nésleduje zagatek kolektorového pasu, ktery bude od
hrany zpevnéné krajnice délnice D11 oddélen nezpevnénym travnatym pasem $itky 4,0 m.
Oddéleni trasy kolektorové komunikace do této vzdalenosti od hrany zpevnéni délnice je
provedeno dvéma protismé&rnymi oblouky o polomérech 775 m s pfechodnicemi a inflexnim
bodem, aby bylo dosazeno maximalniho pohodli pfi prijezdu vzniklym , esi¢kem®.

Na konec oblouku bude bezprostfedné navazovat odboovaci pruh k vyjezdové vétvi
MUK. Sitka odbo&ovaciho pruhu je opét shodné 3,5 m. Délky Usekii odbocovaciho pruhu byly
vypolteny obdobné jako u predchoziho odbo&ovaciho pruhu zddlnice D11. Délka
vyrazovaciho Useku je pro rychlost 80 km/h rovna 60 m a délka zpomalovaciho useku byla
dle vy3e uvedeného vzorce uréena 70 m.

Vyjezdova vétev MUK byla navriena s obloukem o poloméru 75 m, coZ odpovida
navrhové rychlosti na vétvi 40-50 km/h. Tyto rychlosti jsou dle tab. 36 CSN 73 6102
doporucené ndvrhové rychlosti vzhledem k rychlosti na priibézné komunikaci, co? je vtomto
pripadé na kolektorovém pasu 80 km/h. Do oblouku jsou vlozeny prechodnice o délkach 40
ma35m.

Geometrie vjezdové vétve MUK je tvofena jednim obloukem s pfechodnicemi délky
35 m a 40 m. Na této vétvi se nepfepoklads velké zrychlovani vozidel, nebot na nésledném
pripletovém tUseku kolektorového pasu bude rychlost omezena na 50 km/h.

Vzdalenost mezi jazyky vyjezdové a vjezdové vétve je 170 m.

Za vjezdovou vétvi nasleduje na kolektorovém pasu prapletovy Usek. Délka pripletu
je zde 132,31 m. Sitkové usporadani je shodné s Gsekem s odbo&ovacim pruhem.

Nasleduje pfimy usek kolektorové komunikace délky pfiblizné 360 m podél €S PHM a
odpotivky. Usek se nachézi v piimé. Sitka zpevnéni kolektorového pasu je dle CSN 73 6102
minimalné 5,50 m mezi zvy$enymi obrubami pro zajisténi objeti stojiciho vozidla. V tomto
pfipadé je zvySend obruba pouze ze strany od odpocivky, ale minimaini $itka 5,50 m byla i
presto respektovana. Kolektorovy pas se tedy sklada z jizdniho pruhu 3itky 3,50 m, vodicich
prouzkl a zpevnéné krajnice $itky 1,25 m na strané k odpocivce a 0,25 m na strané k dalnici.

N
)
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Za vyjezdem z odpotivky a CS PHM nasleduje pfipojovaci pruh do kolektorového
pasu. Navrhova rychlost na kolektoru je uvafovéna 80 km/h. Délka pfipojovaciho pruhu je
dle CSN 73 6102 slozena z manévrovaciho a zafazovaciho Useku. Pro uréeni téchto délek
slouZi tabulky 8 a 9a v uvedené normé. Délka manévrovaciho tseku pro zvolenou navrhovou
rychlost je 115 m a délka zafazovaciho tseku 50 m.

Stejné jako.na zacitku kolektorové komunikace, i na konci jsou vioZzeny dva
protismérné oblouky o polomérech 775 m s pfechodnicemi a inflexnim bodem, pro napojeni
jizdniho pruhu k trase délnice D11. Zde je stale uvaZovana nivrhovs rychlosti 80 km/h.

Posledni ¢asti této poloviny kfizovatky je pfipojovaci pruh kdalnici D11. Délka
pfipojovaciho pruhu je opét slozena z manévrovaciho a zafazovaciho Useku. Pro rychlosti
nad 80 km/h je navic uvaZovan oddélovaci usek, ktery je pro vSechny rychlosti roven 30 m.
Délky zbylych useku jsou opét pFevzaty z CSN 73 6102, tentokrat oviem z tabulky 9b - pro
pozemni komunikace s ndvrhovou rychlosti >80 km/h. Délka manévrovaciho useku je rovna
175 m a délka zafazovaciho Useku 90 m. Celkova délka pfipojovaciho pruhu je tedy 295 m.
Pfipojovaci pruh konéi ve stani¢eni 2,22094 dalnice D11.

OkruZni kfiZovatka sever

Prostorové uspofédani OK je navrzeno dle €SN 73 6102, TP 135 a Vzorovych listd 3 —
KFiZzovatky. Prijezdnost kFizovatky byla ovéfena programem Autoturn 9 (ndvrhové vozidlo -
nakladni souprava navésova, kloubovy autobus, nadrozmérna souprava dl. 48 m).

Tvar kfiZzovatky je navrien jako standardni OK s jednopruhovym okruznim pasem $itky
7,0 m vletné bezpeénostnich odstup(l od zvy3enych obrub a stfednim ostrovem kruhového
padorysu o primeéru 31 m. Celkovy vn&ji prdmér OK mezi zvy3enymi obrubami je tedy 45 m.

Do OK budou pfipojeny ti paprsky, a to od zapadu silnice 11/611 smérem od nadjezdu
pfes D11, od severovychodu silnice 11/611 smérem od Podébrad a od jihu vétvé MUK.

Paprsky od zapadu a jihu spolu sviraji pfiblizné pravy uhel. Osy viech komunikaci
sméfuji do teoretického stfedu kiizovatky.

Sitky jizdnich pruhd vjezd{ a vyjezdl jsou okétované v situaci a pohybuji se v rozmezi
cca 4,8 az 7,0 m mezi zvySenymi obrubami, resp. véetné vodiciho prouzku Sitky 0,25 m a
zpevnéné krajnice, resp. bezpeénostniho odstupu.

Poloméry oblouku na vjezdovych i vyjezdovych vétvich vychazi z TP 135 a pohybuji se
na vjezdech v rozmezi 15 a7z 20 m ne vjezdu a 20 - 30 m na vyjezdu.

Soucasti kfiZovatky je i spojovaci vétev ve sméru 11/611 z nadjezdu -> D11. Jednd se o
jednopruhovou spojovaci komunikaci Sitky 7,0 m mezi zvy$enou obrubou a nezpevnénou
krajnici. Sitka se skladé z jizdniho pruhu $itky 3,5 m a potfebného rozéiteni. Polomé&r oblouku
spojovaci vétve je 48 m.
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SO 116 - SluZebni sjezd k retenénimu p¥ikopu jih

Zpevnéna asfaltovd komunikace bude slouzit k udribé jizniho vsakovaciho pfikopu v
»0ku” mimodroviiové kfizovatky. Smérové vedeni trasy kopiruje v pfiblizné konstantni
vzdalenosti vyjezdovou vétev MUK aZ k vsakovacimu pfikopu. Zde je navrzeno obratisté pro
usnadnéni manipulace vozidel Gdrzby a jejich otaceni.

Vyskové vedeni trasy taktéZ kopiruje geometrii prilehlé vétve MUK.
Sifka komunikace je v celé délce 4 m, s rozsifenim v oblouku se zde neuvazuje.

Odvodnéni komunikace je zajiténi podéinym a pficnym sklonem vozovky, ktery bude
zajistovat odtok povrchovych vod smérem k silni¢nimu prikopu vétve MUK a odtud dale do
odvodnovaciho systému kFiZovatky a délnice D11.

Pod napojenim sluzebniho sjezdu na vétev MUK je uvazovan trubni propustek DN 600
pro prevedeni pfilehlych silni¢nich p¥ikopd. Propustek bude proveden z ocelové trubky se
Sikmymi nezpevnénymi cely.

SO 117 - SluZebni sjezd k retenénimu piikopu sever

Zpevnéna asfaltovd komunikace bude slouzit k Gdribé jizniho vsakovaciho pfikopu v
»0ku” mimotrovriové kfizovatky. Smérové vedeni trasy kopiruje v pfiblizné konstantni
vzdalenosti vyjezdovou vétev MUK a? k vsakovacimu prikopu. Zde je navrieno obratisté pro
usnadnéni manipulace vozidel Udriby a jejich ota&ent.

“

Vyskové vedeni trasy taktéz kopiruje geometrii pfilehlé vétve MUK.

Sitka komunikace je vcelé délce 4 m, s roziiFenim v oblouku se zde neuvazuje.

Odvodnéni komunikace je zajisténi podélnym a pricnym sklonem vozovky, ktery bude
zajistovat odtok povrchovych vod smérem k silni¢nimu pfikopu vétve MUK a odtud déle do
odvodriovaciho systému kFizovatky a délnice D11.

Pod'napojenim sluzebniho sjezdu na vétev MUK je uvaZovan trubni propustek DN 600

pro prevedeni pfilehlych silni¢nich pFikopd. Propustek bude proveden z ocelové trubky se
Sikmymi nezpevnénymi ¢ely.

SO 135 ~ Provizorni napojeni na stavajici ul. Bofetickou sever
SO 136 - Provizorni napojeni na stavajici ul. Bofetickou jih ,

Jelikoz navazujici komunikace nejsou souéasti projektu MUK Beranka, je nutno
pocitat s provizornim napojenim cyklostezky na stavajici trasu tak, aby byl zachovan jeji

APIS s.r.o. 27 Fijen2016
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provoz vdobé, kdy nebudou dokonéeny navazujici komunikace jako Jizni tangenta” a
napojeni mistni komunikace do Hornich Po&ernic.

Cyklostezka bude na obou svych koncich plynule smérové i vyskové napojena na
severu na ulici Bofetickou a na jihu na cyklostezku vedouci do Klanovic.

SO 180 - Dopravnfopatieni

Jesté pred zfizenim samotnych dopravnich opatfeni a rozestavénim docasného
svislého dopravniho znaleni bude potieba vybudovat dva pfejezdy stfedniho déliciho pasu
na obou koncich kfiZovatky, které zde ziistanou slou3it i po dokonceni stavby. Pfejezdy SDP
jsou soucasti objektu SO 101 — komunikace.

Dopravni opatfeni budou ve skuteénosti rozdélena na t¥i oddélené &asti. Prvni Casti
budou dopravni opatfeni vznikld vystavbou pfidatnych pruhti a kolektorového pasu a
nebude pfi nich nutno pfevaddét dopravu na protismérny jizdni pés. Druhou ¢&asti budou
dopravni opatfeni vynucend vystavbou nadjezdu, kde bude nutno z dGvodu bezpeénosti a
zjednoduseni pfistupu na staveniitd na nezbytné nutnou dobu provést lokalni uzavirku
minimalné zpevnéné krajnice a jednoho jizdniho pruhu.

Zasadni podminkou dopravnich opatfeni je ta, e provoz na dalnici D11 bude vidy
zachovadn v uspofddani minimélné 2+2. Pfesnd schémata vedeni dopravy budou souéasti
dalSich stuprid projektové dokumentace.

Tyto dvé Casti ovSem nesmi byt provadény sougasné&, nebot by nebylo moino
bezpeéné a predeviim kapacitné provést dopravu stavenistém.

Treti ¢ast, kterd oviem bude témto dvéma pfedchdzet, budou dopravni opatteni pfi
demolici stavajiciho nadjezdu. Po zkugenostech z obdobnych staveb pfi modernizaci dalnice
D1, bude uvaZovano s no¢ni celkovou uzavirkou dalnice D 11 v useku km 0,000 (DO) — km
8,000 (11/101 - Jirny). Objizdné trasy budou znaceny po dalnici D10 k exitu ¢. 10 a po silnici
11/101 smérem na jih k MUK Jirny na D11. Obdobné& bude znacCena druhd objizdna trasa po
1/12 do Uval, kde bude doprava sméfovéna severnim smérem opét k MUK Jirny na D11. Obé
objizdné trasy maji pfiblizné stejnou délku 18 km. Schéma objizdnych tras viz obr. 1

Provoz odpoCivek a ¢erpacich stanic bude zachovan v maximainim mo3ném rozsahu,
ale i tak bude nutno na nezbytnou dobu vjezdy a vyjezdy uzavfit kvili budovéni kolektorové
komunikace a pfedeviim samotnému napojeni z kolektoru na odpo¢ivku.

Béhem stavebnich praci bude bez nahrady preruena cyklostezka ¢ 8100 bez
nahrady. UZivatelé cyklostezky budou o této skuteénosti informovani s dostate¢nym
predstihem, aby méli moZnost volby alternativni trasy.

Konkrétni podoba do¢asného dopravniho znaéeni dle schémat v TP66 — Oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich bude upfesnéna v dalsich stupnich projektové
dokumentace.

APIS s.r.0. 22 Fijen2016
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SO 190.1 - Svislé a vodorovné dopravni znaceni
Rozmisténi a druhy dopravniho znaceni budou obsahem dalSiho stupné projektové
dokumentace. Vrdmci DUR je pouze feSeno pfibliiné rozmisténi velkoplodnych

informativnich smérovych (IS) dopravnich znacek a s tim spojené rozmisténi portali pro DZ
(viz SO 190.2).

SO 190.2 — Portaly pro dopravni znaceni
Vramci PD bylo navrieno pfiblizné umisténi portdlG (viz obr. 3 a 4) pro dopravi

znaCeni a elektronické myto. Pfesné umisténi a konstrukce portadld bude fe$eno v ramci
navazujicich stupn PD.

1.4.3.3 OBJEKTY RADY 200 — MOSTNi OBJEKTY A zZDI

SO 201 - Most MUK

Identifikaéni tdaje mostu

Stavba:

Objekt ¢.:

Nazev mostu:
Katastralni Gzemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel:

UvaZovany spravce mostu:
Projektant:

Pozemni komunikace:

Bod kfizenis D11:
Stanic¢eni na MK:
Stanic¢eni na D11:
Uhel k¥izent:

Volna vyska (pod mostem):

D11 - MUK Beranka

SO 201

Most MUK

Horni Pocernice

Praha

Hlavni mésto Praha
Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, Praha 4
Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, Praha 4
TOP CON servis s.r.o.

Ke Stirce 56, Praha 8

Silnice 11/611, kategorie S9,5/60

km 0,215 47
km 3,191 579
90°

min. 4,95 m

Zakladni udaje o mostu (dle CSN 73 6200 a SN 73 6220)

Charakteristika mostu:

podle druhu prevadéné komunikace:

podle prekra¢ované prekazky:
podle poctu mostnich otvoru:
podle vyskové polohy mostovky:

APIS s.r.o.

pozemni komunikace
pozemni komunikace
o tfech otvorech

s horni mostovkou

25 Fijen2016
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podle projektovaného zatizeni:
podle hmotné podstaty:
podle vychozi charakteristiky:

podle ménitelnosti zakladni polohy: nepohyblivy
podle planované doby trvani: trvaly
podle situa¢niho usporadani: kolmy

zatizeni dle CSN EN 1991-2
spfazeny ocelo-betonovy
tramovy

podle ¢lemitosti nosné konstrukee: plnosténny
podle konstr. uspofadani pri¢ného fezu:  otevfend usporadany most
podie omezeni volné vysky: s neomezenou volnou vyskou

Délka premosténi: 84,0 m

Délka mostu: 96,7 m

Délka nosné konstrukce: 86,0 m

Rozpéti jednotlivych poli: 24,0+36,0+24,0m
Sikmost mostu: kolmy

Volna sitka mostu: 11,5m

Sitka priichoziho prostoru: 4,0 m (pési a cyklisté)
Sitka mostu: 17,1 m

Vyska mostu nad terénem: 6,98 m

Stavebni vyska: 1,851 m

Plocha nosné konstrukce mostu:
Zatizeni mostu:

16,5x86,0=1419 m2

skupina pozemnich komunikaci 1 dle CSN
EN 1991-2, zvlastni zatizeni na mosté
uvazovano dle zmény Z3 vozidly
1800/200 a 3000/240

Zdivodnéni mostu a jeho umisténi

Uéel mostu a poZadavky (podklady) na jeho Feseni

Mostni objekt SO 201 umoZriuje mimouroviiové pievedeni silniéni dopravy na silnici
11/161 a cyklostezky A 8100 (prazské kolo) pfes dalnici D11 v jejim km 3,192. V soucasné
dobé Fesi pfemosténi stdvajici mostni objekt. Stavbou MUK dojde ke zméné &itkového
usporadani na pfemostované i prevadéné komunikaci. Proto bude stavajici objekt zbouran a
na jeho misté postaven objekt novy, ktery vyhovi novému silni¢nimu fegeni v oblasti MUK a
soucasnym normam, véetné zatizeni.

Charakter pfemostované piekdzky (komunikace)

PFekazkou je dalnice D11, ktera je v ramci stavby MUK roziifovana o dva kolektory
umoznujici napojeni délnice D11 na vétve MUK.

Dalnice ma po Upravé nasledujici itkové uspofadani (vzdalenosti mezi lici svodidel):
9,0 m (kolektor smér Praha), 3,0 m (délici pas), 15,5 m (vozovka pro dopravni smér Praha),
3,0 m (stfedni délici pas), 15,5 m (vozovka pro dopravni smér Hradec Kralové), 30 m (délici
pas), 9,0 m (kolektor smér HK).

APIS s.r.0. 28 Fifen2016
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Uzemni podminky

Uzemi v okoli mostniho objektu je rovinaté, prevadéna komunikace je vedena
vnadsypu. Vyznamnym Gzemnim prvkem jsou benzinové stanice s restauracemi a
odpocivkami situované po obou stranich dalnice D11.

Geotechnické podminky

Geotechnické podminky byly pro tento stuperi PD stanoveny predbéZnym
geotechnickym prizkumem (PUDIS a.s., 04/2015).

V oblasti pfemosténi byly provedeny jadrové vrty PJ3, PJ4 a3 15, jejichZ popis je
pfiloZen k technické zpravé. Naroenost stavby (dle CSN 73 6133 1001) je hodnocena jako
standardni v jednoduchych geotechnickych pomérech (1. geotechnick kategorie).

Skalni podloZi je tvofeno piskovci s riznym stupném zvétrani, zafazenymi postupné
smérem do hloubky do t¥idy RS, R4 (mirné zvétralé), R4, R3 (navétralé) az R3, R2 (zdravé) dle
CSN 73 1001. Uroved skalniho podloZi byla zastizena v hloubce 0,7 m (PJ4) az 2,1 m (PJ3) pod
povrchem terénu. Nadlo?ni vrstvy tvofi humdzni vrstva a v misté za opérami stavajiciho
mostu navazky (piscité hliny a kusy piskovce).

Ustalend hladina podzemni vody se vyskytuje v hloubce cca 6 a3 7 m pod terénem.

Dle €SN EN 206-1 je agresivita na beton hodnocena jako stfedni — XA2.

Doporuceny zplsob zaloieni je plosny v Grovni navétralych - (pfipadné mirné
zvétralych piskovcich.

Soucasti prazkumu byl i korozni prizkum, kterym byl stanoven (dle TP 124) stupefi ¢&.
4 zékladnich pasivnich ochrannych opatteni.

Volba konstrukce mostu (ndvrh projektanta)

Pro volbu konstrukce (a technologii jejiho provadéni) bylo rozhodujici smérové a
vySkové vedeni previdéné komunikace, cyklotrasy a prekrafované délnice a jejich &itkové
uspofddéni a zejména pozadavek na bezpecnost praci a minimalni omezeni dopravy na
dalnici D11.

Celkova Sitka mostu 17,10 m m4 skladbu: 0,80 m (leva fimsa) +11,50 m (vozovka) +
4,80 m (prava fimsa, po které vede cyklostezka).

Nosnd konstrukce je navriena jako trdmova, ocelo-betonova spfaZend o tfech polich
s rozpétimi 24,0 + 37,0 + 24,0 m. V pricném fezu je osazeno 7 ks nosnikd sprazenych s ZB
deskou mostovky. Celkova &itka NK je 16,5 m.

Clenéné vnittni podpéry se stativy jsou situovany v délicich pasech mezi kolektorem a
délnici D11, rovnobé&ing s jeji osou. Krajni opéry jsou ZB masivni, nizké, obsypané,
s rovnobéznymi k¥idly a jsou situovany v hrané nasypu prevadéné komunikace.

APIS s.r.0. 29 fijen2016
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ZaloZeni vnitfnich podpér je navrzeno plo3né na vrstvach mirng zvétralych piskovca,
zaloZeni opér je uvaZovano hlubinné na jednoradych pilotovych barkach.

Vybaveni mostu

LozZiska: hrncova
Mostni zavéry: povrchové tésnéné
Rimsy: . monolitické ZB do pohledového bednéni s licnim prefabrikatem

Svodidla: ocelové zabradelni pro Uroveri zadrieni H2 svypini zabrafiujici
ohroZeni provozu na D11 (podél levé Fimsy)

ocelové jednostranna pro Groven zadrieni H2 s ochranou chodcl a
cyklistd na pochozi strané (podél prave, chodnikové, fimsy)

Vozovka: Ziviéna dvouvrstva tl. 135 mm
Izolace: celoplodnd tl. 5 mm z NAIP
Odvodnéni: vozovkové odvodriovade s leZatymi a svislymi svody napojenymi u opér

do prikopu D11

Podminujici piedpoklady

Provddéni mostu

Technologie vystavby mostu je podélny vysun mostni konstrukce. Ocelova nosnd
konstrukce bude kompletné smontovana na montasni plosiné v prostoru vpravo od dalnice
D11. Na ¢&asti NK (pole 2 a 3) bude vybetonovana spraZend Zelezobetonova deska. Takto
pfipravend NK bude vysouvana smérem vlevo pomoci hydraulickych zafizeni, pomocnych
podpér situovanych ve sttednim délicim pruhu dalnice D11 a v prostoru budoucich kolektort
(v 1. a 3. poli mostu).

Tento zplsob vystavby (podélny vysun) je navrzen z diivodu bezpecnosti a vyznamné
minimalizace nutnych dopravni opatfeni na pfemostované D11.

Souvisejici (dotéené) objekty stavby

Vystavba mostniho objektu SO 201 souvis zejména s témito objekty:

SO 001 Demolice stavajiciho mostu

SO 101 Komunikace

SO 180 Dopravni opatfeni

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravni znageni

SO 202 Podjezd cyklostezky

SO 440-442  Vefejné osvétleni

SO 810 PFiprava Uzemi a ploch do¢asného zdboru ’
SO 801 Vegetalni Gpravy

APIS s.r.o. 30 Fijen2016
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Vztah k uzemi (inZenyrské sits, ochrannd pdsma, omezeni provozu)

Na mostnim objektu budou osazeny 2 ks stoZar( vefejného osvétleni, v chodnikové
fimse budou umistény chrénicky pro kabelové vedeni. Vedeni jinych inZenyrskych siti se

nepredpoklada.

Pfed zahdjenim praci bude nutné vetkeré inZenyrské sité v dotéené oblasti vytycit,
pripadné preloZit tak, aby vystavbou objektu nedoélo k jejich naruseni.

Vystavbou mostniho objektu dojde k omezeni provozu na délnici D11.

PFi vystavbé vnitfnich podpér dojde k omezeni provozu v pfilehlych jizdnich pruzich.

K dalSimu omezeni (kratkodobému) doj
bude feseno dopravnimi opatrfenimiv ra

de pfi vysunu nosné konstrukce. Omezeni provozu
mci SO 180.

Pro vystavbu mostu pfed jeho vysunem do definitivni polohy bude nutné vytvofit
montazni plosinu za opérou 04 (vpravo od dalnice D11) v celé délce mostu.

Pozndmky a doklady

V pfedstihu pfed zpracovanim dalgiho stupné PD je nutné provést dopliiujici
inZenyrsko-geologicky priizkum s vrty situovanymi v misté véech podpér mostu.

Doklady, viz souhrnna dokladova &ast.

SO 202 - Podjezd cyklostezky

Identifikaéni idaje mostu

Stavba:

Objekt ¢.:

Nazev mostu:
Katastralni dzemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel:

UvaZovany spravce mostu:
Projektant:
Pozemni komunikace:

Bod kfiZeni s cyklostezkou:

Staniceni na cyklostezce:

Uhel kfizeni:
Volna vyska (pod mostem):

APIS s.r.0.

D11 - MUK Beranka

SO 202

Podjezd cyklostezky

Horni Pocernice

Praha

Hlavni mésto Praha
Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, Praha 4
Reditelstvi silnic a dalnic ¢R
Na Pankraci 546/56, Praha 4
TOP CON servis s.r.o.
Ke Stirce 56, Praha 8

okruzni k¥iZovatka, silnice 11/611
kategorie S9,5/60

km 0,36

90°
min. 2,5 m
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Zakladni idaje o mostu (dle €SN 73 6200 a ESN 73 6220)

Charakteristika mostu:
podle druhu pfevadéné komunikace:
podle pfekracované prekdzky:
podle poc¢tu mostnich otvord:
podle vySkové polohy mostovky:
podle ménitelnosti zakladni polohy:
podle planované doby trvani:
podle situacniho uspofadani:
podle projektovaného zatizeni:
podle hmotné podstaty:
podle vychozi charakteristiky:
podle ¢lenitosti nosné konstrukce:

podle konstr. uspofadani pri¢ného fezu:

podle omezeni volné vysky:

Délka premosténi:

Délka mostu:

Délka nosné konstrukce:
Rozpéti jednotlivych poli:
Sikmost mostu:

Volna Sitka mostu:

Sitka priichoziho prostoru:
Sitka mostu:

Vyska mostu nad terénem:
Stavebni vyska:

Plocha nosné konstrukce mostu:
Zatizeni mostu:

Zduvodnéni mostu a jeho umisténi

pozemni komunikace
cyklostezka

o0 jednom otvoru

s horni mostovkou
nepohyblivy

trvaly

kolmy

zatizeni dle CSN EN 1991-2
Zelezobetonovy

ramovy

plnosténny

oteviené uspofadany most
s neomezenou volnou vyskou

4,0 m

52m

52m

4,6 (teoretické)

kolmy

2x5,5m

24,0 m

5,03 m

1,851 m

5,2x24,0=124,8 m2

Skupina pozemnich komunikaci 1 dle
CSN EN 1991-2, zvldétni zatizeni na
mosté uvaZovano dle zmény z3 vozidly
1800/200 a 3000/240

Ucel mostu a poZadavky (podklady) na jeho reseni

Mostni objekt SO 202 umoZfiuje mimouroviiové prevedeni silniéni dopravy na
jihozapadni vétvi kruhového objezdu MUK Beranka (na silnici 11/161) pfes cyklostezku A 8100
(praZské kolo) v oblasti nové navrhované MUK Beranka.

Charakter premostované prekdzky (komunikace)

PfekaZkou je cyklostezka A 8100 (tzv. praiské kolo), kterd je v ramci stavby MUK
navriena rovnobéiné se silniéni komunikaci (silnici 11/161) a v misté kruhového objezdu se
jeji trasa odklani pod jihozadpadni vétev kruhového objezdu situovaného vpravo od dalnice

D11.

APIS s.r.o.
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Cyklostezka md Sitku 4,0 m a v misté pfemosténi vede smérové v pfimé s navazujicimi
smérovymi oblouky, vy$kové v idolnicovém oblouku.

Uzemni podminky

Uzemi v okoli mostniho objektu je rovinaté, prevddénd komunikace je vedena
vnasypu. Vyznamnym Uzemnim prvkem jsou benzinové stanice srestauracemi a
odpotivkami situdvané po obou stranich dalnice D11 a nové navrhovany kruhovy objezd.

Geotechnické podminky

Geotechnické podminky byly pro tento stupefi PD stanoveny predb&znym
geotechnickym prizkumem (PUDIS a.s., 04/2015).

V oblasti mostniho objektu byl proveden jadrovy vrt J5, jeho? popis je pfilozen
k technické zpravé. Ndrocnost stavby (dle CSN 73 6133 1001) je hodnocena jako standardni
v jednoduchych geotechnickych pomérech (1. geotechnicka kategorie).

Skalni podloZi je tvofeno piskovci s rliznym stupném zvétrani, zafazenymi postupné
smérem do hloubky do tfidy R5, R4 (mirné zvétralé), R4, R3 (navétralé) az R3, R2 (zdravé) dle
CSN 73 1001. Uroven skalniho podloZi byla zastiZzena v hloubce 0,7 m (PJ4) a 2,1 m (PJ3) pod
povrchem terénu. NadloZni vrstvy tvofi humoézni vrstva a v misté za opérami stdvajiciho
mostu navazky (piscité hliny a kusy piskovce).

Ustalena hladina podzemni vody se vyskytuje v hloubce cca 6 a7 7 m pod terénem.

Dle CSN EN 206-1 je agresivita na beton hodnocena jako stfedni — XA2.

Doporuéeny zpUlsob zaloZeni je plo3ny.

Soucasti prizkumu byl i korozni prizkum, kterym byl stanoven (dle TP 124) stupen ¢.
4 z4kladnich pasivnich ochrannych opatfeni.

Volba konstrukce mostu (ndvrh projektanta)

Pro volbu konstrukce bylo rozhodujici smérové a vyskové vedeni prevadéné
komunikace a pfekracované cyklostezky a jejich $itkové usporadani.

Nosna konstrukce je navriena jako pFesypany uzavieny ram z monolitického
zelezového betonu. Svétlost konstrukce &ini 4,0 m, podjezdna vyska 2,5 m.

Celkovd délka mostu je 24,0 m, 3itka 5,2 m. Na vnéjSich okrajich na nosnou konci
navazuji Sikmd kfidla z gabion( se sklonem 1:10, kterd jsou tvarem pfizptsobena navazujicim
svahlim.

ZaloZeni objektu je uvazovano plo$né.

APIS s.r.o. 33 fijen2016
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Vybaveni mostu

LozZiska: nejsou

Mostni zavéry: nejsou

Rimsy: monolitické ZB souéasti NK

Zabradli: ochranné zébradli nad &ely NK, ocelové trubkové

Vozovka: soucasti objektu komunikace

Izolace: ° celoplo$na tl. 5 mm z NAIP

Odvodnéni: odvodnéni je zajiSténo vramci objektu cyklostezky (nikoliv

mostu) podélnym a pfi¢nym sklonem povrchu cyklostezky a
pfi¢nymi odvodriovacimi Zlabky pred a za mostem

Podminujici predpoklady

Provddéni mostu

Technologie vystavby mostu je betona? do bednéni (zdkladova deska, svislé stény a
pricel rdmu).

Souvisejici (dotcené) objekty stavby

Vystavba mostniho objektu SO 201 souvisi zejména s témito objekty:

SO 001 Demolice stavajiciho mostu

SO 101 Komunikace

SO 180 Dopravni opatfeni

SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravni znaceni

SO 201 Most MUK

SO 440-442 Verejné osvétleni

SO 810 Pfiprava Uzemi a ploch do¢asného zaboru
SO 801 Vegetacni Upravy

Vztah k uzemi (inZenyrské sité, ochrannd pdsma, omezeni provozu)

Na mostnim objektu se nepfedpoklada vedeni inZenyrskych siti.

Pfed zahdjenim praci bude nutné vegkeré inZenyrské sité v dotéené oblasti vyty¢it,
pripadné preloZit tak, aby vystavbou objektu nedoglo k jejich naruseni.

Vystavbou mostniho objektu nedojde k omezeni provozu.

Pozndmky a doklady

Stavbu objektu je mozné zahajit a7 po vystavbé SO 201 (Most na MUK).

Doklady, viz souhrnna dokladova ¢ast. .
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1.4.3.4 OBIJEKTY RADY 300 - VODOHOSPODARSKE OBJEKTY

SO 301- Odvodnéni pravé strany

Km 2,177 - 2,820

Stavajici téleso délnice je zde odvodnéno povrchové do patniho piikopu, ktery v km
2,714 prechazi v silni¢ni pfikop. Az do km 2,611 bude dalnice, tak jako dosud, odvodnéna
povrchové do patniho pfikopu, ktery vodu odvédi do Svépravického potoka. Od km 2,611
bude dalnice od odbocovaciho pruhu oddélena zelenym pdsem. V tomto pasu bude z¥izen
meélky Zlab s uli¢nimi vpustmi. Tyto vpusti budou samostatné vyustény do dalniéniho p¥ikopu
a dale pfikopem do Svépravického potoka.

Km 2,820 -3,136

Z kolektoru je navrieno odboceni ke stavajici odpotivce s &erpaci stanici PHM.
Stdvajici odvodnéni délnice, nachézejici se v zeleném pasu zlstane nedotéeno. Kolektor zde
bude umistén v obrubdach. PFi kraji kolektoru bude monoliticky odvodriovaci ?lab, v ném3
budou osazeny uli¢ni vpusti. Tyto vpusti budou zalstény do 3achet stavajici dalni¢ni
kanalizace. Navy3eni odtoku o cca 12,17 I/s pfi ndvrhovém desti je zanedbatelné vzhledem
k délce kanalizace 3,5 km a dimenzi DN 600.

Km 3,136 - 3,282

Vtomto useku je navriena mimouroviiova délniéni k¥izovatka. V rémci jeji stavby je
zde navrzena retence destovych vod témér z celé pravé &asti kiizovatky. Voda z prilehlé &asti
kolektoru a z kfizovatkovych vétvi potece pfikopy do retenéniho pikopu — viz SO 360. Odtud
bude odtékat do dalni¢ni kanalizace fizenym odtokem. Ptedpoklada se fizeny odtok ve vysi
5 I/s. Retenéni objem je navrien ve vy3i cca 60,0 m?, co? je rovno objemu néavrhového desté
vdobé trvani 30 minut s50 % rezervou. V pfipadé dedté vy$si intenzity dojde ke
kratkodobému vzduti vody v pfikopu nad trover plané kolektoru. Z retenéniho pfikopu bude
voda pozvolna odtékat do dalni¢ni kanalizace.

CGast vody z k¥izovatkové vétve ve vysi 4,85 I/s odtéka pfimo do dalni¢ni kanalizace.
Umisténi retence az pod délni¢ni kfizovatku nebylo z prostorovych divodd mozné.

Km 3,282 - 4,027

Vdaném useku bude zachovan stdvajici systém odvodnéni. V ramci stavby bude
provedeno potiebné rozsifeni déinice vcetné posunuti dalni¢niho pifkopu. Stavajici vpusti

veetné pfipojek budou demolovany a v novém pikopu budou osazeny uliéni vpusti, zatisténé
novymi pfipojkami do dalniéni kanalizace.
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Celkovy odtok vody z nové navrienych zpevnénych ploch do destové kanalizace je
94,12 |I/s. Z toho je pfes retenéni pfikop svedeno 52,1 I/s. Regulovany odtok je 5,0 I/s. Odtok
do dalni¢ni destové kanalizace je 94,12 -52,1 +5,0 = 47,02 I/s.

SO 302- Odvodnéni levé strany

Km 2,220 - 2,820

Stavajici téleso dalnice je zde odvodnéno povrchové do patniho pfikopu, ktery v km
2,678 prechazi v silni¢éni pfikop. Az do km 2,678 bude dalnice, tak jako dosud, odvodnéna do
patniho pfikopu, ktery vodu odvadi do Svépravického potoka. Od km 2,678 bude dalnice od
odbocovaciho pruhu oddélena zelenym pasem. Vtomto pdasu bude zfizen mélky Zlab
s uliénimi vpustmi. Tyto vpusti budou samostatné vyustény do délni¢niho pfikopu a dale
pfikopem do Svépravického potoka.

Km 2,820 -3,136

Z kolektoru je navrzeno odboleni ke stavajici odpocivce s Cerpaci stanici PHM.
Stavajici odvodnéni dalnice, nachazejici se v zeleném pasu zlstane nedotéeno. Kolektor zde
bude umistén v obrubach. PFi kraji kolektoru bude monoliticky odvodriovaci Zlab, v némz
budou osazeny uli¢ni vpusti. Tyto vpusti budou zaustény do Sachet stavajici dalniéni
kanalizace. Navyseni odtoku o cca 12,02 |/s pfi navrhovém desti je zanedbatelné vzhledem
k délce kanalizace 3,5 km a dimenzi DN 600.

Km 3,136 — 3,282

V tomto uUseku je navriena mimourovnova dalnicni kfizovatka. V ramci jeji stavby je
zde navrzena retence destovych vod témér z celé levé Casti kfizovatky. Voda z pfilehlé &3sti
kolektoru a z kfizovatkovych vétvi potece prikopy do retenéniho pfikopu — viz SO 361. Odtud
bude odtékat do dalni¢ni kanalizace fizenym odtokem. Pfedpoklada se fizeny odtok ve vysi
5 /s. Retenéni objem je navrien ve vysi cca 60,0 m?, co? je rovno objemu ndvrhového deité
vdobé trvani 30 minut s50 % rezervou. V pfipadé desté vyssi intenzity dojde ke
kratkodobému vzduti vody v pfikopu nad troven plané kolektoru. Z retenéniho pfikopu bude
voda poivolna odtékat do dalnicni kanalizace.

Cast vody z kfizovatkové vétve ve vysi 4,70 I/s odtékd pfimo do dalni¢ni kanalizace.
Umisténi retence az pod dalni¢ni kfizovatku nebylo z prostorovych divodd mozné.

Km 3,282 - 4,047

V daném useku bude zachovan stdvajici systém odvodnéni. V ramci stavby bude
provedeno potfebné rozsifeni dalnice véetné posunuti délni¢niho pfikopu. Stavajici vpusti

APIS s.r.0. 36 fijen2016




ATELIER PROJEKTOVANI D11 MUK Beranka
INZENYRSKYCH STAVEB s.r.o. e RREER, RSO
Ohradni 24b 1R
ap|s 14000 Praha 4 - Michie HUR

apils

véetné pfipojek budou demolovany a v novém prikopu budou osazeny uliéni vpusti, zadsténé
novymi pfipojkami do dalni¢ni kanalizace.

Celkovy odtok vody z nové navrzenych zpevnénych ploch do destové kanalizace je
89,55 I/s. Ztoho je pres retenéni piikop svedeno 49,92 I/s. Regulovany odtok je 5,0 I/s.
Odtok do délnicnj destové kanalizace je 89,55 — 49,92 + 5,0 = 44,63 I/s.

SO 303- Pfelozka odlucovaéi ropnych latek na pravé strané

Na odpocivce s cerpaci stanici PHM Benzina se v soucasné dobé chysta vystavba
odlucovacl ropnych latek. Dle dostupnych podkladii se tyto odlucovace ocitnou v prostoru
nové navrhovaného kolektoru. Proto je navriena jejich prelozka do prostoru parkoviité
odpocivky.

Pfedpoklada se osazeni sestavy odlucovact pro pfitok cca 120 I/s. Sestava se sklada
z kalojemu, nadrze s koalescenénimi filtry a nadrie se sorpcnimi filtry. Odtok z odlu¢ovace je
do dalni¢ni kanalizace do nové navriené revizni Sachty.

Sestava odlucovaci bude navrzena pro zatizeni vozidly.

Soucasné s pfeloZenim odlucovall bude nezbytna i Uprava &sti aredlové kanalizace
DN 200 - 300 vdélce cca 55,0m v souvislosti s jejim pfepojovanim na novy odlucovad.
Velikost odlucovace bude zpFesnéna projektem modernizace odpocivek.

SO 304- Prelozka odlu¢ovaél ropnych latek na levé strané

Na odpocivce s Cerpaci stanici PHM Shell je instalovan odlu¢ovat ropnych latek. Tento
odluCovac se nachézi vzeleném pésu oddélujicim odpoéivku od dalnice. Nové navrzeny
kolektor je veden pfes tento odlucovaé. Proto je navriena jeho prelozka do prostoru
parkovisté odpodivky.

Pfedpoklada se osazeni sestavy odlucovadt pro pfitok cca 120 I/s. Sestava se sklada
z kalojemu, nadrZe s koalescenénimi filtry a nadrze se sorpcnimi filtry. Odtok z odluéovace je
do dalniéni kanalizace.

Sestava odlucovaci bude navriena pro zatizeni vozidly.

Soucasné s pfeloZenim odlu€ovadl bude nezbytnj i Uprava Casti aredlové kanalizace
DN 200 - 300 v délce cca 46,0 m v souvislosti s jejim prepojovanim na novy odlu¢ovat.

SO 330- Uprava stévajici dedtové kanalizace D11

Prava strana km 3,626 — 4,001
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Dalni¢ni destova kanalizace je vedena v krajnici stavajici dainice. V prevainé casti
trasy se po navrZenych Upravdch ocitne v nepojizdéném zeleném pasu, oddélujicim kolektor
od dalnice. Pouze od km 3,626, kde se napojuje kolektor na dalnici, se kanalizace dostane do
vozovky. Proto je navrZeno jeji pfeloZeni do nové krajnice.

Predpokladd se prelozka kanalizace DN 600 v délce 355,0 m. Do reviznich fachet
budou zaustény wli¢ni vpusti, umisténé v pfilehlém silniénim pfikopu. Revizni $achty budou
umistény ve vzdalenosti 35 — 45 m tak, aby odvodfiovana plocha byla max. cca 600 m?.
V pfipadé potfeby budou vioZeny dalsi $achty pro napojeni stredové drendze.

Leva strana km 3,623 - 3,971

Délni¢ni destova kanalizace je vedena v krajnici stavajici dalnice. V pfevainé ¢asti
trasy se po navrzenych Upravéch ocitne v nepojizdéném zeleném pasu, oddélujicim kolektor
od ddlnice. Pouze od km 3,623, kde se napojuje kolektor na dalnici, se kanalizace dostane do
vozovky. Proto je navrieno jeji pielozeni do nové krajnice.

Pfedpokldda se prelozka kanalizace DN 600 v délce 355,0 m. Do reviznich achet
budou zadstény uliéni vpusti, umisténé v pfilehlém silni¢nim pfikopu. Revizni $achty budou
umistény ve vzdalenosti 35 — 45 m tak, aby odvodfovana plocha byla max. cca 600 m?.
V pfipadé potfeby budou vloZeny dalsi $achty pro napojeni stfedové drenaze.

SO 340- Pielozka vodovodu RSD

Informace o tomto vodovodu byly ¢erpany ze Studie vodohospodaiské infrastruktury
»0dpocivky Horni Polernice vkm 2,75 — 3,27 dalnice D11“ zpracované vroce 2015
spolecnosti Vodohospodéfsky rozvoj a vystavba. Vrdmci studie byla posuzovana rdzna
feSeni zésobovéni obou odpotivek vodou. V rémci dokumentace MUK Beranka je pocitano se
zachovanim stdvajiciho zplsobu zasobovani vodou. Soudasti studie jsou i bilance potfeby
vody pro provoz a pro poZarni Ucely. Z téchto udajd vyplyvd, Ze doposud pouzivany profil
hlavniho pfivodu od vodojemu LT DN 200 je predimenzovén. Dle vypoétd postacuje potrubi
DN 125. V ramci rekonstrukce odpotivek je uvaovano s pouZitim trub z PE.

Ve vzdalenosti cca 150m od osy dalnice se vkm 3,620 nachazi vrtani studna
s vézovym vodojemem. Od tohoto vodojemu je vedeno vodovodni potrubi litinové hrdlové
DN 200, zasobujici obé dalniéni odpotivky. Vodovod je veden mimo dalnici za hranou
prikopu. V blizkosti odbo&eni k odpocivce je vodovodni fachta. V této Zachté se vodovod
rozdéluje. Jedna vétev zlitinovych trub DN 100 pokracuje na odpocivku k jednotlivym
objektlm. Druha vétev DN 100 podchazi v chraniéce z betonovych trub (cca DN 400 - bude
nutno upfesnit) na druhou stranu dalnice a vedle trafostanice vede dale k objektim
odpocivky. Stavajici chranicka je zakonéena za hranou zafezu. Na obou koncich, chranicky
jsou vodovodni armaturni $achty 900/1500 mm s osazenymi uzaviracimi $oupaty.

V pfijezdové komunikaci k vodojemu je vedeno té? odkalovaci potrubi, které je za-
Usténo do dalniéni kanalizace. Toto potrubi nebude navrienymi Upravami dotéeno. Dale je
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zde veden napajeci kabel, ktery je uloZen vsoubéhu svodovodnim potrubim. Pfelozka
tohoto kabelu je FeSena v SO 431 - Prelozka vedeni NN RSD.

Prekladany vodovod bude veden ve vzdalenosti 2,0 m za novou hranou zarezu
dalnice. V misté kfiZeni slevostrannou &asti MUK podchazi v chraniéce kolmo pod
jednotlivymi vétvemi. Dale pokracuje v nezpevnéné krajnici, podchazi pod nové navrienym
mostem a pred wezdem na odpocdivku se napojuje na stavajici vodovod. Pfed napojenim
bude zfizena nova vodovodni Sachta, z které bude veden vodovod smérem ke stdvajicimu
podchodu vodovodu pod dalnici a déle k odpodivce na pravé strané délnice. PFedpoklada se
prodlouZeni chranicky o cca 15,0 m.

Uprava vodovodu na pravé strané bude zpfesnéna po podrobném zaméfeni terénu i
stavajicich siti v dalSim projektovém stupni. V pfipadé nutnosti bude prodlouzena chrénicka,
vybudovana nova vodovodni Sachta a preloZen kratky usek vodovodu. Na vodovodu bude
osazen hydrant jako kalnik a ve vodovodni Sachté automaticky vzdusnik. Vystrojeni
vodovodni Sachty bude feSeno ve spolupraci se spravcem odpocivky.

Celkova délka prelozky z trub PE D 160 na levé strané délnice D11 je 525,0 m. V ramci
prodlouZeni vodovodu na pravou stranu dalnice bude provedeno prodlouzeni chrani¢ky DN
400 v déice 15,0 m. Potrubi v chrani¢ce bude kompletné vyménéno za potrubi PE D110,
uloZené na kluznych podlozkach. Délka vyménéného potrubi je cca 85,0 m. Na pravé strané
je chranicka zakonéena 3achtou v blizkosti areédlové trafostanice. Terénni upravy zde budou
tuto skutecnost respektovat. V dalSim projektovém stupni bude po dohodé s investorem
upfesnén druh pouZitého materidlu trub, pfipadné i dimenze preklddaného useku
v ndvaznosti na predpokladané Upravy odpocivek..

Ve vyhledu je uvaZovdno s napojenim odpodivek na méstsky vodovod v Hornich
Pocernicich. Proto by v ramci opravy délnice D11 bylo vhodné provést pfipravu a uloZit pod
dalnici chranicku pro prevedeni vodovodu z pravé strany dalnice na stranu levou na misté ve
stfedu odpocivky cca v km 3,00.

SO 341 - Uprava splaskové kanalizace RSD pod délnici D11

Likvidace splaskovych vod z odpocivek byla v minulosti feSena takto: Splaskové vody
z odpocivky na levé strané byly prevadény pod dalnici na stranu pravou do spole¢né Zumpy.
Cést trasy byla vedena v délce cca 50,0m v prostoru nové navrhovaného kolektoru na pravé
strané. Na strané levé byla kanalizace s revizni Sachtou vedena napfi¢ trasou kolektoru.
Vsoucasnosti ma kazdd odpocivka svoji vlastni Zumpu. Toto Feleni bylo opusténo a
kanalizace pod dalnici byla zaslepena.

Ve vyhledu se uvaZuje s napojenim odpocivek na méstskou kanalizaci v Hornich
Polernicich. V tom pfipadé by bylo vhodné v ramci modernizace D11 provést prlpravu a
uloZit pod dalnici chréni¢ku pro prevedeni tlakové kanalizace z pravé strany dalnice na
stranu levou na vhodném misté ve stfedu odpocivky cca v km 3,000.
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SO 360 - Retenéni pFikop - prav4 strana

Km 3,136 - 3,282

Vtomto useku je navriena mimouroviiova dalniéni kfizovatka. V ramci jeji stavby je
zde navriena retence desfovych vod téméf z celé pravé Casti kfizovatky. Umisténi retence
tak, aby zachytila veskeré vody aZ pod dalniéni kfizovatku nebylo z prostorovych ddvodt
mozZné.

Voda z pfilehlé &asti kolektoru a z kfizovatkovych vétvi potece pfikopy do retenéniho
prikopu. Do pfikopu je pfitok z obou stran, pfi¢emZ nejnizéi misto je cca vkm 3,288.
Odtokovy objekt je zapustén do svahu pfikopu odlehlého od dalnice. Objekt sestava za dvou
komor. V prvni komofte jsou osazeny norné stény, které zachyti pfipadné plovouci nedistoty
a umozni jejich likvidaci. Mezi prvni a druhou komorou je osazen virovy ventil nastaveny na
odtok ve vysi 5 I/s. Zaroveri je zde i bezpecnostni pfepad, zajistujici odtok z komory v pfipadé
extrémniho pfitoku nebo jiné zdvady. Z druhé komory je vedena deitova kanalizace do
nejbliz3i revizni Sachty dalniéni degfové kanalizace.

Retencni objem pfikopu je navrien ve wii cca 60,0 m®, co? je rovno objemu
navrhového desté vdobé trvani 30 minut s cca 50 % rezervou. V pfipadé deits vysSi
intenzity dojde ke kratkodobému vzduti vody v pfikopu nad troveri plané kolektoru.

K'retencnimu pfikopu je zajistén pfijezd po obsluzné komunikaci (SO 116), umoznujici
bezpecné provadéni béiné udrzby.

SO 361 - Retenéni pFikop - levé strana

Km 3,136 - 3,282

Vtomto Useku je navriena mimouroviiova dalnieni kfiZovatka. V ramci jeji stavby je
zde navrZena retence destovych vod téméf z celé levé Casti kiizovatky. Umisténi retence tak,
aby zachytila ve3keré vody a# pod dalni¢ni kizovatku nebylo z prostorovych ddvodd mo#né.

Voda z pfilehlé &asti kolektoru a z kfizovatkovych vétvi poteée pfikopy do retenéniho
pfikopu. Do pfikopu je pfitok z obou stran, pficemZ nejnizsi misto je cca vkm 3,276.
Odtokovy objekt je zapustén do svahu pfikopu odlehlého od délnice. Objekt sestava za dvou
komor. V prvni komore jsou Osazeny norné stény, které zachyti pfipadné plovouci nedistoty
a umozni jejich likvidaci. Mezi prvni a druhou komorou je osazen virovy ventil nastaveny na
odtok ve vysi 5 I/s. Zaroveri je zde i bezpelnostni pfepad, zajistujici odtok z'k'omory Vv pfipadé
extrémniho pfitoku nebo jiné zavady. Z druhé komory je vedena deétova kanalizace do
nejblizsi revizni Sachty dalniéni degfové kanalizace.

Retencni objem pfikopu je navrien ve wii cca 60,0 m?, co? je rovno objemu
navrhového desté v dobé trvani 30 minut s cca 50 % rezervou. V pfipadé desté vysi intenzity
dojde ke kratkodobému vzduti vody v pfikopu nad trovefi plané kolektoru.
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SO 380 - Upravy stavajicich melioraci

Dle daini¢ni mapy se v km 2,5 — 2,8 na levé strané dalnice nachazi melioraéni drenas.
Podél dalni¢niho télesa je veden hlavni svod, zakonceny revizni Sachtou v km cca 2,519.
Pribéh této drendze neni zndm. Rozsitenim dalni¢niho télesa o odbodovaci a pfipojovaci
pruh muZe dojit ke kontaktu s timto melioraénim zafizenim. V pfipadeé zjisténi jejich prab&hu
dojde k prodlouZeni hlavniho svodu z koncové 3achty a pfepojeni pfipadnych melioracnich
per. Na hlavnim svodu budou zafizeny revizni drenaini Sachty skalovym prostorem.

Predpokldda se vybudovani hlavniho svodu na levé stran& délnice, tj. na ¢asti vySe poloZené

jehoz délka bude cca 230,0 m. Svod je navrzen z PVC trub DN 200.

Na pravé strané délnice se pravdépodobné jednd o koncové &asti melioraénich per,
kterd by byla stavbou zkracena

1.4.3.5 OBIJEKTY RADY 400 - ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

SO 430 - Prelozky vedeni NN PRE

PFedmétem preloZky je kabelové vedeni ze stavajici TS 1924 PRE Distribuce, umisténé
na odpocivadle smér Hradec Kralové do skFiné SR3 ( 82/0X) napajejici Cerpaci stanici PHM na
odpocivadle smér Praha. Kabelové vedeni je umist&no v chréanicce pod délni¢nim télesem a
je vedeno v travniku odpocivadla ke skiini SR. Kabelova trasa koliduje s novou kolektorovou
komunikaci v podélném sméru a pfi kizeni kolektorové komunikace smér Hradec Kralové.
Kabelova trasa je dottena v rozsahu, kdy je vhodngji pfelozka v celé délce. Nové kabelové
vedeni bude provedeno z TS 1924 do trasy novych kabel( RSD (osvétleni a napajeni 1 kV),
novou chranickou pod délni¢nim télesem a v zeleném pdasu podél kolektorové komunikace
do stavajiciho pfipojeni SR3.

Dva nové kabely budou typu AYKY 3x240+120 mm2 , ji$téni ve skfini a na vyvodech z
TS zlistane zachovano. Kabely budou ulozeny v kabelovém loi z kopaného pisku se zakrytim
pasem z recyklovaného PVC ( deskami z recyklovaného PVC) s krytim min. 0,7 m v zeleném
pasu a s min. krytim 1.2 m pod kolektorovou komunikaci a délnici. Pod komunikacemi budou
kabely uloZeny v PE kabelovych chréni¢kich o @ 160 mm, uloZenych v kabelovém loZi a s
betonovou kryci deskou 0.2m . Déle budou provedeny konstrukéni vrstvy komunikace,
v€etné krytu vozovky. Pod délnici budou kabely uloZeny v podchodu ( protlaku ) o @ 500 mm,
v PE kabelovych chranickach o @ 160 mm. Nad kabelovou trasou v zeleni a chodnicich bude
umisténa signalni folie.

TECHNICKE UDAJE :
Napétovd soustava: 3PEN ~50Hz400/230VTN-C
ochrana pfed nebezpenym dotykovym napétim:

zdkladni - samocinnym odpojenim od zdroje
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Technicky rozsah zarizeni :

trasa kabelového vedeni 231 m
kabel AYKY 3x240+120 mm2 485 m
ukonceni kabelu 4 ks

S majitelem a provozovatelem kabelového vedeni je nutné, pfed zahdjenim praci,
uzavieni smlouvy o prekladce kabelového vedeni.

SO 431 - Pfelozky vedeni NN RSD - vodarna

Novou komunikaci bude dot¢eno pfipojeni technologie vodarny kabelovym vedenim
1 kV do stavajici rozvodnice RVO, umisténé na pozemku 4536/20 u plochy odpoctivadia.
Trasa kabelového vedeni je dotlena tpravami ve vét$iné trasy a kabelové vedeni bude nové
polozeno v celé délce na strané do Hradce Kralové v trase novych kabel(l osvétleni, novym
podchodem pod délnici a kolektorovymi komunikacemi a déle spole¢né s novou trasou
vodovodu az k obsluzné komunikaci vodarny, kde bude kabel naspojkovan na kabel stavajici.
Spolecné s timto kabelem je veden kabel 1kV nezjisténého majitele, ktery byl pouzivan k
napajeni reklamy. K témto kabelovym vedenim neni k dispozici dokumentace. Podle
pfipojovaného kabelu v rozvodnici RVO, je pfedpokladan kabel CYKY 4 x 25 mm2 , kabel pro
reklamu je pfipojen v elektromérové rozvodnici vedle RVO a jeho typ a priifez neni zném. Po
odkryti trasy budou kabely identifikovany a pfelozka bude provedena dle okam3ité situace
ke dni realizace. Kabely budou uloZeny v kabelovém loZi z kopaného pisku se zakrytim pasem
z recyklovaného PVC ( deskami z recyklovaného PVC) s krytim min. 0,7 m v zeleném pasu a s
min. krytim 1.2 m pod kolektorovou komunikaci a dalnici. Pod komunikacemi budou kabely
uloZeny v PE kabelovych chranitkach o @ 110 mm, uloZenych v kabelovém lozi a s betonovou
kryci deskou 0.2m . Dale budou provedeny konstrukéni vrstvy komunikace, véetné krytu
vozovky. Pod délnici budou kabely uloZeny v podchodu ( protlaku ) o @ 500 mm, v PE
kabelovych chrédnickdch o @ 110 mm. Nad kabelovou trasou v zeleni a chodnicich bude
umisténa signalni folie.

TECHNICKE UDAJE :
Napétovd soustava: 3PEN ~50Hz400/230VTN-C
ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim

zdkladni - samocinnym odpojenim od zdroje

Vlivy prostredi : dle PPK_PVV
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Elektromérové rozvadéle, napdjeci systém elektroinstalace na trasdch pozemnich

komunikaci:
Hlavni viivy : AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, BA4-5, BC2

Prostory nebezpecné

Lhita revizi : 4 roky

Technicky rozsah zarizeni :

trasa kabelového vedeni 650 m
kabel CYKY 4 x 25 mm2 1330 m
kabelova spojka 2 ks
ukonéeni kabelu 2 ks

Pfelozka kabelového vedeni je dana funkénosti vodarny a potfeby jejiho napéjeni.
Provedeni a rozsah prelozky je dle provozniho stavu napajeného zafizeni.

SO 432 - Pfelozka vedeni NN RSD - napéjeni systémii

Z rozvodnice RVO je vedeno napajeci vedeni CYKY 4x25 mm2 do rozvodnice oznacené
RMO3 -Dalnice, ze které je pfipojeno vedeni 1 kV ve stfedovém pasu dalnice. Stdvajici
rozvodnice bude pfemisténa do nové polohy a pfipojeni kabell ve stfedovém pasu bude
provedeno v nové PE chrani¢ce @ 110 mm v dalniénim podchodu o @ 500 mm, ktery bude v
prostoru stfedového pasu prerusen pro vystup kabell do stfedového pésu.

TECHNICKE UDAJE :
Napétova soustava : 3PEN ~50Hz400/230VTN-C
ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim:

. zdkladni - samocinnym odpojenim od zdroje

Vlivy prostredi : dle PPK_PVV

Elektromérové rozvadéle, napdjeci systém elektroinstalace na trasach pozemnich

komunikaci:
Hlavni vlivy : AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, BA4-5, BC2 .
Prostory nebezpeéné

Lhdta revizi : 4 roky
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Technicky rozsah zarizeni :
trasa kabelového vedeni 110 m
kabel CYKY 4 x 25 mm?2 130m
kabel pro stfedovy pas "x" pocet dle zjisténého poétu 45 m
kabelova spojka "x" ks

ukonceni kabelu 5" ks

Ke kabelovému pfipojeni se nepodafilo zjistit stévajici stav a prelozka bude
realizovana dle stavu ke dni realizace.

SO 435 - PreloZky kabelt CETIN a.s.

Podle dokumentace stdvajici sité kabell CETIN,a.s. se v prostoru vystavby MUK
Beranka nachazeji 3 trasy kabel( tohoto spravce.

Kromé kabell CETIN, a.s. se v prostoru vystavby nachézeji i kabely MO C€R a CEZ ICT,
které nejsou v provozu. Déle jsou zde silnoproudé kabely 1 kV pro napajeni odpocivek
a verejné osvétleni.

Kabely CETIN, a.s. pfechdzeji D11 v km 2,800
v km 3,190
v km 3,255

O zplsobu preloZeni kabelt CETIN, a.s. bylo jednano se specialistou vystavby sité
CETIN, a.s., panem Jifim BeneSem. Vyjadfeni poskytl p. Bene$ 25.2.2016. UpFesnéni
poZadavkd CETIN, a.s. bylo ziskdno telefonicky 29.2.2016. Bylo jedndno o pottu prechodd
D11.

ProtoZe je moZné prejit dalnici D11 pouze v jednom misté, netrvd CETIN, a.s. na
novém pfechodu vkm 2,800, kde prechazeji 2 DK, které jsou mimo provoz. Pro prelozku
dvou dalSich kabel( CETIN, a.s. bude pfipraven 2x podvrt v km cca 3,165 stani¢eni D11.

Prelozky sdélovacich kabeld budou zaéinat mimo prostor stavby MUK Beranka,
v misté provizorniho napojeni na ulici Bofetickou. Tato komunikace bude po dokon&eni
stavby slouZit jako cyklisticka stezka. )

Bude spojkovano na stavajici kabely a pro prelozky pouzito kabel TCEPKPFLE 20 (25)
XN a TCEPKPFLE 50 XN. Trasa kabeld se priblizi ke stavajici uzaviené pfijezdové komunikaci
k severni odpocivce Horni Pocernice, nova trasa musi jit mimo tuto komunikaci, nebof bude
zrusena a budou provedeny vyskové terénni Upravy. V uréeném misté odboéi v délici spojce
pfipojka pro tuto severni odpocivku - k UR 3/11 (833).
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Pod novym svahem terénu, u mostu pfes D 11, podejdou kabely ve 2 chranitkich PE
110 v hloubce 1,5 m. Chrani¢ky budou pokraCovat aZ za novou pfijezdovou komunikaci
k severni odpocivce.

Dalnici budou prechazet kabely TCEPKPFLE 20 (25) XN a 50 XN v jednom pfechodu,
vkm cca 3,165 D11. Podchod nutno provadét podvrtem pod obéma jizdnimi pasy dalnice
D11. .

Za dalnici D11 budou opét uloZeny 2 chréani¢ky PE 110 pod novou pfijezdovou
komunikaci k jizni odpotivce a pod novym svahem terénu s krytim 1,5 m.

Kabel pro pfipojeni jizni odpocivky (k UR 3/13 — 833 a k UR 3/10 - 833) odbo¢i u nové
trasy preloZek sdél. kabelli, pred stavajici TS 22/0,4 kV a bude zde naspojkovdn na stavajici
kabel 80(-60).

Kabel 50 XN bude pokracovat pod stavajici uzavfenou pfijezdovou komunikaci k jizni
odpodivce v chraniéce PE 110. Jedna se zde o provizorni trasu, kterd bude slou?it po dobu
vystavby mostu pfes D11. Je tfeba uvolnit prostor pro pfipravu vystavby mostu a ulozeni
smontovanych dild mostu..

V definitivni trase bude kabel 50 XN veden podél nové komunikace a v jejim ukonéeni
u jihozapadniho vyjezdu z okruzni kfizovatky podejde komunikaci v chraniéce PE 110. za
okruzni kfiZovatkou bude novy kabel spojkovan na stavajici kabel, ktery pokracuje ve sméru
na Klanovice.

Provizorni trasa sdélovaciho kabelu bude zruéena po naspojkovani def. trasy.

Stavajici kabely nutno vytydit vterénu. Nutno vyhledat rozparovani a obsazeni
kabeld.

Na kabelech se provede méteni pfed i po preloZce. Trasa kabel( bude zamapovana
digitdlné podle zvyklosti CETIN, a.s.

Projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provadéni stavby vyhotovi
firma uréend CETIN, a.s., tato firma provede i realizaci pfelozek.

SO 440 - Vefejné osvétleni P

Stavajici osvétleni je vystavbou nové komunikace dotceno v celé délce &3sti podél
dalnice.

Nova kolektorovd komunikace dle GSN EN 13201-1 je zatfidéna dle skupiny
svételnych situaci A2 a tabulky A.3 do tfidy ME3a. Pro osvétleni nové kolektorové
komunikace a osvétleni parkovaci plochy budou osazeny nové metalizované bezpaticové
stoZary osvétleni o vys$ce 10 m s dvojitym metalizovanym vyloznikem 2-1500 a metalizované
bezpaticové stoiary osvétleni o vySce 10 m s metalizovanym vyloZnikem 1-1500. Pro
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osvétleni komunikaci ndjezdu, sjezdu budou osazeny nové metalizované bezpaticové stozary
osvétleni o vySce 10 m s metalizovanym vyloZnikem 1-1500. Osvétleni bude provedeno
silnicnimi svitidly Philips. Zvolend rozte¢ stoarG (32 m) vyhovuje mozZnym svitidlim se
zdrojem LED - pfikon svitidel se pohyboval do 150 W. Kontrolnim vypo&tem byly potvrzeny
parametry osvétleni:

ME3a s jasem povrchu Ly > 1,0 cd/mz, Upo2 0.4, U= 0.7, Tl £15%.

Obvody pfipojeni
PS stavajici osvétleni 21 svitidel 150 W 3,15 kw
P1  nové osvétleni ndjezdy + KK 44 svitidel 200 W (max.) 8,8 kW

Celkem pfikon 11,95 kW
Vypoctovy maximalni Ubytek napéti na najezdové &asti AU =1,4%
na vyjezdové Casti AU =0,6 %
Kontrola parametrd osvétleni byla provedena na
http://www.lighting.phiIips.cz/podpora/podpora-vyrobku/nastroje/nastroj—pro—vypocet-led-
road.

Stozéry osvétleni budou osazeny do betonového zikladu s pouzdrem. pfipojeni
svitidel bude provedeno ze svorkovnice s pojistkami svitidel. Kabely rozvodu budou
pfipojeny smyckové. Spoleiné s kabely osvétleni bude pro uzemnéni stozard poloZen do
vykopu, mimo kabelové loze, zemnici pasek FeZn 30x4 ( zemnici drat FeZn @ 10 ), na ktery
budou stoZary pfipojeny. Kabely budou uloieny v kabelovém lo%i z kopaného pisku se
zakrytim pasem z recyklovaného PVC ( deskami z recyklovaného PVC) s krytim min. 0,7 m v
zeleném pdsu a s min. krytim 1.2 m pod kolektorovou komunikaci. Pod komunikacemi budou
kabely uloZeny v PE kabelovych chranickich o @ 110 mm, uloZenych v kabelovém lo%i a s
betonovou kryci deskou 0.2m . Déle budou provedeny konstrukéni vrstvy komunikace,
vCetné krytu vozovky. Nad kabelovou trasou v zeleni a chodnicich bude umisténa signalni
folie.

,Pfipojeni z rekonstruovaného rozvadéée RVO stavajici obvody budou z pojistkového
odpinale 1 - stdvajici osvétleni leva i pravd odpocivka (smér Praha a smér Hradec Kralové)
jisténi PHOO gG 25A. Nové obvody budou z pojistkového odpinade 2 - nové osvétleni
kolektorové komunikace, ndjezdu a vyjezdu z pravé odpocivky (smér Hradec Kralové) jisténi
PHOO gG 25A. i

Zapojeni rozvodu osvétleni je patrné z piilohy D.5.4 SCHEMA ZAPOJEN|

Napétovd soustava : 3PEN ~50Hz400/230VTN-C
Instalovany prikon 11,75 kw
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ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim
zdkladni - samocinnym odpojenim od zdroje
zemnénim — ochrana pred nebezpeénym dotykem pii pisobeni
atmosférické elektriny

Vlivy prostredi :*dle PPK_PVV

V.0. na odpocdivkach a parkovistich na pozemnich komunikacich:

Hlavni viivy : AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, AS2, BA1, BC2

Prostory nebezpecné

Lhata revizi : 4 roky

V.0. na volné trase a kfizovatkdch pozemnich komunikaci:

Hlavni vlivy : AA7, AB8, AD1-2 (AD3)*, AE3, AF2, AH2, AK1, AN1, AM1-2, AQ1, AR2, AS2,
BA4-5, BC2

Prostory nebezpeéné * v pfipadé tdrzby pfi AD3 zvla$t nebezpeéné

Lhata revizi : 3 roky

Elektromérové rozvadéle, napdjeci systém elektroinstalace na trasich pozemnich

komunikaci:
Hlavni vlivy : AA7, ABS, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, BA4-5, BC2

Prostory nebezpeéné

Lhata revizi : 4 roky

Technicgky rozsah zarizeni :

kabelové vedeni CYKY x 16 1720m
zemnici drat FeZn @ 10 1500 m

stoZzar 10 m s vyloZnikem 2-1500 a 2x svitidlem LED 10 ks

stoZdr 10 m s vyloZznikem 1-1500 a 1x svitidlem LED 24 ks

betonovy zaklad 34 ks ’
Rekonstrukce zapinaciho mista ve stavajicim pili¥i 1ks

kabelova ryha 50 x 130 47 m
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kabelova ryha 65 x 80 140 m
kabelova ryha 35 x 80 1350 m
kabelova chranic¢ka PE @ 110 38 m

SO 441 - Verejné osvétleni L

Stavajici osvétleni je vystavbou nové komunikace dotéeno v celé délce ¢asti podél
dalnice.

Nova kolektorova komunikace dle CSN EN 13201-1 je zatfidéna dle skupiny
svételnych situaci A2 a tabulky A.3 do tfidy ME3a. Pro osvétleni nové kolektorové
komunikace a osvétleni parkovaci plochy budou osazeny nové metalizované bezpaticové
stozary osvétleni o vySce 10 m s dvojitym metalizovanym vyloZnikem 2-1500 a metalizované
bezpaticové stoZdry osvétleni o vysce 10 m s metalizovanym vyloZnikem 1-1500. Pro
osvétleni komunikaci ndjezdu, sjezdu budou osazeny nové metalizované bezpaticové stozary
osvétleni o vysce 10 m s metalizovanym vyloznikem 1-1500.

Osvétleni bude provedeno silni¢nimi svitidly Philips. Zvolend rozte& stozard ( 32 m)
vyhovuje moZnym svitidldm se zdrojem LED. pfikon svitidel se pohyboval do 150 W.
Kontrolnim vypoctem byly potvrzeny parametry osvétleni:

ME3a s jasem povrchu Lpk 21,0 cd/m2, Uo=2 0.4, Ul2 0.7, Tl £15%.

Obvody pripojeni
LS stavajici osvétleni 16 svitidel 150 W 2,4 kW
L1 nové osvétleni najezdy + KK 42 svitidel 200 W (max.) 8,6 kW
Celkem pfikon 11,0 kW
Vypoctovy maximalni Gbytek napéti na ndjezdové &asti AU =1,8%
na vyjezdové ¢asti AU =0,75%
Kontrola parametri osvétleni byla provedena na

http://www.lighting.philips.cz/podpora/podpora-vyrobku/nastroje/nastroj-pro-vypocet-led-
road. o

Stozary osvétleni budou osazeny do betonového zakladu s pouzdrem. pfipojeni
svitidel bude provedeno ze svorkovnice s pojistkami svitidel. Kabely rozvodu budou
pfipojeny smyckové. Spolecné s kabely osvétleni bude pro uzemnéni stozarG poloZen do
vykopu, mimo kabelové loZe, zemnici pasek FezZn 30x4 ( zemnici drét FeZn @ 10 ), na ktery
budou stoZary pfipojeny. Kabely budou uloZeny v kabelovém loZi z kopaného pisku se
zakrytim pasem z recyklovaného PVC ( deskami z recyklovaného PVC) s krytim min. 0,7 m v
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zeleném pasu a s min. krytim 1.2 m pod kolektorovou komunikaci. Pod komunikacemi budou
kabely uloZeny v PE kabelovych chrani¢kach o @ 110 mm, uloZenych v kabelovém lo3i a s
betonovou kryci deskou 0.2m . Dale budou provedeny konstruké&ni vrstvy komunikace,
véetné krytu vozovky. Pod dalnici budou kabely uloZeny v podchodu ( protlaku ) o @ 500 mm,
Vv PE kabelovych chranickach o @ 110 mm Nad kabelovou trasou v zeleni a chodnicich bude
umisténa signalni folie.

PFipojeni z rekonstruovaného rozvadéce RVO stavajici obvody budou z pojistkového
odpinace 1 - stavajici osvétleni leva i pravd odpocivka (smér Praha a smér Hradec Kralové)
jisténi PHOO gG 25A. Nové obvody budou z pojistkového odpinage 3 - nové osvétleni
kolektorové komunikace, ndjezdu a vyjezdu z levé odpocivky (smér Praha) jisténi PHOO gG
25A.

Zapojeni rozvodii osvétleni je patrné z pfilohy D.5.4 SCHEMA ZAPOJEN|

Napétova soustava: 3PEN ~50 Hz 400 /230 VTN - C

Instalovany pfikon 10,8 kw

ochrana pred nebezpecn ym dotykovym napétim
zdkladni - samocinnym odpojenim od zdroje
zemnénim - ochrana pred nebezpecnym dotykem

pfi pdsobeni atmosférické elektriny

Viivy prostfedi : dle PPK_PVV

V.0. na odpoéivkach a parkovistich na pozemnich komunikacich:

Hlavni vlivy : AA7, ABS, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, AS2, BA1, BC2

Prostory nebezpeéné

Lhita revizi : 4 roky

V.0. na volné trase a kFiZovatkach pozemnich komunikaci:

Hlavni viivy : AA7, AB8, AD1-2 (AD3)*, AE3, AF2, AH2, AK1, AN1, AM1-2, AQ1, AR2, AS2,
BA4-5, BC2

Prostory nebezpeéné *v pfipadé udriby p¥i AD3 zviast nebezpeéné .

Lhita revizi : 3 roky
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Elektromérové rozvadéle, napdjeci systém elektroinstalace na trasidch pozemnich

komunikaci:
Hlavni viivy : AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, BA4-5, BC2

Prostory nebezpecné

Lhita revizi : 4 roky

:
:

Technicky rozsah zarizeni :

kabelové vedeni CYKY x 16 2480 m
zemnici drat FezZn @ 102 2120 m
stozar 10 m s vyloznikem 2-1500 a 2x svitidlem LED 9 ks
stozar 10 m s vyloznikem 1-1500 a 1x svitidlem LED 25 ks
betonovy zaklad 34 ks
kabelova ryha 50 x 130 71m
kabelova ryha 35 x 80 1960 m
kabelova chranicka PE @ 110 58 m

SO 442 - Vefejné osvétleni kfizovatky

Nové komunikace kfizovatky jsou dle CSN EN 13201-1 je zatfidény dle skupiny
svételnych situaci B2 a tabulky A.9 do tfidy ME4b.

a) Cast komunikaci v majetku RSD

Pro osvétleni komunikaci nové kfizovatky budou osazeny nové metalizované
bezpaticové stozéry osvétleni o vy3ce 10 m s metalizovanym vyloznikem 1-1500 a 2-1500. Na
mosté pres ddlnici budou osazeny patkované stoZary o vyice 12 m. Osvétleni bude
provedeno silni¢nimi svitidly Philips. Zvolena rozte¢ stozar( (35 m) vyhovuje moZnym
svitidlGm se zdrojem LED. pfikon svitidel se pohyboval do 150 W.

Pfipojeni z rekonstruovaného rozvadéée RVO:
nové obvody budou z pojistkového odpinace 4 - osvétleni kfiZovatky jisté&ni PHOO gG 25A

b) Cast komunikaci v majetku hl.m. Prahy

Pro osvétleni komunikaci nové k¥iZzovatky budou osazeny nové metalizované stozary
osvétleni OSV 100-43 o vy3ce 10 m se svitidly SAFIR 2 a nové metalizované stozary osvétleni
OSP 120-43 o vysce 10 m s vyloZnikem 2-500 se svitidly SAFIR 2. Na mosté pres dalnici
budou osazeny pfirubové stozary OSP o vy3ce 12 m se svitidly SAFIR 2. Zvolena rozte¢

APIS s.r.o. 50 rijen2016




ATELIER PROJEKTOVANI D11 MUK Berarikao ‘
INZENYRSKYCH STAVEB s.r.0. 14 JK berankc |
& Ohradni 24b NilR I

@ pls 14000 Praha4 -Michie DUR ‘ |
.

stozard ( 35 m ) vyhovuje moZnym svitidllim se zdrojem LED, pfikon svitidel se pohyboval do
150 w.

Kontrolnim vypoctem byly potvrzeny parametry osvétleni:
ME4b s jasem povrchu Lpk 2 0,75 cd/m2, Uo=> 0.4, Ul2 0.5, Tl <15%.

Pfipojeni &asti v majetku Hl.m. Prahy bude z nového osvétlovaciho mista ZM,
osazeného rozvadé&fem ZB-P-1D, pfipojeného ze stavajiciho rozvodu PRE v misté stavajiciho
napajeciho mista u TS 1924.

Obvody pfipojeni

PK  osvétleni kfizovatky smér P > HK 21 svitidel 200 W (max.) 4,2 kW
LK osvétleni kfiZovatky smér HK > P 22 svitidel 200 W (max.) 4,4 kW
Celkem pfikon 8,6 kW

Vypoctovy maximalni Ubytek napéti na najezd na most HK - P AU =19%
na ndjezd na most P = HK AU =1.6%

Kontrola parametrd osvétleni byla provedena na
http://www.lighting.philips.cz/podpora/pod pora-vyrobku/nastroje/nastroj-pro-vypocet-led-
road. '

Stozary osvétleni budou osazeny do betonového zékladu s pouzdrem. pfipojeni
svitidel bude provedeno ze svorkovnice s pojistkami svitidel. Kabely rozvodu budou
pfipojeny smyckové. Spoleéné s kabely osvétleni bude pro uzemnéni sto#ard poloZen do
vykopu, mimo kabelové loZe, zemnici pasek FeZn 30x4 ( zemnici drat FeZn @ 10 ), na ktery
budou stoZary pfipojeny. Kabely budou ulofeny v kabelovém lo¥i z kopaného pisku se
zakrytim pasem z recyklovaného PVC ( deskami z recyklovaného PVC) s krytim min. 0,7 m v
zeleném pasu a s min. krytim 1.2 m pod kolektorovou komunikaci. Pod komunikacemi budou
kabely uloZeny v PE kabelovych chrani¢kdch o @ 110 mm, ulozenych v kabelovém lo%i a s
betonovou kryci deskou 0.2m . Déle budou provedeny konstrukéni vrstvy komunikace,
vCetné krytu vozovky. Pod dalnici budou kabely ulozeny v podchodu ( protlaku ) o @ 500 mm,
v PE kabelovych chranickach o @ 110 mm Nad kabelovou trasou v zeleni a chodnicich bude
umisténa signalni folie.

Zapojeni rozvodi osvétleni je patrné z pFilohy D.5.4 SCHEMA ZAPOJENI{

Napeétovd soustava: 3PEN ~50Hz400/230VTN-C

Instalovany prikon 8,6 kW
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ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim
zdkladni - samocinnym odpojenim od zdroje
zemnénim — ochrana pred nebezpeénym dotykem

pfi pusobeni atmosférické elektriny

Vlivy prostredi : dle PPK_PVV

V.0. na odpocivkach a parkovistich na pozemnich komunikacich:

Hlavni vlivy : AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, AS2, BA1, BC2

Prostory nebezpecné

Lhita revizi : 4 roky

V.0. na volné trase a kfizovatkdch pozemnich komunikaci:

Hlavni viivy : AA7, AB8, AD1-2 (AD3)*, AE3, AF2, AH2, AK1, AN1, AM1-2, AQ1, AR2, AS2,
BA4-5, BC2

Prostory nebezpecné * v pfipadé udrzby pfi AD3 zvlast nebezpeéné

Lhita revizi : 3 roky

Elektromérové rozvadéce, napdjeci systém elektroinstalace na trasdch pozemnich

komunikaci:
Hlavni viivy : AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1, BA4-5, BC2

Prostory nebezpeéné

Lh{ta revizi : 4 roky

Technicky rozsah zarizeni :

kabelové vedeni CYKY x 16 1640 m
zemnici drat Fezn @ 10 1420 m
stozar 10 m s vyloZnikem 2-1500 a 2x svitidlem LED 2 ks )
stozar 10 m s vyloZnikem 1-1500 a 1x svitidlem LED 37 ks

stozar 12 m pfirubovy s vyloZnikem 1-1500 a 1x svitidlem LED 2 ks

betonovy zaklad 39 ks
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kabelova ryha 50 x 130 53m
kabelova ryha 35 x 80 890 m
~ kabelova chranicka PE @ 110 38 m

Vsechny Upravy kabelovych siti, stavajictho vefejného osvétleni a nové osvétleni
budou provedeny dle skute¢né situace, kterd bude dana realizaci soub&zné pfipravované
modernizace dalnice D11 a kterd maze mit vliv i na fe3eni uvedenych objektd.

Po smluvnim ujednani rozsahu zafizeni v majetku RSD a v majetku Hl.m. Prahy
(spravce ELTODO Citelum) budou upfesnény potty a typy jednotlivych osvétlovacich mist.

V ramci Upravy rozvadéfe RVO se predpoklddd prevedeni vyvodu "HRAD" na
poskytovatele sité PRE a zajisténi podruzného méFeni napéjeni jednotlivych systémd RSD -
dalnicni zafizeni ( RM3 ) a vodérna . V pfipadé nahrady vodarny pfipojenim na vodovodni sit
budou vyvody feSeny samostatné dle vzniklé situace.

SO 492 - Uprava hlasek tisfiového volani

V prostoru odpocivek vkm cca 2,980 se nachdzi na kazdé strané dalnice jedna SOS
hlaska tisiového volani. Hlasky jako takové nebudou stavbou kfizovatky dotéeny, pouze
dojde k jejich ochrané i z druhé strany od kolektorové komunikace. Jejich umisténi nijak
nekoliduje s navrhovanym umisténim kolektorové komunikace.

1.4.3.6 OBJEKTY RADY 800 — OBJEKTY UPRAVY UZEMI

SO 801 a SO 806~ Vegetacni Gpravy

Redeni bude soucasti projektové dokumentace ve stupni DSP. V plose stfednich
ostrovl okruznich kfiZovatek a dalSich zelenych ploch je dostateény prostor k vysadbé trvalé
i netrvalé zelené (stromy, kefova vysadba, kvétinové zahony), pfipadné jiné architektonické
ztvarnéni prostoru.

SO 810 - Pfiprava Gzemi a ploch doéasného zaboru

Plochy docasného zaboru vzniknou zejména v oku vétvi mimouroviiové kfizovatky na
obou stranich dalnice, kde bude zbyvat dostateény manipulaéni prostor pro zafizeni
stavenisté i docasné skladky.

Dal3i plochou doc¢asného zédboru bude plocha stavenisté vysouvaného mostu, ktery bude
betonovam vcelku mimo dalnici a poté vysouvadn na definitivni pozici. Tato plocha bude
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zpevnéna dle poZadavki zhotovitele stavby mostu, napfiklad silniénimi panely nebo jinym
vhodnym zpUsobem.

SO 860 — Oploceni

Dalnicni pozemek bude v celém rozsahu podél kfizovatky opatien oplocenim. Takté?
bude oploceni Jumisténo z bezpetnostnich divodi mezi odpoéivku a kolektor tak, aby
nehrozila srazka jedouciho vozidla s chodcem od odpocivky a zaroved nebranilo v Gdribé VO

umisténém v postrannim délicim ostrivku.

Parametry a materidl oploceni budou upfesnény v dalSich stupnich PD.

1.4.3.7 OBIJEKTY RADY 900 - VOLNA RADA

SO 991 - SdruzZeny prostup pro inZenyrské sité v km 3,160

Z divodu minimalizace stavebnich praci na télese délnice D11 a zarovef podminky
zachovéni provozu, bude nutno provést pfevedeni viech inZenyrskych siti v fe§ené oblasti
jednim spoleénym prostupem.

Prostup bude proveden Fizenym horizontalnim vrtem. Startovaci a koncové jamy budou
umistény za hranou stavajici koruny délnice a ve stfednim délicim pasu. Kolektorové

komunikace jiz podvrtavany nebudou.

Délky podvrtd budou cca 2 x 20 m v hloubce min. 1,5 m pod povrchem komunikace.
Rozméry startovacich a koncovych jam budou min. 1,5 m x 1,5 m.

54 Fijen2016
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2. STANOVENI PODMINEK PRO PRIPRAVU VYSTAVBY

2.1 Udaje o provedenych a navrhovanych prizkumech

Vramci pfipravy projektové dokumentace pro UR byly shromaidény a zpracovény tyto
podklady a prizkumy:

- vyskopisné a polohopisné zaméreni

- katastralni mapy

- mapy chranénych oblasti

- prubéhy inZenyrskych siti

- Dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi (EIA) (EKOLA, 2009)

- Dopravnéinzenyrské podklady (TSK UDI, 2007)

- Predbéiny geotechnicky prizkum (PUDIS, 2015)

- Akustickd studie (EKOLA, 2009)

- Studie zdravotnich rizik (RNDr. Krysl, RNDr. Barto$ova, 2009)

- Rozptylova studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009)

- Pfirodovédny prizkum (EKOLA, 2009)

- Vliv stavby na povrchové a podzemni vody (Karel Kliner — vodni zdroje, 2009)

2.2 Udaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych tzemi
dotcenych vystavbou se zvlastnim zfetelem na stavby, které
jsou kulturnimi pamatkami nebo nejsou kulturnimi pamatkami,
ale jsou v pamétkovych rezervacich nebo pamatkovych zénach
a s uvedenim zpUsobu jejich ochrany

Pfehled ochrannych pasem:

Ochrannd pasma silnic a dalnic jsou dle zékona €. 13/1997 Sb. §30 nasledujici:

R i it oy it SRR H S, 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu
nebo osy vétve kfizovatky

silnice 1 tFdY....ccovvevveereieiceieeeeee e 50 m od osy vozovky

silnice 11a 1 tFidy..veieeneceeeeeeeee e 15 m od osy vozovky

Ochranna pasma stavajicich vedeni, jejich? vystavba probé&hla do 31.12.1994, jsou dle zakona
¢. 79/1957 Sb. nasledujici:
Elektro nadzemni vedeni

napéti nad 1 kV do 35 kV véetné.........cocouun..... 10 m od krajniho vodiée
napéti od 35 kV do 110 kV véetné........cocuv....... 15 m od krajniho vodice
napéti od 110 kV do 220 kV véetné.................... 20 m od krajniho vodice 4
napéti od 220 kV do 380 kV véetné.................... 25 m od krajniho vodice

Ochrannd péasma stévajicich vedeni, jejichz vystavba prob&hla po 1.1.1995, jsou dle
zakona €. 458/2000 Sb. §46 nasledujici:
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Elektro nadzemni vedeni

NAPELTI dO 1 KV 1 m od krajniho vodiée
napéti nad 1 kV do 35 kV véetné........................ 7 m od krajniho vodice
napéti nad 35 kV do 110 kV véetné.................... 12 m od krajniho vodice
napéti nad 110 kV do 220 kV véetné.................. 15 m od krajniho vodice
napéti nad 220 kV do 400 kV véetné.................. 20 m od krajniho vodice
napéti nad 400 KV............cccconeisissnesnnencesarssssases 30 m od krajniho vodiée

Elektro podzemni vedeni
sdélovaci kabelové vedeni mistni a dalkova....... 1,5 m od krajniho kabelu
silnoprouda vedeni do 110 kV véetné................ 1 m po obou stranach krajniho kabelu
silnoprouda vedéninad 110 kV........ccoeovveueen..... 3 m po obou strandach krajniho kabelu

Elektrické stanice
venkovni elektrické stanice a stanice s napétim vét$im nez 52 kV a budovy
......................... 20 m od odploceni nebo od vnéjsiho lice
obvodového zdiva
stoZarové elektrické stanice a v&Zové stanice s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti

......................... 7m
kompaktni a zdéné elektrické stanice s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mené{ ne?
52 kV na uroven nizkého napéti...........cccc....... 2m
vestavéné elektrické stanice...........ccoovevevvennnnn.. 1 m od obestavéni

Vyrobny elektfiny
Vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni
nebo na vnéjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice

Ochrannd pasma vodovodnich fadd a kanalizaénich stok jsou dle zakona ¢. 274/2001 Sh. §23
nasledujici:

vodovodni potrubi do DN 500 véetné................ 1,5 m od okraje potrubi
kanalizace do DN 500..........c.ccooveevevuevvereeeerernnnn 2,5 m od okraje potrubi
kanalizace do DN 500 véetné.............cccoceevnn... 1,5 m od okraje stoky

Ochrannd pdsma zafizeni, kterd slouZi pro vyrobu, distribuci a uskladfiovani plynu, jsou dle
zakona €. 458/2000 Sb. §68, odst. 3 nasleduijici:
u NTL & STL plynovodu a pfipojek jimiz se rozvadi

plyn v zastavénim Gzemi obce.....c.ocveevvvennn... 1 m na obé strany pldorysu
u ostatnich plynovodu a pfipojek.......c..ccocu....... 4 m na viechny strany od ptdorysu
u technologickych objektl..........c.ccocvevverveenn.. 4 m na vSechny strany od pldorysu

2.3 Uvedeni poZadavkil na asanace, bouraci prace a kiceni porostt

Pfi stavbé dojde ke snesenf stavajiciho nadjezdu pies D11 (Viz SO 001). Uréeni rozsahu
kaceni porostl je obsahem pfilohy F.2 — Dendrologicky praizkum.
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2.4 Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu a pozemkd
urcenych k pInéni funkce lesa, s uvedenim rozlohy a rozliSenim,
zda se jedna o zabory docasné nebo trvalé

PFi stavbé dojde k zaborim pldy spadajici do zemédélského phdniho fondu. Jednotlivé
parcely a zabory jsou podrobné feseny v pfiloze F.1 — Zaborovy elaborat. Podklady pro
odnéti jsou obsahem pfilohy F.5.

2.5 Uvedeni uzemné technickych podminek dotéeného uUzemi a
podminek koordinace vystavby, zejména z hledisek pfijezdl na
stavebni pozemek, pripadnych prelozek inzenyrskych siti,
napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody a energii a
odvodnéni stavebniho pozemku

Vramci pfipravy projektové dokumentace byly u spravcl dohleddany pribéhy
stavajicich inZenyrskych siti. Prelozky vyvolané stavbou jsou samostatné FeSeny
v jednotlivych objektech.

Pfijezd na stavebni pozemek bude mozny po stavajici silni¢ni siti — ddlnice D11 a ulice
Boreticka. Po cyklostezce od Klanovic se pfijezd na stavenisté neprepoklada.

Napojeni na zdroje elektrické energie a vody zajisti dodavatel stavby po dohodé
pfipojenim na mistni zdroje, poptipadé dovozem a elektrocentralami.

2.6 Udaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho
vyplyvajicich pozadavcich na prisun nebo deponie zeminy,
pozadavky na venkovni a sadové upravy

Podminkou pro realizaci MUK Beranka je pfipravovana stavba modernizace délnice
D11, pfi které dojde ke zkapacitnéni délnice na Sestipruh a budou provedeny dalsi stavebni
Upravy.na dalnici. V dobé zpracovani této dokumentace probihaly prace na dokumentaci o
vlivu stavby na Zivotni prostredi (EIA).

Bilance zemnich praci je soucasti pfilohy F.6 — Bilance zemin a ornice. Zemni prace se
predpokladaji v nasledujicim rozsahu:

bilance zemin: vykop 60 000 m®
nasyp 54 000 m* .

bilance ornice: sejmuti ornice 63 000 m®

3

prebytek ornice 21000 m
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V prostoru doCasného zdboru stavby je dostatek prostoru k ulozeni zeminy na
docasnych deponiich. Pfebyte¢na zemina bude uloZena mimo stavby na trvalé deponii.

Vegetalni Upravy jsou feSeny v samostatném objektu SO 801.

3. ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU

3.1 Popis navrhovaného provozu

Jednd se o stavbu uréenou k automobilovému provozu.

3.2 Elektronické myto

Nova mimourovriovéd kfizovatka Beranka ovlivni stavajici mytny Gsek D1101 v dseku
mezi mytnymi brdnami D11-2,06-R-0(3)-Praha-H.Poéernicel-Jirny8 a? D11-9,88-E0-0-Jirny8-
BFistvil8.

Stavajici Usek dalnice D11 je zahrnut do zpoplatnéné dalniéni sité.

Vystavbou kFiZovatky dojde k rozdéleni stavajictho mytného Useku a stdvajici systém
elektronického myta bude muset projit v této &asti dalnice D11 Gpravou. Do Useku mezi MUK
Beranka a MUK Jirny bude vioZena navic jedna kontrolni mytna brana pro vytvofeni nového
funkiniho Useku elektronického myta mezi mimouroviiovymi kfizovatkami. Umist&ni nové
brany bylo zvoleno vzhledem ke stupni dokumentace zvoleno orientaéné v souladu
s platnymi PPK-EM do staéeni délnice cca km 5,500 a je vyznaéeno na obr. 2

Technické Fedeni systému elektronického myta bude soulasti dalich stupnu
projektové dokumentace. Dle PPK-EM nejsou objekty EM zahrnuty do objektové stavby
projektu a neni s nimi ani pocitdno v soupisu praci a nakladech stavby, nebot jsou fedeny
samostatné GD EM firmou Kapsch s.r.o.

3.3 Pfedpokladané kapacity provozu a vyroby

Odhad intenzit dopravy ve fazi provozu byl vypracovan technickou spravou
komunikaci hl. m. Prahy, dstavem dopravniho inZenyrstvi. Vypoclty byly provedeny pro
vyhledové obdobi roku 2015 dle schvaleného UPn hl. m. Prahy, tedy v dobé prvotni pfipravy
projektu cilovému stavu komunikaéni sité hl. m. Prahy, ktery poéital s kompletnim SOKP a
MO a sdobudovanou Radlickou, Vysotanskou i Bfevnovskou radidlou, rovné? pocital
s realizaci dalnice D3 mezi SOKP a hranici Stfedoceského kraje. Pro potfeby zdméru projektu
bylo vypracovéno kapacitni posouzeni MUK Beranka s vyhledem na rok 2040. Urovné kvality
dopravy na viech prvcich kfizovatky se pohybuji od A (pfipojeni odpotivek ne kolektor,
vyjezd ve sméru na Prahu), po D (pFipojeni ve sméru na Hradec Kralové) a kfizovatka jako
celek tedy kapacitné vyhovuje.
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Na zakladé vypracované studie a dalSich podkladid je mozné konstatovat, Ze intenzity
dopravy se na dalnici D11 ve vyhledovém roce 2015 budou pohybovat mezi 57 000 a 72 000
voz/24h (skutecnost v roce 2014 cca 47 000 voz/24hod). Intenzity dopravy v ulici Nachodské
(v jeji vychodni ¢asti — tsek 7 a 8) by mély ve srovnéni se sou¢asnym stavem poklesnout, cca
na 11 000 voz./24 hod. V soucasné dobé se intenzity dopravy v této oblasti pohybuji tésné
pod 20 000 voz./24hod.

Pro potfeby zdméru projektu bylo vypracovadno kapacitni posouzeni MUK Beranka
s vyhledem na rok 2040. Urovné kvality dopravy na viech prvcich kfizovatky se pohybuji od
A (pfipojeni odpocivek na kolektor, vyjezd ve sméru na Prahu), po D (pfipojeni ve sméru na
Hradec Kralové) a kfizovatka jako celek tedy kapacitné vyhovuje.

3.4 Reseni likvidace destovych vod

Dedtové vody budou béhem stavby odvadény do okolniho terénu a stavajiciho
délnicniho odvodnéni. Po dokonceni stavebnich praci bude veskerd voda ze zpevnénych
ploch odvadéna do silni¢nich pfikopl a nové budované i stavajici destové kanalizace.

3.5 Redeni ochrany proti hluku

Ochrana okolniho prostfedi pfed hlukem se neuvaZuje. Akustickd studie je pfjlohou
dokumentace vlivu stavby na Zivotni prostfedi. Ochrana proti hluku ze stavebni ¢innosti se
neuvazuje.
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3.6 Reseni ochrany stavby pfed vniknutim nepovolanych osob

Charakter stavby pozemni komunikace zadné opatfeni nevyzaduje.

4. ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

4.1 NavrZeni zdroju pozZarni vody

Nejsou navrzeny Zadné zdroje poZzarni vody; charakter stavby tato opatfeni
nevyzaduje.

4.2 Vybaveni stavby vyhrazenymi poZirné bezpeénostnimi
zarizenimi

Nejsou navrZena Zadnd pozarné bezpecnostni zafizeni; charakter stavby tato opatieni
nevyzaduje.

4.3 Re3eni pfistupovych komunikaci

Pfistup je moZny po stavajici silniéni siti. Na severni strané staveniété bude pfistup na
stavbu moZny po délnici D11 (ve sméru na Prahu) a dale po ulici Bofetické do Hornich
Pocernic. Na jizni stranu stavenisté bude umoznén ptistup pouze po délnici D11, a to pouze
ve sméru na Hradec Kralové, takze doprava ve sméru na Prahu bude vedena a7 k MUK Jirny.

5. NAVRH RESENi PRO UZIVANI STAVBY OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Projekfova dokumentace je vypracovdna v souladu s platnymi normami, TP a
Metodickymi pozndmkami Sjednocené organizace nevidomych a slabozrakych CR. Detaily
kritickych mist, jako prechody pfes komunikaci apod. budou obsahem dalgich stupn
projektové dokumentace.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A OCHRANU
ZVLASTNICH zA)IMU
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6.1 Reseni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo
na Zivotni prostredi, popfipadé provedeni opatreni k odstranéni
nebo minimalizaci negativnich Géinkt

Posouzeni vlivu stavby na okolni prostfedi bylo obsahem Dokumentace o hodnoceni
vlivii na Zivotni pgostiedi (EIA zroku 2009. Navriena kfizovatka plné odpovida zavérim
vzeslym ztéto zpravy. Oproti dokumentace EIA nejsou vtéto dokumentaci feSeny
komunikaci pFipojujici kfiZovatku s ulici Ve Zlibku ve dvou variantach (severni a jizni) podél
dalnice D11.

Zamér by mél pfispét k odleh&eni dopravni zatéZe piedevsim ve vychodni oblasti hl.
m. Prahy, zvlasté pak v budoucnu, kdy je od severu planovano napojeni stavby 510 na
vyhledovou trasu stavby 520 , Bfezinéves — Satalice” a od jihu na pfipravovanou trasu stavby
511 ,Béchovice — dalnice D1“. Aby bylo moZno korigovat nepfiznivy vliv potfeb mistni
dopravy, je nutno vybudovat na délnici D11 novou MUK Beranka. Do planované kfizovatky
by déle mélabyt v budoucnu prevedena silnice 11/611 ve sméru od Podé&brat, &m3 by doslo
ke znacnému zklidnéni hlavni komunikaéni osy obci Horni Pocernice — ulice Nachodské.
Soucasné by tato MUK prostiednictvim daléich nové planovanych komunikaci umoznila
rozvoj vychodni ¢asti Hornich PocCernic, ale i pfimé napojeni znaéné se rozvijejicich obci
Sestajovice a Klanovice, opét bez prijezdu po stdvajicich silnicich 11/611 & 1/12, které
prochazeji obytnou zastavbou.

6.1.1 Uzemni plan

Z hlediska urbanistické koncepce je navrzeny zdmér souéasti zmény UPn hl. m. Prahy
€. Z1405 (viny 06), ktera byla méstskou &asti Praha 20 iniciovana zpracovéna jako dulezita
koncepcni dopravni stavba.

6.1.2 Hluk

Pfi dodrZeni maximalni intenzity nakladni dopravy ve fazi provozu bude spinén
hygienicky limit pro hluk ze stavebni &innosti 65 dB v denni dobé od 7 do 21 hodin u véech
vypoctovych bodd.

Vlivem provozu zdméru neni prekracovan hygienicky limit v chranéném venkovnim
prostoru staveb.

6.1.3 Znedisténi ovzdusi

K'emisim znecistujicich latek do ovzdudi bude ve sledovaném Gzemi dochazet jak
v pribéhu vystavby, tak po realizaci zaméru ve fazi provozu.

V pribéhu vystavby Ize v ovzdusi ogekdvat zvyseni koncentrace suspendovanych latek
(frakce PMyo) v disledku dopravy stavebnich materidlli a provadéni stavebnich praci. Pro
snizeni pfipadnych negativnich vlivi bude nutné vénovat zvy$enou pozornost organizaci
vystavby, zejména z hlediska omezovani pradnosti pfi provadéni stavebnich &innosti.
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Ve fazi provozu Ize olekdvat pFispévky k imisni zaté3i u primérnych roénich a dennich
koncentraci NOyx, NO,, PM;, PM,s, SO, a benzenu a rovné? maximalnich kratkodobych
koncentraci CO.

Na zakladé vysledkl vypoéth Rozptylové studie Ize konstatovat, Ze realizace zaméru
vyrazné nepfispaje ke stavajicimu znegiiténi ovzdusi v zdjmovém Uzemi.

Vyslednd imisni zatéz je zcela pod vlivem provozu na D11

6.1.4 Puda

Vystavba nové MUK Beranka a Upravy stavajici trasy dalnice D11 si vyZadaji zabor
pozemk( vedenych dle KN jako orna plda, ostatni plocha a zastavénd plocha, z éeho? jsou
v nejvétsi mife zastoupeny pozemky vedené jako orna puda.

Celkovy trvaly zabor zemédélského pudniho fondu v dasledku realizace samotné
stavby MUK Beranka ¢ini 67 933 m”, z toho 56 923 m? tvoii ornd piida a 11 010 m? ostatni
plochy.

Vyhodnoceni trvalého zaboru ZPF stavbou bude sou&asti 3adosti o vynéti ze ZPF
podané v souladu § 9 zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského padniho fondu,
v platném znéni. Do¢asné zabory ZPF budou vznikat v pribé&hu vystavby (napf. zafizeni

stavenisté).

6.1.5 Zdravi

Na zdkladé provedeného vyhodnoceni zdravotnich rizik lze vyvodit zavér, Ze
v souvislosti s vystavbou a provozem predkladaného zaméru za predpokladu dodrzeni
opatfeni z akustické studie, nepfedstavuje tento zamér riziko pro lidské zdravi.

6.2 Re3eni ochrany pfirody a krajiny nebo vodnich zdrojt

6.2.1 Voda

Redeny zamér nezasahuje do Zddného pasma hygienické ochrany vodniho zdroje (PHO).
Zameér se nenachdzi v oblasti CHOPAV ani v zaplavovém tzem.

Planovany zamér mize ovlivnit hydrologicky reZim zajmového tzemi napf. kratkodobym
zvySenim  pratokd v povrchovych tocich v désledku zvySeného povrchového odtoku
z vozovek.

V zajmové oblasti se predpokladd mozni kvantitativni ovlivnéni povrchovych .vod, jehoz
mnozstvi lze regulovat pomoci retenénich nadrsi zabudovanych do systému deitové
kanalizace. V pfipadé podzemnich vod se bude jednat o zanedbatelné kvantitativni ovlivnéni.
Nejvyraznéjsi vsak maze byt kvalitativni ovlivnéni vod, a to zejména kontaminaci v désledku
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zimniho o3etfeni vozovek. Drobné (kapy pohonnych hmot a mazadel z projizdéjicich
motorovych vozidel nepokldddme za nutné Fedit zvlagtnimi opatfenimi. K jejich pfirozeni
degradaci dojde biologickou cestou. Za vét&i nebezpedi pokldddme Uniky téchto latek pfi
havérii vozidel. Takové pfipady bude nutné Fedit dle aktudlni situace a s pfihlédnutim
k moZnym nakladam.

Pfipadné ovlivnéni kvality vod by mélo byt sledovano ucelovym monitoringem, ktery by
mél byt provazan s monitoringem navazujici komunikace. V pravidelnych intervalech by mél
byt vzorkovan Svépravicky potok nad a pod vtokem deifové kanalizace ddlnice D11.
Konkrétni podrobnéj$i navrh monitoringu by viak mél byt pfedmétem samostatného
projektu.

6.2.2 Ochrana pFirody

Navrhovana vystavba MUK Beranka je situovana do kulturni krajiny znaéné pozménéné
¢lovékem. Dominantni prvek zde pfedstavuje trasa dalnice D11, kterd v feéeném Useku
prochazi prevdiné poli. Zamér je vcelém rozsahu veden mirné zvinénym terénem
s nadmofrskou vyskou pohybujici se v rozmezi 250 — 300 m n.m. Vedle zemeédélsky intenzivné
vyuZivané krajiny bez vyraznych pfirodnich dominant Ize v okoli nalézt zbytky pfrirodnich
biotopd, napt. roztroudenou nelesni kiovinnou a dfevinnou vegetaci, bfehové porosty podél
koryta Svépravického potoka a prvky USES. Vyznamnou krajinotvornou slozkou jsou rovnés
ostatni komunikace v zéjmovém uzemi, pfilehla obytna a komeréni zastavba. V bezprostiedni
blizkosti Cerpaci stanice PHM situované jizné od D11 se nachazi sklddka Beranka. Jedna se o
Castecné rekultivovanou sklddku TKO Prazskych komunalnich sluieb. V soutasné dobé je
skladka ve fazi pétiletého monitoringu.

Zoologickym priizkumem v r. 2008 a 2009 bylo na lokalité zjisténo 109 druhd Zivocichd,
ztoho 88 druhl bezobratlych a 21 druh( obratlovcd. Pfevladaji eurytypni a adaptabilni
druhy, Zadny z nalezenych druhd neni reliktni. Ze zvl4ité chranénych druhd Zivo&ichl byly

Zjistény 4 druhy, jedna se ale o druhy, které se v souasné dobé v Praze a okoli vyskytuji jiz
hojné. Botanickym prizkumem lokality nebyly zjistény zadné zvlasté chrdnéné druhy rostlin.

Rozsahlejsi lesni komplexy se v zdjmovém uzemi nenachdzeji. Mimolesni zelefi tvofi
bfehové porosty Svépravického potoka, roztrougena zelefi v okoli ¢erpacich stanic PHM a
doprovodnd zeler podél stavajicich komunikaci a ddlnice D11.

Realizace zaméru ovlivni nejvice ekosystém orné pady. Ke kaceni dFevin dojde pfi
demolici stavajiciho nadjezdu pres D11 a v prostoru Cerpaci stanice PHM.

Zasah do krajinného razu bude celkové minimalni. Reseny zamér pravdépodobné nijak
neovlivni estetické vnimani prostoru obyvateli ani vyrazné nepozméni pohledovy horizont.

Celkové lIze stavbu z pfirodovédného hlediska vyhodnotit jako pfijatelnou, nevyzadujici

dale pfijimat specifickd opatieni k ochrané vybranych druht Zivodicht a rostlin nebo jejich
spolecenstev.
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7. NAVRH RESENi OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI
UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

7.1 Povodné

Stavba se dle platného UPN hl. m. Prahy nenachdzi v zaplavovém Gzemi.

7.2 Sesuvy pldy

Stavba se nenachazi v Uzemi ohroZenim sesuvnou ¢innosti.

7.3 Poddolovani

V prostoru stavby nedochézelo ani nedochazi k ddiini &innosti.

7.4 Seismicita

Z4dna poruchovi linie nezasahuje do navrhované trasy. Nejblize je poruchovad linie
prvniho fadu, tzv. Zeleznohorsky zlom, ktery vytvéFi zapadni omezeni Zeleznych hor .

V Praze v fijnu 2016 Zpracovatelé:
Jednotlivé odstavce a kapitoly byly
vypracovany  pfislunymi $pecialisty

- zpracovatelského tymu projektantd

Konecna uprava: Ing. Toméaé Podrouek
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