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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Pristavba vytah(l bude umisténa na parcele 786/88. Jedna se o stavajici areal Skoly — Skolni dvar
Pozemek je ve vlastnictvi firmy investora stavby — obce.
Pozemek je rovinaty, volny bez dalSich staveb.
Stavba se nachazi :
CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :

SNEHOVA OBLAST | sk = 0,75 kN/m?
CSN 73 0035 :

VETROVA OBLAST | Vb,0 = 22,5 m/s

Kategorie terénu IV
b) vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Pro Gcely stavby bylo provedeno:

- Prohlidka mista stavby a aktualizace ptvodnich stavebnich vykresu v misté pfistavby

- Stanoviska o existenci siti v Uzemi vystavby

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V misté pristaveb vytahl nejsou vedeny inzenyrské sité.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tUzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachéazi v zéplavovém Uzemi.

Dle nami znamych informaci se v Uzemi nenachazeji zdroje nerostl ani podzemnich vod, kieré by
mohly byt ohrozeny nové uvazovanou stavbou. Nejedna se ani o poddolované tzemi. V zajmovém
Uzemi se nenachazi loziska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢&. 439/1992 Sb.
(horni zékon)

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi
Stavba nemé& omezujici vliv na okolni stavby.
- Stavba bude probihat uvnitf $kolniho dvora, vyhradné na pozemcich v majetku investora.
Vliv stavby na odtokové poméry:
- DeStové vody ze stfechy vytah budou svedeny na stfechu hlavni budovy. Odtokové poméry
nebudou ménény
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou
g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkid uréenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Nejsou . pozemek je veden jako Zastavéna plocha a nadvori
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h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Pristavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu objektu..

Kanalizace dest'ova

Destové vody ze stfechy vytahl budou svedeny na stfechu hlavni budovy.Stavajici odvodnéni stfech
mé dostate¢nou kapacitu, aby zvladio piispévek stfechy vytahu ve vyméfe 4,62 m?

Rozvody NN

Vytahy budou napojeny ze stavajiciho rozvadéce HR ve stavajici rozvodné. Kabel bude veden v listé
pod stropem chodby

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt je FeSen jako jeden objekt s péti bloky, které maji vnitfni komunikaci spole¢nou v Urovni 1.NP.
Do jednotlivych vy$Sich podlazi je umoznén vstup samostatnymi schodisti v blocich:

Blok A:

1.NP — vstupni prostor s Satnami, zasobovani varny, byt Skolnika
2.NP — prostory mimoskolni vychovy (druziny), zazemi varny

3.NP — 8kolni jidelna s varnou

Blok B:

1.NP — komunikacni prostory, u¢ebny

2.NP + 3.NP — ucebny, kabinety

Blok B vyuziva nyni Gymnazium.

Blok C

1.NP - komunikaéni prostory, uéebny, vedeni ZS

2.NP + 3.NP — ucebny, kabinety

Blok D

1.NP — hygienické vybaveni pro télovychovu, strojovna UT, sklady
2.NP — ucebny, kabinety, zvlastni uéebny — dilny apod.

3.NP — ucebny, kabinety, zvlastni ucebny — cvicny byt a kuchyn apod.
Blok E

1.NP — dvé télocvicny, hygienické zdzemi venkovnich sportovnich ploch
2.NP — pouze stfedni ¢ast — gymnasticky sal , hygienické zazemi

Na kazdém podlazi jsou umistény potfebné hygienické prostory (WC, prostory uklidu, hygienické
kabiny).

Pozdéji na konci 90-tych let minulého stoleti byla provedena z plvodniho rozsahlého zaméru
prestavby Skoly pouze nad bloky B a C nastavba 4. nadzemniho podlazi. V téchto nastavbach jsou
umistény hlavné ucebny a kabinety a prostoty pro vedeni gymnazia. Dale jsou zde umistény potfebné
hygienické, uklidovi a skladovaci prostory.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Poloha a tvar pfistavby je pfimo uréen stavajici budovou a jejim umisténim na pozemku. Jediné misto
vhodné pro prfistavbu je ve Skolnim dvore

Umisténi ve Skolnim dvofe podpofila i vnitfni dispozice stavajici budou, ve které je hlavni komunikaéni
osa (chodba a schodisté) situovano do dvora a tvofi tak jediné misto, kde Ize bezbariérové propojit
podlazi budov.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Vytaht budou pfistavény k fasadé Skoly jako pfiznana ocelova konstrukce s oplasténim z izolaéniho
dvojskla.

B.2.3 Dispozicni a provozni feSeni, technologie vyroby

Vytahy budou pfistavény k Bloku A a k Bloku D. Pristavbou bude zajistén bezbariérovy pfistup do
v8ech podlazi Skoly.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je feSena dle ustanoveni Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb. ze dne 5.
listopadu 2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba je klasifikovana jako Stavba ob¢anského vybaveni —f) 8koly, pfedSkolni a Skolska zafizeni.
Pristup do objektl je zajistén podle §6, odst.2 :

2) Pristup do vsech prostord uréenych pro uzivani veregjnosti musi byt zajiStén vodorovnymi
komunikacemi, schodisti a soubézné vedenymi bezbariérovymi rampami nebo vytahy
Splnéni odstavce 2 je predmétem projektu.

Provedeni vytaht je navrzeno ve smyslu Pfilohy 3. Vytahy, zdvihaci ploSiny, pohyblivé schody a
pohyblivé chodniky, napf. :

3.1.1. VoIna plocha pred nastupnimi misty musi byt min. 15001500 mm — splnéno, vytah Usti
do Skolni chodby min. Sifky 2650 mm

3.1.2. Klec vytahu musi mit Sitku min. 1100 mm a hloubku min 1400 mm — splnéno, vnitini
rozméry kabiny vytahu jsou 1100*1400/2100 mm.

Sitka vstupu musi byt min. 900 mm — splnéno, $achetni i kabinové dvefe jsou automatické
svétlé Sitky 900 mm
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Udrazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k Urazu zpisobenym pohybujicim se vozidlem.

PFi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich

Projektova dokumentace respektuje pozadavky vyhlasky 137/1998 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 9. Cervna 1998 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasek ¢.
491/2006 Sb. a ¢. 502/2006 Sb.

Stavba je navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro zamyslené
vyuziti a aby soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,
b) pozarni bezpec¢nost,

c
d

e) bezpec€nost pfi uzivani,

ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostiedi,
ochrana proti hluku

)
)
)
)
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f) Uspora energie a ochrana tepla

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
SO 01 Pristavba vytahu

Stavebni feseni
Vytah bude postaven ve dvore Skoly s dlazdénym povrchem
Dojez vytahu je navrzen jako monoliticka vana ze zelezobetonu s tloustkou stény 250 mm.

Konstrukce je navrzena ze ocelovych uzavienych profild 100/100/8. Profily budou spojeny
svarovanim. Konstrukce bude pohledova — vSechny svary budou zabrouSeny. Konstrukce bude
opatfena krycim natérem — 1 x zakladni barva + 2 x synteticka barva kryci

Nadzemni Cast bude oblozena deskami z Cirého izolacniho dvojskla kotveného k ocelové konstrukci
pomoci nerezovych tercl. Rastr desek bude kopirovat rastr ocelové konstrukce. Spary mezi deskami
budou opatfeny tésnicim profilem.

Elektroinstalace objektu

Nové rozvadéce RV1, RV2 budou pfipojené kabely CYKY-J 5x10 + CY25zz ze stavajiciho rozvadéce
HR. Pfikon vytahu 400V/7,7kW

Pred zapocetim praci je nutné ovéfit pfipojovaci podminky dle pouzitého typu vytahu. Napojeni vytahu
a rozvody ve vytahové Sachté musi byt provedeny dle pozadavku dodavatele vytahu (osvétleni
Sachty bude dodavkou vytahu)

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni.

PS 01 Vytahu

Jsou navrzeny dva identické bezstrojovnové vytahy, umisténé do vytahové Sachty s ocelovou nosnou
konstrukci.

Reseni vytahu respektuje Nafizeni vlady &. 27/2003 Sb. a 176/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis,
evropskou normu CSN EN 81-1+A3 a vytah svym provedenim a vybavou rovnéz splfiuje technické
pozadavky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace podle Vyhlasky ¢.
398/2009 Sb v platném znéni a pozadavky CSN EN 81-70 Bezpedénostni predpisy pro konstrukci a
montaz vytahd-¢ast 70:zvlastni Uprava vytahG urCenych pro dopravu osob a osob a nakladd-
pristupnost vytahu vEetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Vytah budovy A Vytah budovy D
Zastavéna plocha vytahu 4,62 m* 4,62 m*
Rozmér vytahové Sachty 1650/1900 1650/1900
Pocet podlazi 3 3
Dopravni vySka vytahu 6,60 m 6,60 m

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je popsano v samostatné pfiloze projektu

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Vytahova Sachta je nevytapéna
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reSeni parametrt stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt
apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vliv stavby na okoli :

Pristavba vytahl ke Skole bude postavena ve $kolni zahradé.

Stavba neni zdrojem hluku, vibraci a zdrojem prachu.

Stavba je pristavéna k praceli staré budovy a svou polohou a tvarem nebude stinit stavajicim stavbam
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi t¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

NereSeno

b) ochrana pied bludnymi proudy

Netyka se navrzené stavby a Gzemi stavenisté.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se navrzené stavby a Gzemi stavenisté.

d) ochrana pied hlukem

Stavba neni proti hluku chranéna zadnym zvlastnim zplsobem a ani ochranu nevyzaduje.

e) protipovodrnova opatieni

Netyka se navrzené stavby a Gzemi stavenisté.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Nejsou znamy

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Pfistavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu objektu ZS.

Rozvody NN

Objekt ZS bude napojen ze stavajici pojistkové skiiné umisténé ve stavajici rozvodné. Kabel bude
veden v listé pod stropem chodby

B.4 Dopravni feseni

NereSeno

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Skryvka ornice bude provedena pouze v minimalnim rozsahu daném charakterem stavajiciho Gdzemi.
Jedna se prevazné o skryvku pod pristavbou a chodnikem. Skryvka bude provedena v hloubce 250
mm a bude uloZzena na deponii na stavenisti pro dalSi vyuziti v ramci sadovych Uprav.

Plochy dotéené stavbou budou po dokonceni zpétné zatravnény.
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B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Ovzdusi

Pristavba neni zdrojem emisi

Hluk
Stavba neni zdrojem hluku

Odpady
Stavba neni zdrojem odpadu

Pada

Vytahy budou postaveny na Skolnim dvofe — staveni pozemek p&.786/88 , druh pozemku Zastavéna
plocha a nadvofi. Pro stavbu nebude provedeno vynéti ze ZPF.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivo¢ichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Nové feSena vystavba nema vliv na ochranu pfirody.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Zamérem nebudou doteny lokality soustavy NATURA 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Pro stavbu nebylo provedeno

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavbou nevzniknou v izemi naroky na nové ochranné a bezpe¢nostni pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba neni zahrnuta do systému staveb k ochrané obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace vystavby

Konkrétni feSeni ploch pro zafizeni stavenisté bude nasledné detailné feSeno pred zahajenim stavby
za spoluucasti dodavatele stavby, uréeného vybérovym fizenim.

Na zékladé jednani mezi vybranym dodavatelem stavby a investorem stavby bude zpracovan
dodavatelem stavby podrobny projekt ZOV (zasady organizace vystavby), kde budou zohlednény
v8echny pfipadné pozadavky dodavatele stavby a pozadavky investora stavby.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zajisténi jednotlivych médii pro vystavbu bude zajisténo ze stavajicich rozvodl a pfipojek s osazenim
podruznych méficich zafizeni. Pro zajisténi elekirické energie bude na stavbé osazen stavenistni
rozvadéc. Spotfeby energii jsou uvedeny pouze orientacné a mohou v pribéhu stavby ménit.

Vertikalni doprava

Navrh pocitd s dopravou kusovych stavebnich materidld. Pro vertikalni dopravu se pocita
s prefabrikovanym skeletem obou objekttd (sloupy, vazniky, ztuzidla), materialem pro zdéni
obvodovych stén, dopravou materialu pro skladbu stfeSniho plasté
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Horizontalni doprava

Vzhledem k rozsahu stavby neni v navrhu uvazovano s zadnym specidlnim zpusobem horizontalni
dopravy stavebnich materiald.

Pro dopravu stavebniho materialu bude pouzito béznych prostfedki-osobni automobily typu pick-up a
van, nakladni automobily, v ramci stavby doprava ru¢nimi prostredky.

Ostatni zafizeni

DalSi zafizeni budou pouzivana v zavislosti na okamzité potfebé technologickych procesu, a nejsou
soucasti tohoto navrhu

Skladovani materialu

Ke skladovani stavebniho materidlu bude Skolni dvar. Zafizeni stavenis$té bude radné oznadeno a
zajisténo proti vniknuti neopravnénych osob.

b) odvodnéni stavenisté

V prvé fazi vystavby bude stavajici destova kanalizace ve $kolnim dvore.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na stavajici technickou infrastrukturu dostupnou v misté stavby.
Uzemi je dostupné po mistnich komunikacich $itky min. 4,0 m

Doprava stavebniho materidlu a zafizeni bude nakladnimi automobily po stavajicich vefejnych
komunikacich.

Veskeré stavajici inzenyrské sité v prostoru stavenisté budou pfed zahajenim stavby polohové a
vySkoveé vyznaceny, v pribéhu stavby k nim bude zajistén pristup, a budou dodrzeny podminky jejich
ochrannych pasem v¢€. dodrzeni uvedenych ve vyjadieni jednotlivych vlastniku siti

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace budou nevyhnutelné negativné ovliviiovat své okoli. K zmenseni tohoto plsobeni je
nutné, aby béhem praci byly dodrzovany zasady omezujici zejména prasnost a vznikajici hluk. PFi
stavbeé je nutné brat ohled na neprerusené vyuzivani okolnich objektd.

Pozadavky na provadéni nové vystavby:

- zpusob provadéni stavby je feSen tak, aby nedochazelo k ohrozovani a nadmérnému nebo
zbyteCnému obtézovani okoli stavby, ke znecisténi ovzdusi, zamezeni pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkim. Vybrany dodavatel stavby musi toto respektovat.

- stavenisté musi byt v prubéhu provadéni stavby opocené (stavajici oploceni nebo nové
provedené ochranné oploceni stavenisté. V pribéhu provadéni stavby musi byt provadéci firmou
zabezpeceno zamezeni pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm (oploceni stavenisté).

- v pripadé, ze dojde stavebni €innosti k naruSeni sousednich pozemkd, je nutné je uvést do
puvodniho stavu. Vstup na sousedni pozemky v pfipadé potfeby jen za souhlasu majitele
pozemka.

- v pfipadé, ze dojde stavebni Cinnosti k naruSeni stavajicich vozovek, je nutno je po dohodé
s jejich majiteli & spravci uvést do pavodniho stavu. Vstup do stavajicich vozovek v pfipadé
potfeby jen za souhlasu majitele pozemku ¢i se souhlasem jejich spravce.

- pfi provadéni stavby nutno respektovat vedeni stavajicich siti technické infrastruktury v tzemi
vcetné jejich ochrannych pasem

- pfed zapocetim vykopovych praci budou vytyCeny veskeré stavajici inzenyrské sité. V misté
jejich kfizeni nebo v soubéhu budou prace provadény ru¢né tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

- stavebni prace musi byt provadény tak, aby nedoSlo k zadsahu do sousednich pozemkl ani
k ohrozeni bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu pfi vlastnim vyuzivani sjezdu nesmi dojit k
ohrozeni bezpecnosti a plynulosti silni€niho provozu a ke znecistovani komunikace. Vlastnik
sjezdu bude zajistovat Fadnou udrzbu pfipojeni.

- pfi realizaci stavby je nutno provést takova opatfeni (pouziti mechanizm(, doprava, vylouceni
stavebnich praci v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu), ktera budou minimalizovat
negativni vlivy na zZivotni prostfedi ve vztahu k okolni zastavbé (hlu¢nost, prasnost).
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e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni direvin
Hlavni stavebni prace budou probihat za plného provozu $koly.

Stavenisté se nachazi ve stavajicim oploceném arealu — ve Skolnim dvof, ktery bude zakim Skoly
nepfistupna po celou dobu vystavby.

Béhem stavby bude provedeno zajiSténi stavenisté, zafizeni stavenisté nebude prekracovat obvyklé
meze, a to tak aby nebylo nad pfipustny ramec omezovano okoli stavby. Stavenisté bude rfadné
oznaceno a zajisténo proti vniknuti neopravnénych osob. Zajisténi stavenisté bude po celou jeho dobu
trvalé, pouze pro provedeni inzenyrskych siti a opravé v misté stavajiciho sjezdu budou provedeny
zabory docasné - kratkodobé.

Kratkodobé zabory budou provedeny dle potfeby dodavatele, a to po splnéni jeho ohlaSovaci
povinnosti. Pro kratkodobé zabory zvlastniho uzivani bude povoleni teprve vydano pfi jeho potifebé a
v ném bude feSen konkrétni zabor, jeho délka trvani atd.

PFi bouracich praci bude zajiStén dozor odbornou osobou. Stavenisté bude fadné oznaceno, oploceno
a zajisténo proti vniknuti neopravnénych osob.

V prubéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru) a tim zhorSovani zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v
okoli. Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produktd (oleju, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazano volné spalovani stavebnich zbytku.

Asanace a demolice nejsou, kaceni se nepredpoklada

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)
Zafizeni stavenisté nebude umistovano na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi investora.

Zabory pro stavbu nejsou pozadovany

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Negativni Ucinky stavby na zdravi a na zivotni prostfedi se nepfedpokladaji. Z hlediska negativnich
vlivl na zivotni prostfedi se uplatni pfedevsim zvySena prasnost a hlu¢nost v tomto klidném prostfedi.
Je nutno tyto negativni dusledky minimalizovat. Dodavatel stavebnich praci, musi dbat pfedevsim na
ochranu Cistoty vody, tj. aby nedochazelo k Unikim oleja a pohonnych hmot.

Zpusob nakladani s odpady béhem vystavby:

PFi provadéni a bourani budou vznikat nasledujici druhy odpadl v nize predpokladaném mnozstvi,
které budou predavany opravnéné firmé zabyvajici se likvidaci ¢i ukladanim téchto odpadl na
bezpecném misté. Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby.
Jedna se o odpad vznikly pfi demoli¢nich a bouracich pracich v objektu v misté provadénych
stavenich Uprav.

Nezavadny odpad stavebni suti bude zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou
skladku. Odpady budou na stavbé tfidény a zafazovany podle druhl a kategorii uvedenych v Katalogu
odpadud. U vhodnych odpadu bude provedena jejich recyklace a nasledné zpétné pouziti.

Odpad, ktery nebude mozno zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikalnich a chemickych vlastnosti
odvezen na prislusSnou fizenou sklddku nebo odstranén jinak k tomu opravnénou osobou. V pfipadé
podezieni, ze odpad ma nebezpecné vlastnosti, musi zodpovédna osoba dodavatele stavby zajistit
oveéreni téchto vlastnosti a nasledné s odpadem nakladat podle jeho skute¢nych vlastnosti. Prostor
pro skladku bude uren ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s dodavatelem stavby pfed zahajenim
stavby. Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich
predpisU.

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpadu, které v ramci stavebni ¢innosti
vzniknou (napf. zbytky izolaénich materiall, prazdné obaly od barev apod.), v souladu se z&k.¢.
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

B. Souhrnna technicka zprava strana 8



Odpady budou dusledné tfidény dle jednotlivych druhll a kategorii a budou pfedany pouze opravnéné
o0sobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu
ur¢eného druhu dopadu.

Za likvidaci odpadd vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudaénimu fizeni
budou investorem (provozovatelem objekiu) a dodavatelem stavby dolozeny doklady o vyuziti, popf.
zneskodnéni odpadl vznikajicich béhem vystavby objektu, v€etné prubézné evidence odpadu. Tyto
doklady budou potvrzeny opravnénym pfijemcem odpadu.

PFi stavebni ¢innosti bude zajisténo prednostné vyuziti odpadd prfed jejich odstranénim - napf.
stavebni sut, prebytecny vykopek, odpadni dfevo apod. budou prfedany provozovateli zafizeni k
vyuziti odpadu. Ulozenim na skladku budou odstranovany pouze odpady, u kterych jiny zpusob
odstranéni neni dostupny.

K obsyplm, zasyplim apod nemohou byt pouzivany zadné odpady - stavebni sut, odpady z demolic,
plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady véetné recyklovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadl. S nebezpecnymi odpady, které vzniknou v pribéhu stavby (napf. Skodlivinami
znecisténa, nadoby z natérovych hmot a apod.) bude nakladano dle jejich skute¢nych vlastnosti a
budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

Za likvidaci odpadl vznikajici pfi vystavbé je odpovédny predevsim dodavatel stavby (stavebnik),
ktery musi béhem stavby vést evidenci odpadl o vzniku a zpusobu nakladani s odpady. VeSkeré
doklady o odstranéni ¢i vyuziti odpadl ze stavby budou predlozeny po ukoncéeni stavby pfi kolaudaci,
resp. predlozeny odboru zivotniho prostfedi do 30 dnli po ukon&eni demolice.

Literatura:

Zakon o odpadech €. 185/ 2001 Sb., o odpadech a zménén nékterych dalSich zakonu
Vyhlaska €. 381/2001 Sb, kterou se stanovi katalog odpadu

Vyhlaska €. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakladani s odpady

Dle katalogu odpadu Ize prifadit jednotlivym druhtim odpadu tato Cisla:

Skupina 17:  Stavebni a demoli¢ni odpady

a) ¢. 170504 Zemina a kameni

Vykopovéa zemin - bude vznikat pfedevSim pfi realizaci zakladovych konstrukci novych objektl a pfi
realizaci novych komunikaci a zpevnénych ploch. Pfedpoklada se vyuziti veskeré vykopové zeminy
pro nasypy okolo RD. Sejmuta ornice a vykopova zemina budou deponovany oddélené na
meziskladce na pozemku a nasledné bude vyuzita k terénnim a sadovym Upravam.

b.) €¢.170104  Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Stavebni sut' a ostatni stavebni odpad. Jedna se odpad vznikajici postupné pfi stavebnich a bouracich
pracich. Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na dalSich stavbach (zasypy, nasypy apod.).
Pokud ho nebude mozno vyuzit, bude tento odpad zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na
povolenou skladku. Prostor pro skladku bude urcen ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s
dodavatelem stavby pred zahajenim stavby.

Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich predpisu.

Ve stadiu projektu pro stavebni Fizeni neni mozno presné specifikovat odpady vznikajici pfi
stavbé a zaradit je dle " Kategorizace odpadii " a neni mozno presné specifikovat jejich
mnozstvi a zpusob nakladani s nimi.

Za likvidaci odpadut vznikajicich pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudaénimu fizeni
budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby dolozeny doklady o vyuziti, popr.
zneskodnéni odpadl vznikajicich béhem vystavby objektu.

Protoze v této fazi planovani vystavby neni mozné upfesnit mnozstvi a vlastnosti pouzitych material(
a neni znam dodavatel, nelze vytvofit pfesnou specifikaci konkrétnich materialu.

V tabulce je proto sepsan pouze predpokladany prehled odpadt podle vyhl. MZP &. 381/2001 Sb.,
které by mohly v ramci provadénych stavebnich Gprav vzniknout. S veskerym odpadem bude

nakladano podle znéni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a ve smyslu
souvisejicich provadécich predpis
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Tab. & 1: Predpokladany prehled odpadii, které mohou vznikat pfi vystavbé (dle vyhl. MZP
¢.381/2001)

S veSkerym odpadem bude nakladano podle znéni zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni a ve smyslu souvisejicich provadécich predpis

Kéd odpadu  Nézev odpadu

Kategorie Popis zpusobu nakladani
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
N Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. Vztahu
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11
@] Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky
N Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
08 04 10 Jind odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod ¢€islem 08 04 09
@] Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
12 01 01 Piliny a tfisky zeleznych kovu
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1201 03 Piliny a tfisky nezeleznych kovu
@] Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
12 01 05 Plastové hobliny a tfisky
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
120113 Odpady ze svarovani
@] Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 02 Plastové obaly
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 03 Drevéné obaly
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 04 Kovové obaly
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 07 Sklenéné obaly
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
N Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. Vztahu
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keram.vyrobk( neuvedené pod
¢islem 17 01 06
@] Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
17 02 03 Plasty
@] Predani opravnéné osobé k recyklaci
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17 04 07 Smésné kovy

O Pfedani opravnéné osobé k recyklaci
17 06 04 Izola¢ni materidly neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03

©) Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. Vztahu
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01

O] Predani opravnéné osobé na zakl. smluv. vztahu
20 03 01 Smésny komunalni odpad

@] Odvoz v ramci svozu kom. odpadl obce

PFi provadéni stavby si dodavatelska firma bude uchovavat doklady o pfedani odpadl od opravnéné
firmy, které dolozi pfi kolaudaci stavby.

Nakladani s vesSkerymi odpady musi odpovidat ustanoveni vyhlasky €. 383/2001Sb. Shromazdovani a
skladovani nebezpecnych odpadd musi byt v souladu s touto vyhlaskou.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Odtézena zemina bude skladovana na deponii a bude vyuzita obci pro vefejné stavby.
Bilance zemin :

Vykopy, odvoz zeminy =145m°

Doprava stavebniho materidlu a technologického zafizeni bude nakladnimi automobily po stavajicich
vefejnych komunikacich

Odvoz nevhodné zeminy do 8 km Dovoz bet. smési do 15 km
HSV do 2 km PSV do 500 m

Odpadovy inertni material bude vyvazen na uréenou skladku a bude likvidovan v souladu se zakonem
¢. 238/91.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Nepredpoklada zadné ohrozeni vnéjSiho zivotniho prostredi.

Stavebni prace budou nevyhnutelné negativné ovliviiovat své okoli. Ke zmen$eni tohoto plsobeni je
nutné, aby béhem praci byly dodrzovany zdsady omezujici zejména prasnost a vznikajici hluk. PFi
stavbé je nutné brat ohled na neprerusené vyuzivani okolnich objektt k bydleni a prodejny elektro.

Na mistnich komunikaci a na stavenisti bude denné nebo v pfipadé znecisténi dle potfeby provadén
uklid. Pri realizaci stavby maze dojit k mirnému zvy$eni hluénosti nebo prasnosti, vzhledem k umisténi
stavenisté vSak nebude mit toto mirné zvySeni zadny vliv na provoz ostatnich uzivatel v okoli stavby.

Pracovni doba bude na stavbé stanovena po dohodé. Provoz na stavbé bude jednosménny. Dle
postupu praci je mozné, ze budou pracovni procesy probihat i v sobotu.

Odpady ze stavebni ¢innosti budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., budou
disledné tfidény y ukladany na uréené skladky. O jejich likvidaci povede evidenci zhotovitel stavby za
dohledu investora. Bourané stavebni materidly budou ulozeny do kontejneri, odpady budou
skladovany v uzavienych obalech a pribézné budou ze stavenisté odvazeny.

Stavba bude ukonéena dislednym vyklizenim vSech dot€enych ploch a Upravou bezprostfedniho okoli
stavenisté a staveb. Po dokonceni stavby — jejim provozem — nebude jiz zivotni prostfedi nijak
ovliviiovano. Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby
nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni zivotniho prostfedi v misté stavby, musi stavebnik
respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jedna se predevSim o neprekro¢eni norem hluénosti a
prasnosti - zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Stavebnik
bude respektovat a provadét vSechna nutnd opatfeni proti obtéZzovani okoli stavby polétavym
prachem nad pfipustnou miru.

Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby nedochéazelo v
dobé vystavby ke zhorSeni zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel respektovat hygienické
normy pro vystavbu. Jedna se predevSim o neprekroCeni norem hluénosti a prasnosti - zamezeni
obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat
a provadét vSechna nutna opatfeni proti obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
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miru. PFi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé destd radné Cisténa tak, aby nedochazelo
ke znecistovani silnic.

V prubéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru) a tim zhorSovani zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v
okoli.

Dale je nutno zamezit tniku ropnych produktt (oleju, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim kontaminaci
pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazano volné spalovani stavebnich zbytka.

Prasnost a znecist'ovani okoli stavby, ochrana pfed prachem

PraSnost bude omezovana zejména duslednym kropenim v8ech prasnych stavebnich procesu
(bourani, sekani, pojezd nakladnich i jinych automobilt ...). Prostor stavby bude pravidelné cistén,
stejné tak budou Cistény vSechny prijezdové komunikace, pokud dojde k jejich znecisténi stavbou.

ZvyS$eni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v poradku a Cistoté. Pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zdkona ¢&. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez prudtahl odstranit a uvést
komunikaci do puvodniho stavu;

b) ulozeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb.; v pfipadé
dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materialu

Ochrana pied hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ,O ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci®. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje,
zafizeni a mechanismy s garantovanou niz8i vyzafovanou hluénosti, které jsou v nalezitém
technickém stavu.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmu
a) Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

b) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni
zdroje.

c) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Gnik( oleju Ci
PHM do terénu.

d) Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedosSlo ke kontaminaci pady, povrchovych
a podzemnich vod cizorodymi latkami.

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného Uniku ropnych latek, napf.
stacionarni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

f) jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist 5)

Hlavni stavebni prace budou probihat za pIného provozu $koly.

PFi vystavbé je nutno dodrzet veskeré bezpecnostni predpisy, zejména zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci
predpisy, resp. nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizS8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pfedpokladem je, ze pokud se na stavbé budou pohybovat
pracovnici, pfipadné dodavatelské firmy, musi byt pouceni z hlediska bezpecnosti prace. Pracovnici
vykonavajici odbornou €innost musi mit platné opravnéni pro obsluhu zafizeni a stroji. Dodavatel je
povinen se fidit technickymi normami provadéni (CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci, CSN
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73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci, CSN 73 3050 Provadéni zdénych konstrukei,
Provadéni dfevénych konstrukci, Tesafské prace stavebni).

Pro strojni technologii a bezpecnost praci se stroji plati navody a montazni technologické postupy
vCetné bezpecnostnich prfedpist vyrobce nebo dodavatele. Dodavatel dolozi atesty pouzitych
material( a zafizeni ke kolaudaci pro investora.

Bezpecnost a ochrana tretich osob, bezpecnost stavenisteé :

Stavebni prace budou realizovany zejména na pozemcich a objektech v majetku stavebnika. Stavebni
prostor bude fadné ohrazen — docasné oploceni. Pohyb tfetich osob na stavenisti pouze se
souhlasem investora nebo v jeho doprovodu. VSichni pracovnici budou vybaveni ochrannymi
pomUckami dle platnych predpisu.

Veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy BOZP. Jedna se zejména o
zakon 306/2006 Sb. Pred realizaci stavby budou stanoveny terminy kontrolnich prohlidek stavby :

- kontrola stavenisté
- kontrola zékladové spary zaklad
- kontrola dokonceni stavebnich Uprav

Posouzeni potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Predpoklada se, Ze na stavbé vzhledem k jejimu rozsahu a charakteru bude pracovat vice
zhotovitell (subdodavky profesi). Pfedpoklad spoluptisobeni vice zhotovitelll bude aktualizovan pred
zahjenim vystavby.

Predpoklada se, Ze na stavbé vzhledem k jejimu rozsahu bude soucéasna prace vice jak 20-ti osob.
Predpoklad sou€asné prace vice jak 20 osob bude aktualizovan pfed zahajenim vystavby.

Prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
e Prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m

e Préace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m

e Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych,
betonovych a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

e Prace nad vodou nebo v jeji t&€sné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpecim utonuti
e Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich pfedpist

e Préace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych vysoce toxickych chemickych latek a pfipravki
nebo pfi vyskytu biologickych Cinitelt podle zvlastnich pravnich predpisu

e Préace se zdroji ionizujicicho zareni pokud se na né nevztahuje atomovy zakon

e Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popripadé technického
vybaveni

e Studnafské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim z
podzemniho dila, pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organt statni bariské spravy

o Potapécské prace

e Préace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu)
VysSe uvedené prace se zvySenym rizikem budou na stavbé provadény.
Limity rozsahu stavby dle § 15 zakona €. 309/2006 Sb.:

- stavby, u kterych celkova predpokladana doba trvani praci a cCinnosti je delsi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych bude na stavbé pracovat soucasné vice jak 20 fyzickych osob po
dobu dels$i nez 1 den — bude pracovat vice jak 20 osob (pfedpoklad souc¢asné prace vice jak
200sob bude aktualizovan pfed zahajenim vystavby ve spolupraci s vybranym dodavatelem
stavby.
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Na stavbé budou  na stavbé budou

zaméstanci pouze provadény prace

stavby, u kterych celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne
500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu - presahne (predpoklad prekroceni
casového limitu praci bude aktualizovan pfed zahajenim vystavby ve spolupraci s vybranym

dodavatelem stavby.

na stavbé budou provadény prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

rozsah stavby
presahuje limity

nutno nechat

nutno zaslat
oznameni o

nutno urdcit

s z L zpracovat PEE: . | koordinatora pfFi
Zhotovitele | sbe . “'300/2006 Sb, | PlanBOZP | AR ETAC realizaci stavby
ano - ano ne ne
ANO
- ano ano ano ne
- - ne ne ne
NE ano - ano ne ne
- ano ano ano ano
Zaveér :

Faze projektové dokumentace - z vysSe uvedeného vyplyvd, Ze zadavatel stavby, Ze zadavatel
stavby je povinen zajistit pfi pfipravné fazi stavby koordinatora BOZP a zpracovani Planu BOZP
nebot :

- nauvazované stavbé budou pracovat zaméstnanci_vice zhotovitell (subdodavky profesi)

- na uvazované stavbé budou provadény v prubéhu realizace stavby prace se zvysenym
rizikem dle nafizeni vliady 591/2006 Sb (11 Cinnosti v pfiloze €. 5)

- na uvazované stavbé bude spinén rozsah stavby dle § 15 zakona 309/2006 Sb. — objem
praci a ¢innosti nepfesahne limit

Pri pfipravé a realizaci staveb se koordinator neurcuje u staveb,
e U nichz nevznika povinnost doru¢eni oznameni (na OIP) o zahajeni praci,
o které provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci nebo
e nevyzadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle zvlastniho pravniho predpisu

Faze realizace stavby — z vyse uvedeného vyplyva, Ze zadavatel stavby je povinen Zzajistit
koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby a je nutno zasilat oznameni o zahajeni praci na OIP.

Pozadavky z hlediska BOZP

Na stavbé je nutno dodrzovat veSkeré predpisy a zakonna ustanoveni tykajici se BOZP. Stavebni,
zemni i montazni prace jsou bézného charakteru a standardni technologie. Nevyzaduji se specialni
bezpecnostni opatfeni. Musi vSak byt provadény podle pfislusnych ustanoveni na

Fizeni vlady &. 326/2005, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. a piislusnych CSN.

PFi zasobovani stavby bude respektovan provoz verejné dopravy a chodct. Pfi manipulaci stroji a
vozidel zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby.

PFi praci na jednotlivych objektech - predevsim pfi provadéni rekonstrukénich praci ve stavajicich
objektech, musi byt stanoven pozarni dohled vyskolenymi pracovniky.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti
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s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace podle véty prvni mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zameéstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dal$i pozadavky kladené na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravée projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d
e

) zajiSténi pozadavkl na manipulaci s materidlem,

) pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojl, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpuUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkl a materiald,
i) spinéni podminek pro odstrafovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

k) pfizplsobovani €asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci,

[) pfechazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného pusobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici
zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavki na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

(3) Bliz&i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizsi
vymezeni praci a ¢innosti vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozeni Zivota nebo zdravi, pfi
jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odborna zplsobilost, stanovi provadéci pravni predpis.

§ 15:
(1) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a cinnosti je del§i nez 30 pracovnich dn(, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich dnd
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci,
jehoz ndlezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle
mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zak. €. 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnu pred
predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni maze byt v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li
k podstatnym zménam 0daju obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahgjeni praci musi byt vyvéSen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a
predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaéeny jinym vhodnym
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zpusobem, napf. tabuli s uvedenim potfebnych Udajd. Uvedené Gdaje mohou byt soucasti Stitku nebo
tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako
v pfipadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan®) podle druhu a
velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace.
V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zpusobu provadéni; musi byt
rovnéz pfizpasoben skutenému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Pozadavky na opatieni na stavenisti

Hlavni stavebni prace budou probihat za pIného provozu $koly.

Propojeni obou budov a stavebni Upravy ve stavajici budové bude nutno situovat do obdobi letnich
prazdnin.

Zadna zvladtni opatfeni nejsou nutna. Bezprostiedni okoli staveni§té musi byt udrzovano v &istoté.
Pokud dojde ke znecisténi pFijezdovych komunikaci, musi byt provedeno jejich okamzité vycisténi.

PFi vstupu na stavenisté se umisti vystrazna tabule ,, Vstup nepovolanym osobam zakazan“. Pfi stavbé
nedojde k zadnému omezeni z hlediska narok na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V ramci projektu jsou navrzena technicka opatreni ke snizeni prasnosti a hluénosti v uzemi po
dobu vystavby z hlediska okolnich objekti a provozu na navazujicim chodniku. Postup vystavby
bude organizovan tak, aby stavebni prace probihaly pouze v denni dobé.

Béhem realizace stavby by nemélo dochazet k naruSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby jak na
pozemcich investora tak na sousednich pozemcich. Aby nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni
zivotniho prostfedi v misté stavby a v okoli stavby, musi dodavatel stavby respektovat hygienické
normy pro vystavbu. Jedna se predevSim o neprekroCeni norem hluénosti a prasnosti - zamezeni
obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Dodavatel stavby bude respektovat a provadét vSechna nutna opatreni proti obtézovani okoli
stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Detailni specifikace téchto opatfeni bude provedena v dalSim stupni PD v projektu POV po
konzultacich s dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu vystavby.

V prubéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru) a tim zhorSovani zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v
okoli. Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produktd (oleju, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazano volné spalovani stavebnich zbytku.

PFi vystavbé

V etapé vystavby byvaji dominantnim polutantem tuhé castice, které se uvolruji do ovzdusi pfi
terénnich a zemnich pracich; vyfukové plyny ze stavebnich a dopravnich mechanismd se mohou
projevit spiSe pfi jejich Spatném technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzdus$i je mozné vyrazné snizit
vhodnym planovanim pracovnich postupu a pfi pouziti dobfe udrzovanych stavebnich stroja.

Prasnost ze stavenisté

Odkryta plocha stavenisté bude pfi suchém a vétrném pocasi predstavovat ploSny zdroj sekundarni
prasnosti. Mnozstvi vétrem Sifenych prachovych Castic zavisi na mérné hmotnosti Castic, jejich
velikosti a na sile vétru. Pro pfipad suché stavebni plochy a zvySené prasnosti by mélo byt
v podminkach na provadéni stavby stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je nutno zajistit proti
nadmeérné prasnosti zkrapéni a sypké hmoty musi byt pfevazeny pod plachtou. Nadlimitnich hodnot
muze byt u stavenisté dosazeno pouze v pfipadé trvani vétru silngjSiho nez 10 m/s. Tyto podminky by
mohly nastat maximalné po dobu nékolik desitek hodin v roce, realné tedy nemuze dojit
k vicenasobnému prekroceni imisniho limitu, jak to povoluje nafizeni viady ¢. 350/2002 Sb.

Nakladni automobilova doprava

Hlavni podil dopravy bude predstavovat odvoz materialu z bourani a dovoz stavebnich material( pro
stavbu. Béhem obdobi vystavby, pfedevSim v pocatku praci se intenzita nakladni dopravy
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predpoklada ve frekvenci asi 1-2 TNA/hod, pfi vlastni vystavbé poklesne asi na polovinu. PFirastky
imisnich koncentraci v okoli pfijezdovych komunikaci se projevi pouze v narlstu kratkodobych
koncentraci. Podil zemnich stroju stavby na imisnich pfispévcich je zanedbatelny.

V ramci projektu jsou navrzena technickd opatfeni ke snizeni prasnosti a hlu€nosti v izemi po dobu
vystavby z hlediska okolnich h objektt a provozu na navazujicim chodniku.

Provoz a usporadani stavenisté musi vychazet z nafizeni vlady 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince
2006 o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

1. Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Gzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8
m. PFi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s
cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno
fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kierych se provadeéji pouze kratkodobé
prace, |ze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na
stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky muze
toto ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle pfilohy €. 3, ¢asti lll., bodu 2. k tomuto nafizeni,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych
dlvodud ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym zplsobem,
naptiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

d) nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych
osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo zasypany.

2. Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhaty
kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zdkaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

4. Pfed zahgjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

5. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni predpis.

6. Pfistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostate¢né Gnosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace, popfipadé
umoznén bezpecny pohyb po této plose.

7. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi

ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni
blizkosti.

Usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu

a) V prlbéhu provadéni veskerych zemnich praci bude umoznéno provedeni zachranného
archeologického vyzkumu. Jeho zajisténi je nutno projednat v dostate¢ném predstihu pred
zahajenim vykopovych praci a stavebni cinnosti. Podminky pro provedeni archeologického
vyzkumu a harmonogram praci je nutno projednat s provadéci organizaci v dostate¢ném
predstihu.

a) Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotéené oblasti, bezpe¢ny priachod pro
pési v dotCené oblasti a pfijezd a pfistup k pfilehlym objektdm, jmenovité pro pohotovostni
vozidla.
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j)

Béhem vystavby musi byt umoznén pfijezd tézké techniky provozovatele sité ke vstupnim
Sachtam vefejné kanalizace; rovnéz zlstane zachovan pfistup kuliénim hydrantim a
armaturam stavajicich vedeni technického vybaveni.

Po dobu stavby bude zachovan pristup k telekomunikaénim kabeldm.

Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni elekiriza¢ni soustavy a
verejného osvétleni, plynarenskych zafizeni, vodovodnich fadl provadét ru¢née.

Kabelové sité elektrizacni soustavy v tésné blizkosti vykopU pro stavebni konstrukce budou
rucné obnazeny, provizorné vyvéseny a zajistény.

Pripadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a vyboceni.
Béhem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke véem okolnim objektiim.

Po dobu provadéni stavby bude zachovana pfistupnost a akceschopnost uli¢nich pozarnich
hydrantu.

PFfi kaceni dfevin budou dodrzena vSechna bezpecnostni opatfeni zabrarujici Sifeni
parazitickych hub a dfevokazného hmyzu, tzn. v€asna likvidace vytézené drevni hmoty - jeji
okamzity odvoz.

Tato kapitola pouze doplnhuje pfislusné casti technickych zprav k jednotlivym stavebnim
objektim

Protipozarni zabezpeéeni stavby

a)

b)

V pribéhu stavby budou zajiStovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici
z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Tato kapitola pouze doplfuje pfislusné Casti technickych zprav k jednotlivym stavebnim
objektiim.

Dopravni opatieni béhem stavby

V souvislosti s provozem stavenisté a provadénim dila bude dotéen stavajici dopravni rezim
v bezprostfednim okoli stavby. Jedna se jmenovité o tyto pfipady - pfi viezdu a vyjezdu vozidel stavby

Pozadavky na dalsi zhotovitele

Zhotovitel je povinen dodat seznam s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich subdodavky,
pouzité technologie s registrem rizik, v€etné jeho podzhotoviteld.

Zhotovitel je povinen upozornit ostatni zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na
provoz a bezpec¢nost na stavenisti a to i v pribéhu vystavby

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Uc€ely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veSkeré pravni predpisy a udrzovat na stavenisti
poradek.

Zhotovitel je povinen prabézné na stavenisti odstrafiovat vSechny druhy odpadu, stavebni suti
a nepotfebného materialu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotovitell
majici pfislusnou kvalifikaci s dokladem o kvalifikaci pracovnikd, kterou je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen dolozit.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavby)
jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si poCina tak, ze ohrozuje
bezpecnost a zdravi jeji €i jinych pracovnikd na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych i
navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni se
podrobit pFisluSnému testu)

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaru€uji, ze stavba pfi spravném provedeni a bézné
udrzbé po dobu predpokladané existence splfiuje pozadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi

B. Souhrnna technicka zprava strana 18



uzivani (v€etné uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

Zhotovitel se zavazuje, ze krealizaci dila nepouzije stroje a materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci €i pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnosti a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanoveny pfislusnymi
predpisy.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpec€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomi zdrzuj na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

Zhotovitel odpovida za to, ze vSichni jeho zameéstnanci byli podrobeni vstupni Iékafské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zpusobili k praci na dile, v€etné svych podzhotovitelu.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni i
pribézna Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

Zhotovitel je povinen v pfiméfeném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty
netrpi vlivy provadénych stavebnich praci.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu, ktery vyzaduje sepsani zaznamu, pfi provadéni dila nebo pfi
¢innostech souvisejicich s provadénim dila, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a
sepsani pfislusného zaznamu. Zhotovitel je povinen oznamit takovy draz neprodlené
koordinatoru stavby pro nezbytnou soucinnost.

Dokumentace uloZzena na stavenisti

Hlavni

zhotovitel je povinen pro bezpeény chod stavby, informovanost zaméstnancd, ostatnich

zhotoviteld a kontrolni €¢innost kontrolnich organud a koordinatora stavby vést na stavenisti doklady :

Stavebni povoleni (ozndmeni zahajeni praci)
Projektova dokumentace

Technologické postupy

Pracovni postupy

Informace o rizicich

Stavebni denik — vést denné, pfed zahgjenim praci
Kniha drazud

Pozarni poplachovou smérnici

Pozarni evakuacni plan

Havarijni plan

Traumatologicky plan

Provozné dopravni fad (je-li nutné zpracovan)
Sankeéni Fad (je-li stanoven)

Koordina¢ni opatfeni ( jsou-li stanovena)

Plan BOZP

Za ulozeni a vedeni dokumentace na stavbé odpovida stavbyvedouci spole¢né s dalSimi vedoucimi
zameéstnanci ostatnich zhotoviteld.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou objektt nebude omezen provoz okolnich objektu.

B. Souhrnna technicka zprava strana 19



1) zasady pro dopravné inzenyrskeé opatreni

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci a vzhledem k charakteru stavebnich objekttd —
neni nutno fesit

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),

Hlavni stavebni prace budou probihat za plného provozu Skoly.

StaveniSté se nachazi ve stavajicim Skolnim dvore, ktery bude zakim Skoly nepfistupna po celou
dobu vystavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Dil¢i terminy budou znamy po vydani stavebniho povoleni a po rozhodnuti investora o zhotovitel

Vysoké Myto 05/2017
Vypracoval :ing. Kostélek
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