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1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:  FZŠ Chodovická, Chodovická 2250/36, 193 00, Praha – 

Horní Počernice,  rekonstrukce ležatých vodovodů 
 
Místo stavby: Chodovická 2250/36, 193 00, Praha – Horní Počernice 
 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647/10 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
    zastoupená pí. Hanou Moravcovou, starostkou 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 267 58 253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Adam Kopal  
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
 

2. Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ležatých vodovodních potrubí, která vedou pod 
úrovní terénu v technologických šachtách. Šachty byly vybudovány v 70. Letech minulého 
století, v době zahájení výstavby objektu. Objekt FZŠ Chodovická je železobetonový 
prefabrikovaný objekt s cihlovou vyzdívkou a příčkami z různých materiálů a způsobů 
výstavby. Jedná se hlavně o keramické cihly a autoklávové lehčené pórobetonové bloky. 
Některé příčky jsou z SDK desek montovaných na kovové profily. Jednotlivé kolektory mají 
různý profil, některé jsou průchozí, některé průlezné a některé jen protahovací. 
Projekt není rozdělen na etapy ani stavební objekty. 
Objekt má 3 nadzemní podlaží, podzemní podlaží v objektu nejsou. Jedná se pouze o 
technologický kolektor. Celý komplex objektů je využíván jako základní škola a gymnázium 
Chodovická. Objekt je v majetku hlavního města Prahy a ve svěřené správě MČ Praha 20 
Horní Počernice.  
Hlavní nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými průvlaky a sloupy, panelovými 
a monolitovými stropy. Technologické kolektory jsou prefabrikované železobetonové 
s monolitovým stropem. Tvar objektu je komplikovaný. Hlavní část tvoří 4 budovy od 
obdélníku, které tvoří hlavní vnitřní nádvoří, na které navazují dále další budovy, které tvoří 
symetrická křídla. Další části pak tvoří vedlejší nádvoří a samostatné pavilony jsou dva, ve 
kterém jsou 2 tělocvičny. 
 
Technické řešení je podrobně zpracováno v jednotlivých částech PD. 
 
Před započetím stavebních úprav je nejprve nutné provést patřičné bourací práce. Jedná se 
zejména o vybourání prostupů do protahovacích kolektorů, zbudování přístupového bodu do 
kolektoru ve vjezdu do vedlejšího nádvoří. Dále bude vyměněna domovní část přípojky. 
Bude provedena sanace vodoměrné šachty a vyměněno připojovací potrubí.  
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3. Plošné ukazatele 
Plošné ukazatele 
Pozemek, na kterém je umístěn vlastní objekt: 
č. parc. 786/88  5370m2 
 

 

4.    Stavebně-technické řešení stavby 
Stavebně-technické řešení a technické vybavení je podrobně řešeno v jednotlivých částech 
PD. Pro realizaci budou použity standardní certifikované materiály a výrobky (cihly, beton, 
aj.) 
 

Vyklizení objektů, zakrytí prostor 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vyklizení veškerých rekonstrukcí 
dotčených prostor. Jedná se hlavně o prostory, kde bude prováděno bourání podlahy pro 
přístup ke kolektorům. Tyto prostory musí být zcela vyčištěny a jejich okolí také. Musí být 
vyklizen veškerý nábytek, i další vybavení a dekorace. Samotné práce budou probíhat 
v technologickém kolektoru. Přípravné práce budou probíhat v prostorách hlavního výměníku 
/dílny školníka.  
Ve všech rekonstrukcí (bouráním podlahy) dotčených prostorách budou odstraněny 
nášlapné vrstvy podlahy až na betonovou nosnou vrstvu.) 
Dále dojde k zakrytí, např. PE folií veškerých stávajících prvků v prostorách, např. vytápění 
vč. obložení, oblepení dveří proti vniku stavebního prachu do nerekonstruovaných prostor. 
V rekonstruovaných prostorách, podlahy budou zakryty kartonovou lepenkou nebo plachtou. 
Nášlapná vrstva bude odstraněna při demolici až na hrubý beton. Okenní otvory budou 
opatřeny PE folii, aby nedošlo k zbytečnému znečištění okenních otvorů a jejich výplní.  
 

Bourání 
Veškeré bourací práce budou probíhat na nenosných konstrukcích ZŠ. 
Ve všech vyznačených prostorách ve výkresové části se: 

- Nejprve se uzavřou/vypnou přístupová média – vodovod, v některých částech i NN, 
uzavře se topení.  

- Demontáž stávajících podhledů ze SDK, oc. plechu v prostorách WC a bývalého bytu 
školnice. Součástí demontáže bude demontáž stropních svítidel a všech ostatních 
elektrických zařízení.  

- Bourací práce na vodorovných nenosných konstrukcích – konstrukce podlahy, tropu 
kolektoru. Před provedením každého vybourání podlahy bude provedena ověřovací 
sonda právnosti umístění bouraného otvoru.  

- Bude provedena kompletní demontáž ležaté části rozvodů studené vody, teplé vody 
budou demontovány ty části, které jsou původní, zrekonstruované části budou 
ponechány stejně tak u recirkulace teplé užitkové vody.  

- Bude provedeno otevření tubusu kolektoru odřezáním ŽB víka viz výkresová část PD 
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Zemní práce 
 
 

- Bude proveden strojní výkop okolo stávající vodoměrné šachty a bude obnažena 
vodovodní přípojka v celé délce. Hlavní výkop bude proveden strojně, začištění bude 
provedeno ručně. Část výměny vodovodní přípojky bude provedeno protlakem viz. 
Výkresová část dokumentace.  

- Budou provedeny výkopy pro zbudování dvou nových revizních šachet kolektoru 
v malém atriu budovy. Detail výkopů a svahování viz výkresový část dokumentace. 

- Výkopy budou označeny reflexními pruhy a zábranami tak aby bylo staveniště 
zajištěno v souladu s požadavky BOZP  

- Při výkopech nad 1metr hloubky bude použito pažení, nebo svahování, dle únosnosti 
zeminy.  

Základy 
jsou stávající, staticky stabilní. Nebudou pracemi dotčeny.  
 

Svislé nosné konstrukce 
Jsou stávající, zb. Sloupy, staticky stabilní. Nebudou stavebními pracemi dotčeny.  
 

Vodorovné nosné konstrukce 
Je stávající, železobetonové monolitické, staticky stabilní. Nebudou pracemi dotčeny. 
 

Střecha  
Neřeší se 

Tepelné izolace 
Neřeší se, v minulosti provedeno zateplení polystyren EPS 70S tl. 120mm 
 

Izolace proti zemní vlhkosti 
Je stávající, pravděpodobně 2x asfaltový pás modifikovaný. 
Při poruše při bourání podlah v 1.NP bude opraven v celé ploše místnosti s vytažením cca 
50 mm ke stěně (hydroizolační vana). Izolace budou obnoveny v místě obnažení vodoměrné 
šachty, technologického kolektoru včetně dostavby technologických šachet. U dna kolektoru 
bude izolace napojena na stávající hydroizolaci zpětným spojem.  

 

Příčky, obezdívky 
Z lícové strany stěny kolektoru v místě kde bude provedeno jeho otevření bude provedeno 
přizdění stěny kolektoru cihlou plnou pálenou na maltu MVC cihla zděná na plocho s vazbou 
cihelného zdiva. Přizdívka slouží pro rozšíření konstrukce pro uložení ŽB tvarovky a zalití 
betonem. Před položením tvarovek bude do stávající konstrukce navrtána a zabetonována 
ŽB výztuž průměr 12mm. Výztuž bude rozložena rovnoměrně, 4 pruty na metr běžný ve 
směru vertikálním i horizontálním. Pruty budou do stávající ŽB konstrukce zapuštěny na 
plnou kotevní délku, zalepeny na chemickou kotvu. Tvarovky budou zality betonem C 20/25, 
beton bude zhutněn a bude ponechán dostatečně dlouhou dobu na vyzrání. Vnitřní prostor 
šachty bude opatřen stěrkou na beton se sklolaminátovou mřížkou ve dvou vrstvách. 
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Revize vodoměrné šachty bude zahrnovat její odkrytí. Hlavní výkop bude proveden strojně, 
začištění bude provedeno ručně. Šachta se očistí, provede se obnova hydroizolace.  
 

Povrchy  
 
Povrchy vnitřního vedení kolektoru v místě narušení budou opatřeny stěrkou na beton se 
sklolaminátovou mřížkou ve dvou vrstvách křížem přes sebe.  
  
 V prostorách kde bude probíhat bourání podlah bude po dokončení prací provedeno 
ometení omítek a provedena nová malba.  

Podlahy 
Podlahy budou nové místě kde budou provedeny bourací práce.  
V 1.NP se zkontroluje, opraví stávající izolace proti zemní vlhkosti. Dále, od spodu: 

- mazanina + karisíť tl. 70 mm  
kročejová izolace  
hydroizolace  
ŽB deska 150mm 
terén  

- Povrchová úprava – ve většině případů keramická dlažba, matná, protiskluzná, 
formát cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je české provenience, tj. cena 
cca 650,- Kč/m2 bez DPH za materiál dlažby 

Jinou možností je použití povrch z marmolitu ve stejné cenové relaci – především chodby. 
 
Podlahy, v místech, kde není keramický obklad, budou ukončeny soklem. Ker. dlažba bude 
ukončena ker. soklem stejné, matné barvy do výšky 80 mm nad čistou podlahu. Marmolit 
bude ukončen min. PVC lemem do výšky 60 mm nad čistou podlahu, lepeným celoplošně 
k marmolitu a svislé stěně.   
 

Výplně otvorů  
Neřeší se nejsou předmětem PD 

Klempířské prvky 
Pro uzavření vodoměrné šachty bude použito stávající litinové víko, které bude renovováno, 
opatřeno antikorozním nátěrem a vráceno na původní místo. Pro uzavření nově vzniklých 
revizních šachet koletkoru bude použito víko odolné proti korozi, vodotěsné, pachotěsné, 
pojízdné na zatížení D, uzamykatelné. Víka budou o rozměrech 1600x1200mm a 
600x1200mm. 
 

Truhlářské výrobky 
Neřeší se v této PD 

Zařizovací předměty 
Zařizovací předměty, které byly vystěhovány budou zase navráceny na původní místo.   

Vytápění 
Vytápění není předmětem této PD, radiátory budou v místě bourání podlahy zakryty folií aby 
byly chráněny před stavebním prachem.  
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Podtlakové odvětrání hyg. zařízení uvnitř dispozice 
Neřeší se 
 

Malířské práce 
Neřeší se  

Venkovní zpevněné plochy 
Neřeší se, není předmětem této PD. 
 

Dokončovací práce, úklid 
Po provedení stavebních prací budou veškeré prostory dokompletován, i prvky stávající, 
neupravené, např. kontrola ventilů vytápění, elektroinstalace, slaboproudu. 
Dále se provede kompletní úklid – vysátí, vytření, atd. a nastěhování zpět nábytku, 
veškerého vybavení. Po dokončení prací bude provedeno kompletní vyčištění kolektoru, 
omytí průchozích částí tlakovou vodou – podlaha, stěny, stropy. Kolektor bude kompletně 
vyčištěn od veškerého stavebního i nestavebního odpadu včetně stávajících nástrah proti 
hlodavcům. Budou položeny nové nástrahy proti hlodavcům. Před započetím mycích prací 
bude ověřena funkčnost čerpadel retenčních jímek.  

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude umístěno uvnitř objektu – spojovací chodba, sklady údržby, hlavní 
výměník,  
Pokud bude nutné, část materiálu bude skladována na zpevněné ploše v uzavřeném areálu 
– na dvoře. 
Energie, voda, budou odebírány z vnitřního rozvodu ZŠ a budou měřeny dodavatelem.  
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a  nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
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Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací. Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č. 5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
V Praze, 03/2017 
 
Kamil Kubánek 
Adam Kopal 
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