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1. ÚVOD 
 
Tato část projektu řeší výměnu rozvodů vodovodu v instalačním průchozím kanále, 

který se nachází po budovou ZŠ CHODOVOCKÁ, Praha – Horní Počernice.  
Zásobování řešeného objektu pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou, 

která je napojena na vodovodní řad – není předmětem projektu. Projekt řeší výměnu rozvodů 
areálového vodovodu od vodoměrné šachty do objektu školy a vnitřního vodovodu ( studené 
pitné vody, požární vody a částečně teplé vody s cirkulací ) uvnitř školy, které se nachází 
v průchozích kanálech pod budovou a částečně instalačních kanálech v podlaze. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně 
technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah 
jednotlivých částí zjednodušen. 

 
 

1.1 Výchozí podklady 
 
Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální 

podobě, požadavky správců veřejných sítí, požadavky hlavního projektanta a investora, 
technické podklady výrobců. 

 
Technické normy - ZTI: 
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Připrava tepé vody – Navrhování a projektování 
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia. 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně 
ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování 
ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzování potrubí 
– Zjednodušená metoda 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů  
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody  
ČSN 73 6670 Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů  
ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti  
ČSN 75 5040 Vodárenství. Nouzové zásobování vodou  
ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou  
ČSN 75 5201 Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody  
ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody  
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí  
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na 
zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky  
ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací  
ČSN 75 6081  Žumpy  
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  
ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov  
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů 
ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
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ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací  
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže  
ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a údržba 
ČSN EN 1825-2 (75 6560) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba 
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 
ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel  
ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel  
ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky 
ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení  
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek  
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  
ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek  
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
 
Zákony a předpisy: 
Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy  
Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 
Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy 
Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy 
Zákon č. 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a související předpisy 
Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy 
Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí  
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 
Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy 
Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy 
Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy 
Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy 

 
 
 

1.2.  Hydrotechnické výpo čty 
 

Výměnou rozvodů nejde k navýšení spotřeby vody a množství vypouštěných 
odpadních vod. Jde pouze o rekonstrukci rozvodů pitné a požární vody. 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VODOVODU 
 
 
2.1. Vodovodní p řípojka a areálový vodovod 

 
Objektu je zásobován pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou LT DN 100 mm, 

která je napojena stávající vodovodní řad městské vodovodní sítě. Vodovodní přípojka je 
ukončena ve stávající vodoměrné šachtě vně objektu stávající vodoměrnou sestavou DN 
100 mm s fakturačním měřením spotřeby vody. Vodovodní přípojka vč. vodoměrné sestavy 
bude zachována bez změn. 

Z vodoměrné šachty je veden areálový vodovod LT DN 100 mm do objektu, kde je 
zaústěn v prostoru průchozího kanálu a ukončena hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu – 
šoupě Š DN 100. Tato část vodovodu bude vyměněna za nový areálový vodovod z PE D 110 
mm, část vedená v kanále v podlaze budovy bude provedena z tvárné litiny TLT DN 100 mm 
spojované na příruby. Zmíněné šoupě jako hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude také 
vyměněno za nové Š DN 100. 

Dále pokračují rozvody vnitřní vodovodu v průchozím kanále k jednotlivým stoupacím 
potrubím – viz. popis níže 
 
 
 
2.2. Vnit řní rozvod vody 

 
Vnitřní vodovod je napojen na areálový přívod vody LT DN 100 mm – viz. popis výše, 

který bude ukončen novým hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu. Páteřní rozvody vnitřního 
vodovodu DN 100 mm a DN 80 mm vedené v průchozím kanále budou vyměněny za nové. 
Materiálem bude tvárná litina DN 80 mm a DN 100 mm spojovaná na přírubové spoje. 
Převážně jsou navrženy FF dvoupřírubové kusy v délkách 1000 mm a to z důvodu dopravy 
stávajícími vstupními otvory o vel. 600x800 mm do tohoto kanálu a manipulace s nimi v 
kanále. 

Odbočky jsou navrženy T-kusy se závitovými přírubami pro přechod na menší profily 
odboček ke stoupacím potrubím, které budou také vyměněny za nové po hranici kolektoru.  

Částečně bude provedena výměna rozvodů teplé vody a cirkulaci v instalačních 
kanálech v podlaze v částech objektu dle projektové dokumentace. Rozvody teplé vody a 
cirkulace v průchozím kanále jsou již zrekonstruovány krom některých odboček do 
instalačních kanálů v podlaze, které bude dle popisu výše vyměněny. 

Odbočky budou provedeny u pitné studené vody, teplé vody a cirkulace z materiálu 
PP-RCT spojovaného polyfůzním svařováním nebo u požární vody z ocelového 
pozinkovaného potrubí. Na jednotlivým odbočkách budou osazeny sekční uzávěry 
s vypouštění – kulové kohouty. Dimenze vnitřního vodovodu jsou navrženy totožné, jako byl 
původní měněný rozvod. 

Páteřní vedení bude osazeno ve výšce dle projektové dokumentace na konzolách 
upevněných na stěně kolektoru – konzoly budou dodávkou stavby. Odbočky budou 
upevněny závěsy ke stropu nebo ke stěně kolektoru. 
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Veškeré rozvody vnitřního vodovodu bude opatřeno izolací proti rosení z pěněného 
polyethylenu PE.  

Tloušťky tepelné izolace budou použity dle De potrubí: 
 studená voda, rozvody ve zdi -   všechny DN . . . 15 mm 
 teplá voda a cirkulace -    1/2''  . . . 20 mm 
 ( zavěšena pod stropem )   3/4''  . . . 25 mm 

        1''  . . . 30 mm 
        5/4''  . . . 35 mm 
        6/4'' - 4'' . . . 50 mm 

Potrubí bude vedeno ve sklonu 0.3 % směrem k vypouštěcímu potrubí. 
Všechny nevyužité a měněné rozvody budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. 
 
 
 

3. PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
 
Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní 

vodovody.  
Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově 

odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je 
prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní 
rozvody ( bez výtokových a pojistných armatur ). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při 
nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné 
izolace. Pokud je použita návleková tepelná izolace ( osazovaná při montáži potrubí ), musí 
do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. 

Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení 
všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už 
nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při 
zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého 
materiálu. 

Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před 
zahájením takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. 
Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a 
příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně 
se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v 
potrubí vzduch. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin ( 
během této doby se vyskytne s největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - 
tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se 
provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení 
zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr ( např. hlavní domovní uzávěr ) a odečte se hodnota 
přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více 
než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku 
provést znovu. O průběhu zkoušky bude proveden předávací protokol. 
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Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky 
uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 
potrubí.  

Jelikož se jedná o rekonstrukci, mohou se vyskytnout skutečnosti odlišné od 
projektové dokumentace, tyto konzultovat s projektantem. 

Všechny nevyužité a měněné rozvody budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. 
 
 
 
 

4. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen 

pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. 
Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí 
upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, 
spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
 
 

 
Hradec Králové  březen 2017 
Vypracoval:  Ing. Karel Dovrtěl 
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