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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: FZS Chodovicka, Chodovicka 2250/36, 193 00, Praha —
Horni Pocernice, rekonstrukce lezatych vodovodii

Misto stavby: Chodovicka 2250/36, 193 00, Praha — Horni PoCernice

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, I1C: 002 40 192

Jivanska 647/10
193 21 Praha — Horni Pocernice
zastoupena pi. Hanou Moravcovou, starostkou

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 267 58 253
kancelar — Nachodskéa 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Adam Kopal 3

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektovd dokumentace feSi rekonstrukci leZzatych vodovodnich potrubi, kterd vedou pod
arovni terénu v technologickych Sachtach. Sachty byly vybudovany v 70. Letech minulého
stoleti, vdob& zahajeni vystavby objektu. Objekt FZS Chodovicka je Zelezobetonovy
prefabrikovany objekt s cihlovou vyzdivkou a pfickami zrlznych materidld a zpusobu
vystavby. Jedna se hlavné o keramické cihly a autoklavové lehéené porobetonové bloky.
Nékteré pricky jsou z SDK desek montovanych na kovové profily. Jednotlivé kolektory maji
ruzny profil, nékteré jsou pruchozi, nékteré prilezné a nékteré jen protahovaci.

Projekt neni rozdélen na etapy ani stavebni objekty.

Objekt ma 3 nadzemni podlazi, podzemni podlazi v objektu nejsou. Jedna se pouze o
technologicky kolektor. Cely komplex objektl je vyuzivan jako zékladni Skola a gymnazium
Chodovicka. Objekt je v majetku hlavniho mésta Prahy a ve svéfené spravé MC Praha 20
Horni PoCernice.

Hlavni nosna konstrukce objektu je tvofena Zelezobetonovymi praviaky a sloupy, panelovymi
a monolitovymi stropy. Technologické kolektory jsou prefabrikované Zelezobetonové
s monolitovym stropem. Tvar objektu je komplikovany. Hlavni ¢ast tvofi 4 budovy od
obdélniku, které tvofi hlavni vnitfni nadvofi, na které navazuji dale dalSi budovy, které tvofi
symetricka kridla. DalSi ¢asti pak tvofi vedlejSi nadvofi a samostatné pavilony jsou dva, ve
kterém jsou 2 télocvicny.

Technické rfeSeni je podrobné zpracovano v jednotlivych ¢astech PD.

Pfed zapoCetim stavebnich Uprav je nejprve nutné provést patficné bouraci prace. Jedna se
zejména o vybourani prostupl do protahovacich kolektor(, zbudovani pfistupového bodu do
kolektoru ve vjezdu do vedlejSiho nadvofi. Dale bude vyménéna domovni €ast pripojky.
Bude provedena sanace vodomérné Sachty a vyménéno pfipojovaci potrubi.
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3. PlosSné ukazatele

PloSné ukazatele
Pozemek, na kterém je umistén vlastni objekt:
&. parc. 786/88 5370m?

4.  Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické FeSeni a technické vybaveni je podrobné feSeno v jednotlivych Eastech
PD. Pro realizaci budou pouzity standardni certifikované materialy a vyrobky (cihly, beton,

aj.)

Vyklizeni objektll, zakryti prostor

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedeno vyklizeni veSkerych rekonstrukci
dotenych prostor. Jedna se hlavné o prostory, kde bude provadéno bourani podlahy pro
pristup ke kolektorlim. Tyto prostory musi byt zcela vycistény a jejich okoli také. Musi byt
vyklizen veSkery nabytek, i dalSi vybaveni a dekorace. Samotné prace budou probihat
v technologickém kolektoru. Pfipravné prace budou probihat v prostorach hlavniho vyméniku
/dilny Skolnika.

Ve v3ech rekonstrukci (bouranim podlahy) dotéenych prostorach budou odstranény
néslapné vrstvy podlahy aZ na betonovou nosnou vrstvu.)

Dale dojde k zakryti, napf. PE folii veSkerych stavajicich prvk( v prostorach, napf. vytapéni
v&. oblozeni, oblepeni dvefi proti vniku stavebniho prachu do nerekonstruovanych prostor.
V rekonstruovanych prostorach, podlahy budou zakryty kartonovou lepenkou nebo plachtou.
Naslapna vrstva bude odstranéna pfi demolici az na hruby beton. Okenni otvory budou
opatfeny PE folii, aby nedoslo k zbyte€nému znecisténi okennich otvorl a jejich vyplini.

Bourani
Veskeré bouraci prace budou probihat na nenosnych konstrukcich ZS.
Ve v8ech vyznacenych prostorach ve vykresove €asti se:

- Nejprve se uzaviou/vypnou pfistupova média — vodovod, v nékterych ¢astech i NN,
uzavie se topeni.

- Demontaz stavajicich podhledl ze SDK, oc. plechu v prostorach WC a byvalého bytu
Skolnice. Soucasti demontaze bude demontaz stropnich svitidel a v3ech ostatnich
elektrickych zafizeni.

- Bouraci prace na vodorovnych nenosnych konstrukcich — konstrukce podlahy, tropu
kolektoru. Pfed provedenim kazdého vybourani podlahy bude provedena ovéfovaci
sonda pravnosti umisténi bouraného otvoru.

- Bude provedena kompletni demontaz lezaté ¢asti rozvodl studené vody, teplé vody
budou demontovany ty c&asti, které jsou puvodni, zrekonstruované c¢asti budou
ponechany stejné tak u recirkulace teplé uzitkové vody.

- Bude provedeno otevieni tubusu kolektoru odfezanim ZB vika viz vykresova &ast PD
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Zemni prace

- Bude proveden strojni vykop okolo stavajici vodomérné Sachty a bude obnazena
vodovodni pfipojka v celé délce. Hlavni vykop bude proveden strojné, zacisténi bude
provedeno ru¢né. Cast vymény vodovodni pfipojky bude provedeno protlakem viz.
Vykresova ¢ast dokumentace.

- Budou provedeny vykopy pro zbudovani dvou novych reviznich Sachet kolektoru
v malém atriu budovy. Detail vykopU a svahovani viz vykresovy ¢ast dokumentace.

- Vykopy budou oznaleny reflexnimi pruhy a zabranami tak aby bylo stavenisté
zajisténo v souladu s poZzadavky BOZP

- Pfi vykopech nad 1metr hloubky bude pouzito paZeni, nebo svahovani, dle inosnosti
zeminy.

Zaklady

jsou stavajici, staticky stabilni. Nebudou pracemi dotéeny.

Svislé nosné konstrukce
Jsou stavajici, zb. Sloupy, staticky stabilni. Nebudou stavebnimi pracemi dotéeny.

Vodorovné nosné konstrukce
Je stavajici, Zelezobetonové monolitické, staticky stabilni. Nebudou pracemi dotéeny.

Strecha
NereSi se

Tepelné izolace
NefeSi se, v minulosti provedeno zatepleni polystyren EPS 70S tl. 1220mm

Izolace proti zemni vihkosti

Je stavajici, pravdépodobné 2x asfaltovy pas modifikovany.

PFi poruse pfi bourani podlah v 1.NP bude opraven v celé ploSe mistnosti s vytaZzenim cca
50 mm ke sténé (hydroizolaéni vana). Izolace budou obnoveny v misté obnazeni vodomérné
Sachty, technologického kolektoru véetné dostavby technologickych Sachet. U dna kolektoru
bude izolace napojena na stavajici hydroizolaci zpétnym spojem.

Pricky, obezdivky

Z licoveé strany stény kolektoru v misté kde bude provedeno jeho otevieni bude provedeno
pfizdéni stény kolektoru cihlou plnou palenou na maltu MVC cihla zdéna na plocho s vazbou
cihelného zdiva. Pfizdivka slouZi pro rozsiteni konstrukce pro ulozeni ZB tvarovky a zaliti
betonem. Pfed poloZzenim tvarovek bude do stavajici konstrukce navrtana a zabetonovana
ZB vyztuz primér 12mm. Vyztuz bude rozloZena rovnomé&rné, 4 pruty na metr bézny ve
sméru vertikalnim i horizontalnim. Pruty budou do stavajici ZB konstrukce zapus$tény na
plnou kotevni délku, zalepeny na chemickou kotvu. Tvarovky budou zality betonem C 20/25,
beton bude zhutnén a bude ponechan dostateCné dlouhou dobu na vyzrani. Vnitini prostor
Sachty bude opatien stérkou na beton se sklolaminatovou mfiZzkou ve dvou vrstvach.
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Revize vodomérne Sachty bude zahrnovat jeji odkryti. Hlavni vykop bude proveden strojne,
zacisténi bude provedeno ru¢né. Sachta se ocisti, provede se obnova hydroizolace.

Povrchy

Povrchy vnitiniho vedeni kolektoru v misté naruSeni budou opatfeny stérkou na beton se
sklolaminatovou mfizkou ve dvou vrstvach kfizem pfes sebe.

V prostorach kde bude probihat bourani podlah bude po dokoncéeni praci provedeno
ometeni omitek a provedena nova malba.

Podlahy
Podlahy budou nové misté kde budou provedeny bouraci prace.
V 1.NP se zkontroluje, opravi stavajici izolace proti zemni vihkosti. Dale, od spodu:
- mazanina + karisit tl. 70 mm
kroCejova izolace
hydroizolace
ZB deska 150mm
terén
- Povrchova Uprava — ve vétsiné pripadl keramicka dlazba, matna, protiskluzna,
format cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je Ceské provenience, tj. cena
cca 650,- K&/m? bez DPH za material dlazby
Jinou moZnosti je pouZiti povrch z marmolitu ve stejné cenoveé relaci — pfedevsim chodby.

Podlahy, v mistech, kde neni keramicky obklad, budou ukon€eny soklem. Ker. dlazba bude
ukon€ena ker. soklem stejné, matné barvy do vySky 80 mm nad Cistou podlahu. Marmolit
bude ukon&en min. PVC lemem do vySky 60 mm nad C&istou podlahu, lepenym celoplosné
k marmolitu a svislé sténé.

Vyplné otvoru
Neresi se nejsou predmétem PD

Klempiiské prvky

Pro uzavieni vodomérné Sachty bude pouzito stavajici litinové viko, které bude renovovano,
opatfeno antikoroznim natérem a vraceno na puvodni misto. Pro uzavieni nové vzniklych
reviznich Sachet koletkoru bude pouzito viko odolné proti korozi, vodotésné, pachotésné,
pojizdné na zatizeni D, uzamykatelné. Vika budou o rozmérech 1600x1200mm a
600x1200mm.

Truhlarské vyrobky
NeresSi se v této PD

Zarizovaci predméty

Zafizovaci predméty, které byly vystéhovany budou zase navraceny na pavodni misto.
Vytapéni

Vytapéni neni pfedmétem této PD, radiatory budou v misté bourani podlahy zakryty folii aby
byly chranény pred stavebnim prachem.
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Podtlakové odvétrani hyq. zarizeni uvniti dispozice
NereSi se

Malirské prace
NereSi se

Venkovni zpevnéné plochy
NefeSi se, neni pfedmétem této PD.

Dokoncovaci prace, uklid

Po provedeni stavebnich praci budou veSkeré prostory dokompletovan, i prvky stavajici,
neupravené, napf. kontrola ventili vytapéni, elektroinstalace, slaboproudu.

Dale se provede kompletni Oklid — vysati, vytfeni, atd. a nastéhovani zpét nabytku,
veSkerého vybaveni. Po dokonCeni praci bude provedeno kompletni vycisténi kolektoru,
omyti prachozich &asti tlakovou vodou — podlaha, stény, stropy. Kolektor bude kompletné
vyCistén od veSkerého stavebniho i nestavebniho odpadu v€etné stavajicich nastrah proti
hlodavcim. Budou poloZzeny nové nastrahy proti hlodavcim. Pfed zapocetim mycich praci
bude ovéfena funk&nost Cerpadel retencnich jimek.

Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umisténo uvnitf objektu — spojovaci chodba, sklady adrZzby, hlavni
vymeénik,

Pokud bude nutné, ¢ast materialu bude skladovana na zpevnéné ploSe v uzavieném arealu
— na dvore.

Energie, voda, budou odebirany z vnitfniho rozvodu ZS a budou méFeny dodavatelem.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporuéené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrt téchto
zvolenych a doporucenych referencnich standardl. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakon( ¢.591/2006 Sb. Bezpecnost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veSkeré
pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavku na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢€.3 sbirky zakona ¢.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Shirka
zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Dale musi byt spinény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze ¢€.1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpecénost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakona €.591/2006 Sb.
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Také je tfeba dodrzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pFiloze €.3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Ozndmeni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze ¢€.4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakon( ¢.591/2006
Sh.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem €. 121/2000 Sb. v pozdéj$im znéni. K jeho uziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.
V Praze, 03/2017

Kamil Kubanek
Adam Kopal
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