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1. Identifika éni udaje

Nazev stavby: Spejchar — oprava jihovychodni fasady
udrZovaci prace a stavebni Upravy

Misto stavby: k.0. Horni PoCernice
¢.parc. 1987/1 — vlastni objekt Spejcharu
¢. parc. 2012/2, 2012/1, 2010, 2008, 2006, 2004 — pozemky, ze
kterych je pfistup pro opravu fasady

Investor: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Podernice

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
ICO: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant : Jan Bajer 3

Autorizace : Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektovd dokumentace feSi stavebni Upravy jihovychodni fasady stavajiciho objektu
Spejcharu na pozemku &. parc. 1987/1, resp. jeho vychodniho kfidla — vyznageno v situaci.
Pfedmétem stavebnich Uprav je kompletni jihovychodni fasadni plast, jehoz stav nevyhovuje
z hlediska odolavani povétrnostnim vlivim, dale pak z hlediska estetického. Fasadni plast na
této strané vykazuje vétSinovou degradaci plvodni vapenné omitky, ktera bude nahrazena
novou, stejného charakteru. V Casti fasadniho plasté chybi také v celém svém rozsahu
okapni fimsa, ktera zfejmé kvuli nevyhovujici mechanické odolnosti a opotfebeni ,upadla“
béhem rekonstrukce krovu v minulosti. Doplnéni této okapni fimsy je také predmétem
obnovy jihovychodni fasady. Stavajici obvodové zdivo, ale i vnitfni prostory objektu vykazuji
pfitomnost zemni vlhkosti, kvili které dojde k sanaci stavajiciho soklu. Dojde k odkopani
zeminy do hloubky zakladové spary a nasledné dojde k jejimu opatfeni nopovou félii a
zasypem Stérkodrti v riznych frakcich. Ve stavajicim stavu neni okapni fimsa opatfena
systémem pro likvidovani destovych vod, proto je sou€ésti akce i navrh nového okapniho
Zlabu. Detail jeho umisténi a kotveni ke stfesni konstrukci je vyobrazen ve vykrese D.1.1.5
jako detail X-1.

2.  Stavebn é-technické FeSeni stavby

Obnova fasady
Veskeré prace na objektu zapo&nou podrobnou fotodokumentaci poSkozenych a naruSenych
partii, v€etné zakresleni statickych poruch do planu.

Samotna oprava bude zahrnovat celkové ocisténi celé fasady od novodobych oprav a plomb
pomoci ruéniho néfadi. Dale bude ploSné odstranén soucasny fasadni. Dale budou
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odstranény veskeré klempifské prvky. Nasledné budou odstranény veSkeré partie
degradovanych omitek az na soudrzny podklad. Poté bude fasada objektu ociSténa tlakovou
parou. Zpevnéni dochovanych stavajicich omitkovych ploch bude provedeno formou
aplikace zpevnovaciho roztoku, prostfedku ve vodném médiu, ktery velice rychlym
zpusobem dokaze konsolidovat vapenné omitky bez nutnosti dlouhych technologickych
pauz. Nasledné bude provedeno zpevnéni vzniklych lemd omitkovych ker pomoci aplikace
vapenné omitky, ktera svym sloZzenim budou v maximalni mife odpovidat doplfovanym
omitkam. DUvodem je navaznost dalSich praci, pfi kterych by dochézelo k svévolnému
odstraniovani dochovanych omitek. DalSim krokem bude plosné ocisténi fasad od
organickych necistot a zbytk( degradovanych fasadnich barev. Toto ¢isténi bude provadéné
za pomoci tlakové pary a odmastovacich chemikalii. Hloubky Stukatur a plastickych prvku
bude nutné vyostfit proskrdbnutim za pomoci sochafskych Spachtli a reznych kartacka.
Nasledné bude provedeno lokalni zpevnéni obnazenych a ocisténych &asti, kde pocet
zpeviovacich cykll bude stanoven v zavislosti na konsolidaci jednotlivych zpevriovanych
partii a zvoleného zpevnovaciho materidlu, ktery musi po aplikaci i nadale vykazovat
potfebnou paropropustnost.

Plochy a ostatni prvky, které nevykazuji velky stupen degradace, ale svym zpisobem nejsou
stoprocentné soudrzné, bude mozZné zpevnit injektazi, ktera bude provedena vyvrtanim
aplikacnich otvor( vrtdkem o @ 5 mm a to tak, Ze tento otvor bude veden aZ k cihelnému
popfipadé kamennému zdivu. Vrt pro vyrobu aplikaéniho otvoru bude veden shora smérem
dolti pod Uhlem cca 30°. Pro zpevnéni bude uZito vhodného roztoku. V mistech pouziti bude
roztok aplikovan tak dlouho, dokud inkriminované misto nebude dostate¢né nasycené. Jedna
se predevsim o profilované Stuky a bosaze, které jsou silnovrstvé. Pfesny rozsah bude
stanoven odbornym prazkumem po postaveni leSeni. Po dokonceni injektaZi a technologické
pauze budou aplikacni otvory zaciStény adekvatnim vapennym materialem tak, aby zlstal
zachovan celkovy raz bez naznakl aplika¢nich otvoru.

Vapenna omitka bude tvofena ze smési Cistého vapna, zamésové vody a pisku riznych
frakci a hydraulického pojiva (metakaolin, pucolany). MiSeni pojiva, plniva a zamésové vody
viz odstavec - SloZeni vapenné malty podle objemovych dild. RGzné frakce pisk( budou
navzajem miSeny dle poZzadavkl na jednotlivé partie a konkrétni uziti maltové smési (vrstvy)
v navaznosti na dochované pavodni maltové ¢asti.

Nové jadrové omitky mimo soklovou ¢ast budou aplikovany ve tfech po sobé jdoucich
cyklech, které predstavuji vytvofeni vapenného Spricu (prohozeni zdiva fidkou vapennou
maltou obohacenou vysSSim procentem vapenného pojiva), vapenného jadra a jemné
vapenné omitky (finalni Uprava). Nové provedené omitky budou aplikovany na fasadu
klasickym ruénim zpGsobem, kde bude kladen diraz na kopirovani drobnych nerovnosti
povrchu fasad. Finalni Uprava bude provedena na doplnény a zpevnény podklad (po
dodrZeni technologické prestavky predepsané vyrobcem, minimalné 2 tydny), ktery bude
sjednocen Cisté Stukovou omitkou utaZzenou filcovym hladitkem. Dale budou omitky
provedeny tak, aby v Zddném pfipadé nepresahovaly pfes lic zbylé ¢asti pavodnich omitek.
Pfechody mezi novymi omitkami a dochovanymi omitkami budou plynulé.

Obnova soklu

Soklové partie bude nutné po celém obvodé osekat aZz na cihelny podklad. Dale bude nutné
proSkrabat spary do hloubky alespori 2 cm. Takto osekané zdivo bude docisténo tlakovou
parou. V pfipadé, Ze zdivo soklu bude lokélné vykazovat degradaci cihelného nebo
kamenného zdiva, bude nutné toto zdivo nahradit novym v potfebném rozsahu. Sokl bude
odkopén az k zakladové spére, kde bude vedena nopova félie kopirujici zadklad a obvodové
zdivo stavby s vytazenim nad terén, kde bude opatfena ukoncovaci liStou. Vykop bude déale
opatien geotextilii. U paty vykopu bude vioZena drenazni trubka PVC prim. 125, ktera bude
cca po 5 bm opatfena vydechy nad terén. Vykop bude nasledné zasypan Stérkopiskem ve
frakcich dle vykresové Casti.
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Ocdistény sokl od sou€asnych omitek je nutné provéfit laboratornima zkouskami, které
posoudi procento zasoleni (napf. dusiChany a chloridy ...) ve zdivu a zdici malté. Tento
nezadouci jev se projevuje postupnou degradaci natéru a nasledné i omitky samotné. Dle
vysledkd bude rozhodnuto o nutnosti pfistoupit k odsolovani. Odsoleni probéhne formou
obétovanych omitek tj, ,hubend“ Cisté vapenna malta, pomér 1:4, pisek:vdpno. Omitka bude
nahozena na pfipravené ocisténé a zvihéené zdivo v minimalni tloustce 3 cm. V pocatcich
odsolovani se omitka hlavné pfi vySSich teplotach udrzuje skrapénim vihka po dobu cca 10
dni. Omitku je mozné odstranit nejdfive po tfech tydnech. V pfipadé prokazani silného
zasoleni zdiva je Zadouci proces opakovat.

Doplnéni chybéjici fimsy

Po demontazi okapovych svodu, bude nutné odistit stavajici fimsu od novodobych
nevhodnych oprav a plomb. Dale bude nutné odstranit veSkeré zcela degradované vrstvy
omitek az na pevny a soudrzny podklad. Ostatni Casti fimsy bude nutné vyostfit
proSkrdbnutim. Takto ociStény a pfipraveny podklad bude ocistén tlakovou pérou. Statické
trhliny v Fimse bude nutné stabilizovat vsazenim statickych tahel, popfipadé rozepfit trhliny
borovicovymi Kkliny. Pfesny rozsah a pocet tahel, v€etné specifikace zajisténi bude mozné
stanovit az po postaveni leSeni.

Béhem téchto zajistovacich praci bude také nutné staticky zkontrolovat vysazené cihelné a
kamenné ¢asti, které tvofi vyzdény podklad fimsy.

Doplnéni Ffimsy do plvodniho tvaru bude provedeno klasickou metodou za pomoci
ocelovych Sablon a vozikd. Autenti¢nost tvaru puvodni fimsy, bude zajiSténo sadrovym
otiskem dochované puvodni fimsy, podle kterého bude vyrobena Sablona pro doplnéni.
Doplnéni fimsy bude zhotoveno z klasickych materiald, kdy na ocisténé zdivo bude
aplikovan 3pric, nasledné jadrova vrstva a na zavér Stuk. Materidl pro doplnéni, omitek by
meél odpovidat svym sloZenim ostatnim dochovanym materialim, tedy mély by byt na
vapenné bazi s pfidanim hydraulického pojiva (napf. metakaolin, pucolany). Po doplnéni
budou veSkera mista zaretuSovana.

Likvidovani deStovych vod

JelikoZ jihovychodni fasada ve svém stavajicim stavu nema feSenou likvidaci deStovych vod,
bylo ve spolupréaci s dot€éenymi organy (OPP MHMP) navrZzeno feSeni ukotveni noveho
okapniho Zlabu, ktery bude pomoci h&kd ukotven na novou sbijenou trojuhelnikovou
konstrukci, jez bude poSroubovana ke stavajicim krokvim. Detail provedeni je uveden ve
vykrese D.1.1.5. a detailu X-1. Zlab, pozinkovany plech opatieny 3 natéry, bude uchycen na
ocelovych hécich s max. rozte¢i 1 m.

V rohu SV fasady se provede destovy svod DN 200. Svod bude v misté spojovaci zdi
zalomen a po této zdi veden ke Stodole. U Stodoly se osadi novy lapac stfeSnich splavenin,
propoji se stavajicim svodem Stodoly a provede se leZaty rozvod deStové kanalizace PVC
DN 250, SN 8, korugované. Sklon potrubi bude 2%.

Pfed provadénim zemnich praci se provede skryvka stavajici Zulové dlazby, kostky. Kostky
budou ponechény v blizkosti vykopu pro opétovné pouZziti.

Podminky pro vystavbu potrubi uloZzeného v zemi uréuje TNV 75 5402, pro navrhovani a
provadéni zemnich praci plati CSN 73 3050 Zemni prace (ve znéni zmény 2) a téz CSN EN
1610.

PFi ukladani trub je nutné dodrzet postup stanoveny pro dany trubni materidl technickymi
podminkami vyrobce a pfislusnymi normami.

Svislé stény vykopl musi byt zajiStény proti sesuti pazenim pfiloznym a to od hloubky 1,3 m
bezpodminecné. Vykop bude hluboky 3 m.

Potrubi je uloZeno v ryze na min. 100 mm lozZi (podsypu) z pisku z frakce 0-4 mm, dle
technologickych podminek vyrobce, obsyp a zasyp potrubi min. 300 mm nad potrubi, obsyp
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hutnény. Zasyp zbytku ryhy bude novym Stérkopiskem, hutnény po 200 mm. Vykopy budou
odvazeny na fizenou skladku.

Pro zasypy ryh pro vedeni inZzenyrskych siti v komunikacich plati poZzadavky na zhutnéni
podle kap. 7 CSN 72 1006. Obsypové a zasypové materidly pro pouZiti pfi stavbé
zabezpecuje a dokladuje zhotovitel stavby.

NejmenSi miru zhutnéni (parametr relativni ulehlosti 1d) hrubozrnnych zemin pro pozemni
komunikace udava CSN 72 1006.

Po provedeni zasypu, pod Zulovou dlazbu, se provede podloZi pro ukladani ze Stérkodrté
v tl. 150 mm. Stérkodrt i Zulové kostky budou fadné uhutnény.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita u novych konstrukci je zaru€ena pouZitymi materialy, jenz
jsou ve standardu 21. stoleti a splfiuji naroky staveb vétSich rozméru.

3. Zaveéreéna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrd téchto
zvolenych a doporucenych referenénich standard(. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude Fidit dle sbirky zakonu €. 591/2006 Sb. Bezpecénost prace na
stavbé bude fFidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veSkeré
poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, dale zajisti splnéni pozadavkd na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 sbirky zdkonu €. 591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v 83 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné poZadavky , napf. poZadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €. 1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni poZzadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p ¥i
provozu a pouZzivani stroj 0 a nafadi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zdkonu €.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napr.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahdjenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €. 3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahdjeni
praci. Jeho nélezitosti jsou v pfiloze €. 4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan, jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakonu ¢.591/2006
Sbh.

Soucésti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

D1. Technick& zprava — stavebni ¢ast str.5



Spejchar — oprava jihovychodni fasady
k.(. Horni Pocernice €. par. 1987/1, 2012/2, 2012/1, 2010, 2008, 2006, 2004

Toto dilo je chrdnéno autorskym zédkonem €. 121/2000 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uZziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 05/2014, uprava 08/2016

Jan Bajer
Ing. Kamil Kubanek
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