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Spejchar — oprava jihovychodni fasady
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Spejchar - oprava jihovychodni fasady

Misto stavby: k.u. Horni PoCernice
&.parc. 1987/1 — vlastni objekt Spejcharu
¢. parc. 2012/2, 2012/1, 2010, 2008, 2006, 2004 — pozemky, ze
kterych je pfistup pro opravu fasady

A.1.2 Udaije o investorovi

Investor: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 962 272
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
ICO: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant : Jan Bajer ;

Autorizace : Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Seznam vstupnich podkladu

Pasportizace od investora, ktera byla pfeméfena a zkontrolovana projektantem. Nasledné
byla vyhotovena vilastni pasportizace, ktera je soucasti této PD. Zaroven byla pofizena
fotodokumentace stavajiciho objektu.

A.3. Udaje o uzemi

Rozsah feSeného uzemi

Pfedmétem stavebnich Uprav je stavajici objekt Spejcharu na pozemku &.parc. 1987/1
v arealu Chvalské Tvrze v Hornich Podcernicich, resp. jeho vychodni kfidlo a jeho
jihovychodni fasada.

Udaije o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci
Objekt €. parc. 1987/1 k. u. Horni PoCernice je v Uzemnim planu hl. m. Prahy umistén ve
funkéni plose SV — smiSené uzemi.

SV — smiSené uzemi
Uzemi slouzici pro umisténi polyfunkénich staveb nebo kombinaci monofunkénich
staveb pro bydleni, obchod, administrativu, kulturu, verejné vybaveni, sport a sluzby
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k.. Horni Po&ernice €. par. 1987/1, 2012/2, 2012/1, 2010, 2008, 2006, 2004

vS§eho druhu, kde zadna z funkci nepresahne 60 % celkové kapacity uzemi
vymezeného danou funkci.

Funkéni vyuziti:

Bydleni, obchodni zafizeni s celkovou plochou neprevysujici 5 000 m? prodejni plochy,
stavby pro administrativu, kulturni a zabavni zafizeni, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci a
vysokos8kolska zafizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, zdravotnicka zafizeni,
zarizeni socialni péce, zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizeni,
stavby pro vefejnou spravu, sportovni zafizeni, sluzby, hygienické stanice, veterinarni
zafizeni v ramci polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni, drobna nerusici vyroba1a,
Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servisu a opraven jako nedilna ¢ast garazi a
polyfunkénich objektu, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, sbérny surovin, malé
sbérné dvory.

Dopliikové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, nezbytna plosna zafizeni a liniova vedeni TV.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Vyjimeéné pripustné funkéni vyuziti:

Viceuc&elova zafizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni zafizeni s celkovou plochou
neprevysujici 15 000 m? prodejni plochy, zafizeni zachranného bezpeénostniho systému,
veterinarni zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servisu a opraven,
dvory pro udrzbu pozemnich komunikaci, sbérné dvory, zahradnictvi, stavby pro drobnou
péstitelskou Cinnost a chovatelstvi.

Jako vyjimeéné pfipustné bude posuzovano i umisténi nékteré z obecné pfipustnych funkci
ve vSeobecné smiSeném funk&nim vyuZiti v podilu celkové kapacity vy$Sim nez 60 %.

Stavajici prostory feSené Casti objektu jsou vyuzivany jako restaurace, vystavni prostory,
restauratorska dilna a kancelar — vyuziti objektu je v souladu s Uzemnim planem hl. m. Prahy

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Dotéenym pozemkem pro stavbu jsou &. parc. 1987/1 — vlastni stavba stavajiciho Spejcharu,
k.u. Horni Pocernice.
PozemKky jsou v majetku: Hlavni mésto Praha
Marianské nameésti 2/2
Praha - Staré Mésto, 110 01
Svéfena sprava: Méstska Cast Praha 20
Jivanska 647
Praha — Horni PocCernice, 193 21

Oprava jihovychodni (JV) fasady bude probihat z pozemkd, ve vlastnictvi:
- &. parc. 2012/2 — zastavéna plocha a nadvofi — SUM Komenda Miroslav a Komendova
Alexandra, Metodéjova 1468/3, 149 00 Praha — Chodov
- €. parc. 2012/1 — zahrada — SJM Komenda Miroslav a Komendova Alexandra, Metodéjova
1468/3, 149 00 Praha — Chodov
- &. parc. 2010, 2008 — zahrada — Bouckova Eva, Ivana Olbrachta 536, Prazské pfedmésti,
500 02 Hradec Kralové
. parc. 2006 — zahrada — Jindrova Lucie, Splechnerova 874/43, 193 00 Praha — Horni
Pocernice
. parc- 2004 — zahrada — Chaloupka Martin, Chaloupkova Miroslava, SJM Chaloupka
Vaclav a Chaloupkova Miroslava, Splechnerova 873/45, 193 00 Praha
— Horni PoCernice

1
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A.4. Udaje o stavbé

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni uUpravy jihovychodni fasady stavajiciho objektu
Spejcharu na pozemku &. parc. 1987/1, resp. jeho vychodniho kFidla — vyznageno v situaci.
Pfedmétem stavebnich uprav je kompletni jihovychodni fasadni plast, jehoz stav nevyhovuje
z hlediska odolavani povétrnostnim vliviim, dale pak z hlediska estetického. Fasadni plast na
této strané vykazuje vétSinovou degradaci plvodni vapenné omitky, ktera bude nahrazena
novou, stejného charakteru. V Casti fasadniho plasté chybi také v celém svém rozsahu
okapni fimsa, ktera zfejmé kvuli nevyhovujici mechanické odolnosti a opotfebeni ,upadla“
béhem rekonstrukce krovu v minulosti. Doplnéni této okapni fimsy je také predmétem
obnovy jihovychodni fasady. Stavajici obvodové zdivo, ale i vnitfni prostory objektu vykazuji
pritomnost zemni vihkosti, kvlli které dojde k sanaci stavajiciho soklu. Dojde k odkopani
zeminy do hloubky zakladové spary a nasledné dojde k jejimu opatifeni nopovou folii a
zasypem Stérkodrti v riznych frakcich.

Ugel uzivani stavby
Stavajici prostory feSené Casti objektu jsou vyuzivany jako restaurace, vystavni prostory,
restauratorska dilna a kancelar.

Trvald, nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavajici objekt €. parc. 1987/1 je umistén v pamatkové chranéném arealu ,Chvalska Tvrz®
v Praze — Hornich Poc&ernicich.

Udaje o dodrzeni_technickych poZadavk(i na stavby a obecnych technickych poZadavkii
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb

V projektové dokumentaci jsou dodrzeny pozadavky OTPP pro vystavbu. Jedna se o
stavajici stavbu v pamatkové chranéném uzemi.

Jedna se o sanaci fasadniho plasté, bezbariérové uzivani se nefesi — v souladu s vyhl. &.
398/2009 Sb..

Udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organl a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu

Veskeré znamé pozadavky DOSS, které byly pfedevSim pfedjednany a projednavany s
organy pamatkové péce jsou zapracovany do této dokumentace.

Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Pro opravu JV fasady objektu Spejcharu umisténého na pozemku ¢&.parc. 1987/1, k.u. Horni
Pocernice nebyly udéleny zadné vyjimky, ani ulevova feseni.

Navrhované kapacity stavby
Jedna se sanaci fasady, kapacity, ani jiné ploSné ukazatele se neméni.

Zakladni pfedpoklady vystavby
Stavba bude zahajena po vydani stavebniho povoleni nebo vydani certifikatu autorizovaného
inspektora v nabyti pravni moci, s odhadovanou délkou praci 2-3 mésice.

Orientaéni naklady stavby
1 000 000 K&
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A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o sanaci fasady, proto stavba nebude ¢lenéna na stavebni objekty (SO), technicka
a technologicka zafizeni. Jedna se o 1 SO.

A., B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava str.5
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku
Jedna se o stavebni upravy jihovychodni (JV) fasady objektu &. parc. 1987/1, k.4. Horni
Pocernice. Objekt se nachazi v arealu ,Chvalska Tvrz".

Vycet a zavéry provedenych prazkumu

Projektantem byl proveden prlizkum stavenisté, jehoz vysledkem bylo oznacéeni JV fasady
stavajiciho objektu €. parc. 1987/1 za nevyhovujici z hlediska nedostateéného opatfeni pro
odolavani povétrnostnich vlivd — vétSinova degradace stavajici vapenné omitky, ktera
vystavuje skladbu obvodového zdiva pfimému desti atp., dale Ize konstatovat, Ze obvodové
zdivo a nasledné pak interiér trpi vihkosti zpusobenou pranikem destovych vod z travnatych
ploch pfi JV fasadé pfes neizolovany sokl a zakladové pasy. Poslednim zjevnym
nedostatkem JV fasady je chybéjici okapni Fimsa, ktera znemoznuje celkové uzavieni stavby
pred vnéjSimi vlivy, jakymi mohou byt napf. narazové vétry, vniknuti ptactva atp.

Stavajici ochranna a bezpecénosti pasma
Stavajici objekt €. parc. 1987/1 je umistén v pamatkové chranéném arealu ,Chvalska Tvrz"
v Praze — Hornich Poc&ernicich.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi atp.
Objekt se nenachazi v blizkosti vodnich tokd, ani se nenachazi na uzemi, které by
v minulosti bylo zasazeno duini téZbou.

Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Sanace JV zdi bude provadéna ze sousednich pozemkl &. parc. 2012/2, 2012/1, 2010,
2008, 2006, 2004, kde se jednak pocita s vykopkem kvuli sanaci — zaizolovani stavajiciho
soklu, dale pak s vybudovanim leSeni pro opravu plasté fasady.

Sanace JV bude mit pozitivni vliv na okolni pozemky, odtokové pomeéry v uzemi se zlepsi —
vétsi akumulacni a vsakovaci poméry.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Stavebni Upravy nemaji zadné takovéto pozadavky.

Pozadavky na maximalni zabory ZPF, nebo pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa
Stavebni Upravy nemaji zadné takovéto pozadavky.

Uzemné technické podminky
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici, neméni se.
Objekt je napojen pfipojkami inZzenyrskych siti na jednotliva media z arealu Chvalské tvrze.

Vécné a Casove vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice.
Zadné souvisejici ani podmiriujici stavby se v dotéeném uzemi nenachazi a zadna jina
opatfeni a souvisejici investice zde nebyla stanovena.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby

Funkéni naplr stavby
Funkéni napln objektu se provedenim stavebnich uprav fasady neméni.
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Zakladni kapacity funk&nich jednotek
Jedna se o stavebni Upravy JV fasady, nefesi se.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zpusob nakladani s nimi.

Jedna se o stavebni Upravy fasady, nefesi se.

Pfi stavbé/obnové Jv fasady bude dochazet ke vzniku odpadd — dle zakona &. 185/2001 Sb.
a vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.:

Zarazeni odpadu dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi 381/2001 Sb. — ,Katalog
odpadi*:

17 — stavebni a demoli¢ni odpady (v&. vytéZené zeminy)

170102 cihly

170103 tasky a keramické vyrobky

170504 zemina a kameni

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnerd, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické resSeni

Urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového feSeni
Stavajici objekt Spejcharu, ktery je umistén na pozemku &. parc. 1987/1 je umistén v aredlu
,Chvalska Tvrz“ v Praze — Hornich Pocernicich, kde jsou stavajici stavby uzivany vesmés
pro volnoCasové a kulturni aktivity obanl — restaurace, kavarny, vystavni galerie atp.
Stavebni upravy JV fasady nemaiji na tyto skute¢nosti Zadny vliv.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Stavajici objekt Spejcharu, ktery je umistén na pozemku &. parc. 1987/1 v arealu ,Chvalska
Tvrz“ v Praze — Hornich Pocernicich. VeSkeré stavajici objekty v arealu ,Chvalské Tvrze® se
drzi svych historickych a architektonickych hodnot, na které navazuiji i jejich stavajici nové
pfistavby s modernim provedenim, nikoliv v8ak vy¢&nivajicich z celkového razu arealu,
kterému pfimo pfiléha i Chvalsky zamek. Stavebni Upravy fasady byly pfimo projednavany
s NPU a jsou navrzeny tak, aby odpovidaly jeho pozadavkim, tj. fasada bude opafena
vapennou omitkou, ktera bude kopirovat nerovnosti podkladu a bude vyhotovena od vysky
1000mm nad terénem. Do vysky 1000mm dojde pouze k zajisténim stavajiciho nosného
zdiva, proti povétrnostnim vlivim bezbarvym natérem zvySujicim mechanickou odolnost.
Chybéjici fimsa bude doplnéna tak, aby svym tvarem kopirovala a navazovala na stavajici
dochovanou fimsu.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.

B.2.4. Bezbarierové uzivani stavby
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavebni Upravy jsou navrzeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé
nemuze byt ohroZena stabilita stavby a bezpe€nost osob.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Stavebni feSeni

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy JV fasady stavajiciho objektu €. parc. 1987/1,
resp. jeho vychodniho kfidla — vyznaceno v situaci. Pfedmétem stavebnich uUprav je
kompletni JV fasadni plast, jehoz stav nevyhovuje z hlediska odolavani povétrnostnim
vlivim, dale pak z hlediska estetického. Fasadni plast na této strané vykazuje vétSinovou
degradaci puvodni vapenné omitky, ktera bude nahrazena novou, stejného charakteru.
V Casti fasadniho plasté chybi také v celém svém rozsahu okapni fimsa, ktera ziejmé kvali

A., B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava str.7



Spejchar — oprava jihovychodni fasady
k.. Horni Po&ernice €. par. 1987/1, 2012/2, 2012/1, 2010, 2008, 2006, 2004

nevyhovujici mechanické odolnosti a opotfebeni ,upadla“ bé&éhem rekonstrukce krovu
v minulosti. DoplInéni této okapni fimsy je také pfedmétem obnovy jihovychodni fasady.
Stavajici obvodové zdivo, ale i vnitfni prostory objektu vykazuji pfitomnost zemni vlhkosti,
kvuli které dojde k sanaci stavajiciho soklu. Dojde k odkopani zeminy do hloubky zakladové
spary a nasledné dojde k jejimu opatfeni nopovou félii a zasypem Stérkodrti v riznych
frakcich.

Obnova fasady
Veskeré prace na objektu zapo&nou podrobnou fotodokumentaci poSkozenych a narusenych
partii, v€etné zakresleni statickych poruch do planu.

Samotna oprava bude zahrnovat celkové ocisténi celé fasady od novodobych oprav a plomb
pomoci ruéniho naradi. Dale bude ploSné odstranén soucasny fasadni. Dale budou
odstranény veskeré klempifské prvky. Nasledné budou odstranény vesSkeré partie
degradovanych omitek az na soudrzny podklad. Poté bude fasada objektu ocisténa tlakovou
parou. Zpevnéni dochovanych stavajicich omitkovych ploch bude provedeno formou
aplikace zpevnovaciho roztoku, prostfedku ve vodném médiu, ktery velice rychlym
zpusobem dokaze konsolidovat vapenné omitky bez nutnosti dlouhych technologickych
pauz. Nasledné bude provedeno zpevnéni vzniklych lemd omitkovych ker pomoci aplikace
vapenné omitky, ktera svym sloZenim budou v maximalni mife odpovidat doplfiovanym
omitkam. Duvodem je navaznost dalSich praci, pfi kterych by dochazelo k svévolnému
odstrafiovani dochovanych omitek. DalSim krokem bude plosné ocisténi fasad od
organickych necistot a zbytkd degradovanych fasadnich barev. Toto Cisténi bude provadéné
za pomoci tlakové pary a odmastovacich chemikalii. Hloubky Stukatur a plastickych prvku
bude nutné vyostfit proSkrabnutim za pomoci sochafskych Spachtli a reznych kartacka.
Nasledné bude provedeno lokalni zpevnéni obnazenych a ocisténych Casti, kde pocet
zpevriovacich cykld bude stanoven v zavislosti na konsolidaci jednotlivych zpeviovanych
partii a zvoleného zpevriovaciho materialu, ktery musi po aplikaci i nadale vykazovat
potfebnou paropropustnost.

Plochy a ostatni prvky, které nevykazuji velky stupen degradace, ale svym zpisobem nejsou
stoprocentné soudrzné, bude mozné zpevnit injektazi, ktera bude provedena vyvrtanim
aplikaénich otvort vrtakem o @ 5 mm a to tak, ze tento otvor bude veden az k cihelnému
popfipadé kamennému zdivu. Vrt pro vyrobu aplikaéniho otvoru bude veden shora smérem
doll pod uhlem cca 30°. Pro zpevnéni bude uzito vhodného roztoku. V mistech pouziti bude
roztok aplikovan tak dlouho, dokud inkriminované misto nebude dostate¢né nasycené. Jedna
se predevSim o profilované Stuky a bosaze, které jsou silnovrstvé. Pfesny rozsah bude
stanoven odbornym prizkumem po postaveni leSeni. Po dokon&eni injektazi a technologické
pauze budou aplika¢ni otvory zacistény adekvatnim vapennym materialem tak, aby zlstal
zachovan celkovy raz bez naznaku aplika¢nich otvoru.

Vapenna omitka bude tvofena ze smési Cistého vapna, zamésové vody a pisku rlznych
frakci a hydraulického pojiva (metakaolin, pucolany). MiSeni pojiva, plniva a zamésové vody
viz odstavec - Slozeni vapenné malty podle objemovych dill. Razné frakce pisk( budou
navzajem miSeny dle pozadavku na jednotlivé partie a konkrétni uziti maltové smési (vrstvy)
v navaznosti na dochované puvodni maltové ¢asti.

Nové jadrové omitky mimo soklovou €ast budou aplikovany ve tfech po sobé jdoucich
cyklech, které predstavuji vytvofeni vapenného Spricu (prohozeni zdiva fidkou vapennou
maltou obohacenou vy$Sim procentem vapenného pojiva), vapenného jadra a jemné
vapenné omitky (finalni uprava). Nové provedené omitky budou aplikovany na fasadu
klasickym ruénim zplUsobem, kde bude kladen dlraz na kopirovani drobnych nerovnosti
povrchu fasad. Finalni Uprava bude provedena na doplnény a zpevnény podklad (po
dodrzeni technologické prestavky predepsané vyrobcem, minimalné 2 tydny), ktery bude
sjednocen Cisté Stukovou omitkou utaZzenou filcovym hladitkem. Dale budou omitky
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provedeny tak, aby v Zzadném pfipadé nepfesahovaly pfes lic zbylé ¢asti puvodnich omitek.
Pfechody mezi novymi omitkami a dochovanymi omitkami budou plynulé.

Obnova soklu

Soklové partie bude nutné po celém obvodé osekat az na cihelny podklad. Dale bude nutné
proskrabat spary do hloubky alespofi 2 cm. Takto osekané zdivo bude docidténo tlakovou
parou. V pfipadé, Ze zdivo soklu bude lokalné vykazovat degradaci cihelného nebo
kamenného zdiva, bude nutné toto zdivo nahradit novym v potfebném rozsahu. Sokl bude
odkopan az k zakladové spare, kde bude vedena nopova félie kopirujici zaklad a obvodové
zdivo stavby s vytazenim nad terén, kde bude opatfena ukonCovaci liStou. Vykop bude dale
opatfen geotextilii. U paty vykopu bude viloZena drenazni trubka PVC pram. 125, ktera bude
cca po 5 bm opatfena vydechy nad terén. Vykop bude nasledné zasypan Stérkopiskem ve
frakcich dle vykresové ¢asti.

Ocistény sokl od soucasnych omitek je nutné provéfit laboratornima zkouskami, které
posoudi procento zasoleni (napf. dusi¢nany a chloridy ...) ve zdivu a zdici malté. Tento
nezadouci jev se projevuje postupnou degradaci natéru a nasledné i omitky samotné. Dle
vysledkd bude rozhodnuto o nutnosti pfistoupit k odsolovani. Odsoleni probéhne formou
obétovanych omitek tj, ,hubena“ Cisté vapenna malta, pomér 1:4, pisek:vapno. Omitka bude
nahozena na pfipravené ocCisténé a zvih¢ené zdivo v minimalni tloustce 3 cm. V pocatcich
odsolovani se omitka hlavné pfi vysSich teplotach udrzuje skrapénim vihka po dobu cca 10
dni. Omitku je mozné odstranit nejdfive po tfech tydnech. V pfipadé prokazani silného
zasoleni zdiva je Zadouci proces opakovat.

Doplnéni chybéjici fimsy

Po demontazi okapovych svodd, bude nutné odistit stavajici fimsu od novodobych
nevhodnych oprav a plomb. Déale bude nutné odstranit veSkeré zcela degradované vrstvy
omitek az na pevny a soudrzny podklad. Ostatni &asti fimsy bude nutné vyostfit
proskrabnutim. Takto ocistény a pfipraveny podklad bude ocistén tlakovou parou. Statické
trhliny v fimse bude nutné stabilizovat vsazenim statickych tahel, popfipadé rozepfit trhliny
borovicovymi kliny. Pfesny rozsah a pocet tahel, v€etné specifikace zajisténi bude mozné
stanovit az po postaveni leSeni.

Bé&hem téchto zajiStovacich praci bude také nutné staticky zkontrolovat vysazené cihelné a
kamenné ¢asti, které tvofi vyzdény podklad fimsy.

DopInéni Ffimsy do plvodniho tvaru bude provedeno klasickou metodou za pomoci
ocelovych $ablon a vozikd. Autenti¢nost tvaru plvodni fimsy, bude zajisténo sadrovym
otiskem dochované puvodni fimsy, podle kterého bude vyrobena Sablona pro doplnéni.
Doplnéni Fimsy bude zhotoveno z klasickych materiali, kdy na ocisténé zdivo bude
aplikovan Spric, nasledné jadrova vrstva a na zavér Stuk. Material pro doplnéni, omitek by
mél odpovidat svym slozenim ostatnim dochovanym materialim, tedy mély by byt na
vapenné bazi s pfidanim hydraulického pojiva (napf. metakaolin, pucolany). Po doplnéni
budou veSkera mista zaretuSovana.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita u novych konstrukci je zaruCena pouzitymi materialy, jenz
jsou ve standardu 21. stoleti a splfiuji naroky staveb vétSich rozméru.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Jedna se o stavebni Upravy JV fasady — nefesi se.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni opatfeni
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefeSi se.
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Pristupova komunikace, pozarni voda, atd. se neméni a v ramci stavby nebude zamezen
pfistup.

B.2.9. Zasady hospodafeni s energiemi
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostfedi

Jedna se o stavebni Upravy JV fasady — nefesi se.

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Objekt €. parc. 1987/1, k.u. Horni PoCernice je stavajici stavba, pamatkové chranéna. Objekt
je fadné vétran.

Ochrana pred bludnymi proudy
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny dlraz na seizmické jevy.

Ochrana pfed hlukem
Jedna se o stavebni Upravy JV fasady — nefesi se.

Protipovodiiova opatieni
Stavajici objekt se nachazi za hranici stoleté vody, proto neni tfeba zfizovat protipovodriova
opatieni.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Jedna se o stavebni Upravy JV fasady — nefeSi se. Ve stavajici, nemeéni se.

B.4. Dopravnireseni

Popis dopravniho feSeni
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.
Spejchar je dopravné napojen z arealu Chvalské tvrze.

Doprava v klidu
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.
Parkovani je v arealu Chvalské tvrze.

Pé&3i a cyklistické stezky
Jedna se o stavebni Upravy fasady — nefesi se.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Terénni Upravy
Odkopany terén pro pfistup k zakladové spare bude po provedeni sanace soklu zasypan a
vrchni hrana bude uvedena do plvodniho stavu.

PouZité vegetaéni prvky
V mistech odkopaného terénu se predpoklada jeho oseti travnatym porostem.

Biotechnicka opatfeni
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nefesi se.

B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Jedna se o stavebni upravy JV fasady, tudiz stavbu, ktera nema zadny vliv na zivotni
prostiedi.

Vliv stavby na pfirodu
Jedna se o stavebni upravy JV fasady — nema negativni vliv na pfirodu.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Objekt Spejcharu, umistény na pozemku €. parc. 1987/1 se nenachazi v chranénych uzemi
Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni, nebo stanoviska EIA.
Zjistovaci fizeni, ani vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi (EIA) nebylo u stavebnich Uprav
fasady provedeno a podle zak. €. 100/2001 Sb. neni tfeba.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavebnimi Upravami JV fasady objektu Spejcharu na pozemku &. parc. 1987/1 nevzniknou
naroky na nova ochranna a bezpecnostni pasma, ani dalSi rozsah omezeni podle jinych
pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva
Obnova povrchu stavajici fasady nenarusi stavajici statické, ani mechanické vlastnosti
objektu, tudiz ani ochranu obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda:

Pro pottebu stavby bude vyuZito stavajiciho vodovodniho potrubi v objektu Spejcharu.
Kanalizace:

Je umisténa v objektu, je mozno vyuzit.

Elektricka energie

Pro potifebu stavby se pouziji stavajici rozvody v objektu.

Odvodnéni stavenisté

Jedna se o rekonstrukci stavajici JV fasady. Zafizeni stavenisté bude pre Spejcharem
v ramci aredlu Chvalskeé tvrze.

Odvodnéni stavenisté se nefesi.
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Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich/arealovych zpevnénych
komunikacich.

Provizorni pfipojky elektro, vody, kanalizace bude nutné zfidit pfed zapocCetim stavby, uvnitf
stavajici stavby.

V ramci stavenis$té nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovniki bude zajisténo individualné. Lékarska péce bude v pfipadé potfeby (uraz)
zajisténa v nejbliz8im zdravotnickém zafizeni.

Stavenisté bude zasobovano z pozemku &. parc. 1987/1, dale vytahem na leSeni pfes zed
mezi Spejcharem a stokolou.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se rekonstrukci stavajici JV fasady. Doprava na stavbu bude umisténa v ramci arealu.
Pouze leSeni bude montovano z pozemkul sousedu.

Vliv na okolni stavby a pozemky je tedy minimalni

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace

Zafizeni staveni§té bude umisténo pre Spejcharem v ramci arealu Chvalské tvrze — ochrana
je minimalni, asanace neni tfeba.

Na stavenisti/oploceném zafizeni stavenisté musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla
nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.
Maximalni zabory pro staveni$té (dofasné / trvalé)

Zabory budou v ramci arealu, na pozemku stavebnika — &. parc. 1987/1.

Zabory nebudou.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Zarazeni odpadu dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostredi 381/2001 Sh. — ,Katalog
odpadi*:

17 — stavebni a demoli¢ni odpady (v&. vytéZené zeminy)

170101 beton

170103 tasky a keramické vyrobky

170504 zemina a kameni

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych v ramci zabora -
likvidace bude provadéna odvozem na fizenou skladku.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun hebo deponie zemin

Jedna se o 10 m® zeminy, ktera bude odvezena na Fizenou skladku.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.
Zakon upravuje posuzovani vlivl pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani,
¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobku na zivotni prostredi.

Hluk

Nejvyssi pFipustné hladiny hluku fesi nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska €.
352/2013 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke
snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekraCovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich strojii udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuickami a pFeruSovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich dlvodd nezbytnymi prestavkami.
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Organ hygienické sluzby mlze v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplatiiovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu€nosti pfedevsim stavebnich stroja
- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespori ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni €innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadé, zZe organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pfed fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plech, ev. z jinych materiall umoznujicich udrzbu a
pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvniti takovych objekt hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejblizS§iho obytného domu je stanovena
v hlukové studii ze stavebni ¢innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizmd, tak aby nebyla pfekro¢ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chrdnéném misté.
Emise
Znecisténi ovzdusi zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektt apod.
Zhotovitel musi dodrzovat zejména:
- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi
- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné Urovni zneciStovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Vibrace
Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych uc€inkd stavebnich stroju s vibraénimi uc¢inky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.
Prasnost
V prabéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni ufad.
Ochrana povrchovych a podzemnich vod
V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému zneciStovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod.
- Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena v zakoné 254/2001 Sb.(vodni
zakon) v pozdé&jSim znéni
- Zakon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisU;
- Vyhlaska MZe 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &€. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich)
- Nafizeni vlady 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech
Souvisejici predpisy
- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992
- Technicky pfedpis 83/2004 Sb. Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004
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- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani

Odpady

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich predpisu;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast IlI- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopraveé) ve znéni pozdéjsich predpisy;

- Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

- Vyhlaska MZP a MZD 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl ve
znéni pozdéjSich predpisU;

- Vyhlagka MZP 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadd) ve znéni
pozdéjSich predpisy;

- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdé&jsich
predpisu;

- Natizeni vlady 197/2003 Sb., o Planu odpadového hospodarstvi CR

Povinnosti ptivodce odpadu:

Nakladani s odpady plivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.. Pavodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
(vyhlaska €. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit trvale nabizet k vyuZiti jiné
pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu.
Dale je podle §5 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z
nebezpecénych viastnosti. Pivodce odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zplsobu
nakladani s odpadem. Zplsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Pivodce odpadu
je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skonci pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpeénymi latkami. P¥i
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordintora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zakona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

c) Je zakazano pouzivat béhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich vlivem.

d) VSechny prace mize provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proSkolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bifemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich strojl.

f) Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) Pfi soub&hu nebo kfizeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridi¢i a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpecénost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych Usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat priibézné poradek tak, aby nebyly zataraseny unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.
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Spejchar — oprava jihovychodni fasady
k.. Horni Po&ernice €. par. 1987/1, 2012/2, 2012/1, 2010, 2008, 2006, 2004

k) Vykopy musi byt fadné oznaceny a zabezpeceny.

I) Je zakazano zdrzovat se v nezapazenych vykopech hlubsich nez 1,5 m.

m) v8echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

NefeSi se - jedna se o sanaci. Povrchy se neméni, také se obnovuji.

Zasady pro dopravné inZzenyrské opatieni

Sanace zdi bude zasobovana ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé predevsim uvnitf
arealu, na nadvori.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného Uzemi nezasahuji Zzadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nachazi v pamatkové zéné. Je také ale na Uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona €.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, vici Archeologickému ustavu.

Ochrana stavajicich staveb, inzenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ruéné. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. B&éhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelen bude ochranéna dfevénym ohrazenim. Popinavé rostliny budou odstranény a
nahrazeny novymi.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy

S navaznosti na etapovy postup vystavby.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpecénostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro viechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpedeny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Celkova doba vystavby bude cca 3 mésice.

Termin zahajeni obnovy JV fasady neni znam.

V Praze, 05/2014
Jan Bajer
Kamil Kubanek
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