Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20
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Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20

1. Identifika éni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce objektu "Na Chvalce"

Misto stavby: MC Praha 20, ul. Na Chvalce
C.parc. 4413/2 — objekt, pozemky 4413/1, 2144/5, 2144/7,
2144/8, 214479, 2140/10, 2144/2; k.4. Horni Pocernice

Pfedmét PD: Stavebni Gpravy — rekonstrukce objektu a terénni Upravy

Stupen PD: projektovd dokumentace pro stavebni Fizeni zpracovana podle
pfil. €. 5 k vyhl. €. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb.

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647/10, 193 00 Praha 9
IC : 00240192
DIC : CZ00240192

Generdlni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodsk& 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodskéa 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
IC: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubének (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy (rekonstrukci) stavajiciho objektu plvodné
slouzici pro potfeby vodohospodarstvi. Na okolnich pozemcich se nachazi reten¢ni nadrze
byvalé COV. Stavebni Gpravy budou provedeny za U&elem sniZeni energetické narognosti
budovy s tim spojenému sniZeni vlivu na Zivotni prostfedi, diky sniZeni spotfeby dodanych
energii a dalSimu vyuZiti objektu pro Ucely ¢eskému zahradkarskému svazu, ktery objektu
bude provozovat lisovnu ovoce v letnich mésicich.

Stavajici objekt se stavby o pudorysném tvaru "L", obdélnikovy pldorys doplfiuji
jimky se zbytky vodohospodéaFské technologie, z nichZz se dochovala jen ¢ast technologie.
Zbytek byl pravdépodobné vyrabovan. Objekt je jednopodlazni s plochou stfechou. Pozemek
v misté objektu a smérem k severu je rovinaty v zadni ¢asti terén zacina stoupat k vychodni
strané pozemku. Jizni strana se postupné svazuje od vychodu na zdpad. Objekt je vystaven
z mnoha materiald. Z vétSiny je zdény s monolitickymi prvky. Pravdépodobné z cihelnych
blokd. Tloustka stény je proménnd. Bez patfiCnych prizkumd nelze presné urcit uZziti
materiall pfi vystavbé. StfesSni plast je pravdépodobné vytvofen ze Zelezobetonové desky,
na které je vytvoreno hydroizola¢ni souvrstvi. Dale se v objektu nachazi monoliticky praviak
pravdépodobné nesouci konstrukci ploché stfechy. Okna a dvefe v objektu byly
pravdépodobné v minulé dobé& ménény za plastové. V severo-zapadni ¢asti objektu byly
zjiStény prusaky ze stfeSni konstrukce. V objektu je celkové vysoka vlhkost disledkem
prisaku vody a nepravidelnym vétranim v objektu. V objektu se nachazi jimka, kde se
nachazi vodovodni Soupata. Stfecha byla pravdépodobné v poslednich letech
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Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20

rekonstruovana, vzhledem k nedodrzeni technologickych postupt, predpist a doporuceni je
v soucasné dobé stfecha nevyhovuijici, protoZe vykazuje znamky prasaki destovou vodou.

Pfedmétem stavebnich praci je rekonstrukce stavajiciho objektu na chvalce za
Gcelem znovu vyuZiti objektu pro Uc€el provozovny lisovny ovoce v letnich mésicich. Tento
prostor mé vlastni sociélni zafizeni. Jizni ¢ast objektu bude vyuZita pro potfeby lisovny ovoce
v letnich mésicich a prvni poloviné podzimu. V objektu dojde k zbourani vétSiny dispozice, v
pripadé zjisténi statickych poruch se bude postupovat dle stavu konstrukce. Dojde k osazeni
novych dvernich otvort a oken. V objektu bude proveden kompletné novy rozvod kanalizace,
vodovodu, elektrorozvod(, osvétleni, dale bude provedena kompletné nova podlaha v celém
objektu se zavére€¢nou povrchovou Upravou keramické dlazby a marmolea. Déle budou
provedeny kompletné nové omitky, v pfipadé potfeby sanacni omitky. Bude rozebrana
stfesSni konstrukce a v pfipadé potfeby zasanovana nosna ¢ast stfechy. Dale v objektu dojde
k vybourani stfedové nosné stény, jejiz nosnost bude zajiSténa statickym opatfenim. Na
objekt bude provedena fasadni zatepleni o tl. 80mm s konec¢nou fasadni omitkou. VesSkeré
oplechovani bude na objektu vyménéno a provedeno nové. Déle objekt bude opatien
hromosvodem

Kolem objektu probéhnou terénni Upravy a provede se zpevnéni komunikacnich cest k
objektu. Déle zde budou vysazeny nové dreviny a porosty.

Stavajici objekt neni vytapén, po rekonstrukci bude objekt vytapén pomoci elektrickych

pFimotopu.

Dispozi¢ni feSeni
1.NP: Spole¢enska mistnost, chodba, terasa, wc, sprcha, uklid, lisovna, krouharna, Satna.

Technické feSeni je podrobné zpracovano v jednotlivych Eastech PD.
Jedné se o stavebni Gpravy stavajiciho objektu a pfilehlého okoli. Stavebni zamér byl proto
rozdélen do 8 stavebnich objektd (SO 01 az SO 08)

SO 01 Byvaly technologicky objekt COV - lisovna ovoce, klubovna
SO 02 Nové pfipojka vodovodu

SO 03 Nova pripojka splaskové kanalizace (tlakova a gravitaéni)

SO 04 Rekonstrukce stavajiciho oploceni

SO 05 Stavajici oploceni nahrazeno novym

SO 06 Odstranéni betonovych dilcu

SO 07 Zbudovéani chodniku pro pési a stani pro vozidlo

SO 08 Zbudovani zasakovaci nadrze pro odvodnéni stfechy objektu

Stavajici objekt (SO 01) je stavba o pudorysném tvaru "L", obdélnikovy pladorys doplfiuji
jimky s zbytky vodohospodaiské technologie, z nichZz se dochovala jen ¢ast technologie.
Zbytek byl pravdépodobné vyrabovan. Objekt je jednopodlazni s plochou stfechou.Pozemek
v misté objektu a smérem k severu je rovinaty v zadni ¢asti terén zacina stoupat k vychodni
strané pozemku. Jizni strana se postupné svazuje od vychodu na zdpad. Objekt je vystaven
z mnoha materiald. Z vétSiny je zdény s monolitickymi prvky. Pravdépodobné z cihelnych
blokd. TlouStka stény je proménnd. Bez patfiCnych prizkumd nelze presné urcit uZiti
materiall pfi vystavbé. Stfesni plast je pravdépodobné vytvoren prefa monolitickych panell
na které je vytvofeno hydroizola¢ni souvrstvi. Déle se v objektu nachazi monoliticky praviak
pravdépodobné nesouci konstrukci ploché stfechy. Okna a dvefe v objektu byly
pravdépodobné v minulé dobé& ménény za plastové. V severo-zapadni ¢asti objektu byly
zjiStény prusaky ze stfeSni konstrukce. V objektu je celkové vysoka vlhkost disledkem
prisaku vody a nepravidelnym vétranim v objektu. V objektu se nachazi jimka, kde se
nachazi vodovodni Soupata. Stfecha byla pravdépodobné v poslednich letech
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Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20

rekonstruovana, vzhledem k nedodrzeni technologickych postupt, predpist a doporuceni je
v soucasné dobé stfecha nevyhovuijici, protoZe vykazuje znamky prasaki destovou vodou.

Pfedmétem stavebnich praci je kompletni rekonstrukce objektu (SO 01), terénni
Upravy pozemku (SO 04,05,06,08) a zbudovani nového chodniku (SO 07). Z objektu budou
vybourany veSkeré technologie po pavodnim majiteli a jeho uzivani stavby, které byly
potfebné k vedlejsimu objektu COV. Souéasti tohoto projektu je FeSeni pFipojek kanalizace a
vodovodu (SO 02,03). Puvodni revizni Sachta kanalizace uvnitf objektu bude zabetonovana
a pavodni kanalizace zaslepena. Bude proveden prlvlak v misté bourané zdi dle pfilozeného
statického névrhu tak, tak aby mohly vzniknout nové dispozice, ktery pozaduje stavebnik. V
objektu vzniknou nové dverni a okenni otvory. Dojde k zbudovani kominového trubniho
rozvodu, ktery bude vyveden na stfechu. Soucasti téchto Uprav jsou i nezbytné bouraci
prace. V objektu probéhne vybourani novych otvord, vybourani vétsiny dispozic objektu,
vybouréni podlah, otlu€eni vS8ech omitek. V objektu budou provedeny nové povrch stén i
podlah. Vytvorfeni novych dispozic dle projektu pfickovym zdivem pfipadné zazdénim
puvodnich otvoru, které vzhledem k vyuziti objektu jsou neZzadouci. Nové povrchy obkladl a
omitek. Dojde k zasypani vnitfni jimky a vytvofeni nové podlahy v mistnosti. Kompletné bude
proveden novy rozvod lezaté kanalizace vCetné pfipojeni na zafizovaci pfedméty. V objektu
budou kompletné vyménény zafizovaci predméty. V objektu dojde ke kompletni vyméné
rozvodlu vodovodu a to v€etné pfipojovaciho potrubi . Déle dojde ke kompletni vyméné
elektrorozvodl a to v€etné svétel. Dojde k odkopani objektu kolem z&kladu tak, aby mohla
byt provedena nova svisla hydroizolace, ktera bude vytazena nad Groven terénu.Vykop poté
bude opatfen drenaznim potrubim, tak aby se zabranilo kumulovani vody u paty zakladu
objektu. Vykop poté bude opatfen Stérkovym zasypem tak, tak aby voda mohla prosakovat k
drendZnimu potrubi a mohla byt odvedena do vsakovaci nadrZze na pozemku investora. Po
opatfeni obalky budovy tepelnymi izolacemi v tloustce 80mm budou vyhotoveny nové
klempifské prvky jako venkovni parapety, Zebfiky na stfechu, bezpecnostni mfize na okna
v pfizemi, nové oploceni objektu. Vybrana dvojice vydech( bude nové vytaZzena az nad
stfechu — viz. Vykresova c¢ast. Zaroven budou upravena slaboprouda a silnoprouda vedeni
na fasadé jako svétla, vypinace, bezpecnostni prvky atp. Bude rozebrana hydroizolaéni
vrstva stfechy i tepelné izola¢ni vrstvou az na nosnou konstrukci. Nosné konstrukce bude
zasanovana a bude na ni provedeno nové tepelné-hydroizolaéni souvrstvi dle navrhu.
Kompletni oplechovani bude nové. Doporu€ujeme na nezamfizovana okna doplnit folie proti
rozbiti okna. Kolem objektu budou provedeny nové chodniky a nové obrubniky (SO 09).
Soucéasti dokumentace jsou terénni Upravy tykajici se zpevnéni pristupovych cest a
zasobovacich cest. Na severozdpadnim rohu objektu vznikne dfevéna pergola slouZici
caste¢né pro skladovani topného dfeva a suSeni vybaveni lisovny ovoce. Dfevéna pergola
bude zaloZena na betonovych pilitkach které budou vybetonovany do nezamrzné hloubky. Z
betonovych pilifG budou vytazeny ocelové botky, do kterych budou kotveny dfevéné sloupky.
ZastfeSeni pergoly bude tvofit komurkové PVC. Komdrkové PVC bude zakryto hlinikovymi
listami na krajich, tak aby nedochézelo ke smaceni komurek uvnitf desek ! Objekt bude
vytapén elektrickymi pfimotopy a v €asti objektu budou osazena kamna na pevna paliva,
presnéji na palivové dfevo. V neposledni fadé budou natfeny dvifka elektropfipojky na
severni fasadé. Bude proveden novy plot (SO 05) v mistech kde chybi v mistech kde se
nachazi bude plot zrekonstruovan (SO 04). V severni &asti objektu budou provedena
demontaz betonovych dilca(SO 06), slouzicich jako plvodni pfijezdova cesta. V jiho-
zapadnim rohu dojde k vybudovéani zasakovaci jimky (SO 08), na kterou budou napojeny
desStové svody ze stfechy

Venkovni povrchy: probarvend fasadni omitka, asfalt, dfevo, titan- zinek, beton, komarkové
PVC

Klempifské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek.
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3.  Plosné ukazatele

PloSné ukazatele:

C.parc. 4413/1 - ostatni plocha 1862 m?
C.parc. 4413/2 - zastavéna plocha a nadvofi 100 m?
¢.parc. 2144/2 - ostatni plocha 455 m?
¢.parc. 2144/5 - ostatni plocha 196 m?
C.parc. 2144/7 - ostatni plocha 23 m?
¢.parc. 2144/8 - ostatni plocha 3m?
¢.parc. 2144/9 - ostatni plocha 19 m?
€.parc. 2144/10 - ostatni plocha 23 m?
PLOCHA CELKEM 2681 m?
4.  Stavebn é-technické FeSeni stavby

Stavebné-technické feSeni objektu a technické vybaveni je podrobné FeSeno v jednotlivych
¢astech PD.

Bouraci prace a s tim spojené stavebni Upravy

Pfed zahdjeni stavebnich Upravy budou provedeny nezbytné bouraci prace vyznacené ve
vykresové Casti:

SO01:

Demontaz veSkeré zbylé technologie po plivodnim majiteli

Demontaz pavodnich dvefi

Demontaz sociélniho zafizeni

Vybourani novych okennich a dvefnich otvord, pfipadné jejich rozSifeni s zacisténim
Kompletni otlu¢eni omitek

Demontaz hydrantové skfiné na vychodni fasadé

Zasypani jimek uvnitf objektu a venkovnich jimek nachézejici se severo-zapadnim
rohu objektu. U venkovnich jimek je nejdfive tfeba odCerpat vodu a vykKlidit
technologii. Zabranit prdsakim vody a zjistit pfi€inu prusakd vody. Dale je tfeba
zaslepit potrubi, které je napojeno na vedlejSi obj ekt !

Vybourani vnitinich dispozic dle pfiloZené vykresové dokumentace

Vybourani stavajicich podlah na nosnou vrstvu s hydroizolaci s kone¢nym zacisténim
povrchu

Demontaz stavajicich rozvodd vody, pfipadné kanalizace

Demontéz nosné konstrukce podlahy v misté vedeni tras nové vnitini kanalizace
Vybourani ptvodnich obkladt

Demontaz stavajicich vétracich mfizek a nasledné zaslepeni otvoru.

Demontaz svitidel, vypinacu a jinych elektroinstalaci a jejich pfipadné nahrazeni po
provedeni stavebnich praci-nutno koordinovat s ¢asti PD elektroinstalace

Demontaz bezpecnostnich mfize dvefi.

Demontaz zamecnickych prvku.

Odstranéni stavajiciho soklu v€etné nasledného zacisténi povrchu.

Vybourani stavajici revizni Sachty vnitfni kanalizace odstranéni technologie, pfiprava
pro zabetonovani

Odbourani stavajici Fimsy v severo-zapadnim rohu

Demontaz stavajicich komind, vydecht a odvétrani

Demontaz venkovnich parapetd

Demontaz oplechovani stfechy a deStovych svodu

Demontéz stavajicich potrubi

Sejmuti stavajici stfeSni krytiny a plasté se zacisténim na nosnou konstrukci
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- DemontaZz oken a dvefi pfipadné otoCeni prvku ve sténé, posunuti v konstrukci
vzhledem Kk instalaci mfizi

- Vybourani prostupt novych inZzenyrskych siti do objektu (pfipojek)

- Vybourani stfedové nosné stény

- Vybourani kapes zdiva pro ocelovy nosnik

- Rozebrani okapového chodniku okolo objektu, vykop az k zékladové spare

- vybourani prostupu ve stfeSe pro novy komin

- Otluceni nesoudrzné venkovni omitky

- Pripadné ubourani nesoudrznych konstrukci

- DemontaZ hromosvodu

SO 02,03 :

- Vybourani novych prostupl pro pfipojky vody a kanalizace

- Kaceni drobnych dfevin branicich v vykopu pfipojek

-V pfipadé nutnosti ubourani stavajici opérné zdi

- v pfipadé nutnosti demontéz staré arealové destové kanalizace

SO 04,05 :

- Demontaz nevyhovujiciho oploceni
- Demontaz nevyhovuijicich sloupku
- Demontaz nevyhovujicich branek a vrat

SO 06 :
- Demontaz stavajicich betonovych panelu s zacisténim povrchu
SO 07 :

- Demontaz stavajich povrchl a priprava pro nové povrchy

Zemni préce

SOO01:

Pfedmétem rekonstrukce je sanace stavajiciho soklu, proto bude za timto u¢elem provedeno
odkopani — vytéZeni zeminy k zakladové spare objektu v celkovém rozsahu cca 40-50m? do
hloubky zakladové spary.

Uvnitf objektu bude pfipravena stavebni ryha pro osazeni novych rozvodu lezaté kanalizace
a vodovodu. Veskeré tyto prace budou probihat ru¢né, pfipadné lehkou ruéni mechanizaci.
Budou vykopany patky pro budouci zdklad pergoly. Do minimalné nezamrzné hloubky v
minimalnim priméru 250mm.

Béhem vykopovych praci budou zasypany venkovni jimky. Jimky budou zasypavany
postupné po cca. 1m vySky a budou hutnény. Po zasypéni na vrchni ¢asti zasypu bude
proveden nasyp z stérkodrté 32/63 v minimalni tl. 200mm.

SO 02,03:

Pfedmeétem rekonstrukce je zbudovani novych pfipojek vodovodu a kanalizace. Pripojky se
povedou od kfiZzovatky U¢elové komunikace a ul. Na chvalce az ke stavajicimu objektu. Sifka
vykopu bude cca. 1,3m pro uloZeni novych pfipojek kanalizace a vodovodu. Pied realizaci
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je tfeba ovéfit pozice stavajicich inZenyrskych siti a nechat si je wvyty @it !
Elektropfipojka zUstava stavajici. Tyto vykopy budou provedeny strojné.

SO 04,05 :

Pro nové oploceni budou vykopany pfipadné vyvrtany nové patky pro zaklad ocelovych
sloupkd nového oploceni. V pfipadé nevyhovujiciho stavu plvodnich sloupkd oploceni
budou vyvrtany nové sloupky vedle stavajicich sloupk, které budou ufezany.

SO 08:

S planem rekonstrukce se uvaZzuje nad vybudovanim zasakovaci nadrze tak, aby destovée
vody ze zpevnénych ploch objektu a stfech objektu mohly byt pozvolna likvidovany na
pozemku stavebnika. Dojde k vyhloubeni jamy pro cca. 7m? zasakovaci jimku.

Zaklady

SOO01:

Dojde k vytvoreni betonovych patek pro budouci pfistfeSek. Dfevénou pergolu. Betonovy
zaklad bude vylit do pfedem vykopanych vykopu. Pro z&klad bude uZit beton minimalné tfidy
C12/15. Zaklad bude proveden do nezamrzné hloubky. Do zakladu bude poté osazena
ocelova botka s patficnou povrchovou Upravou do které potom bude pFes sty€nik proveden
drevény sloupek.

Svislé nosné konstrukce

SO 01:

Dojde k dozdéni nosnych konstrukci po plvodnim dvefnim otvoru.

Ve venkovni ¢asti dojde k vybudovani dievéné pergoly, ktera bude spojena s objektem
pomoci kotev na stavebni chemii.

Vodorovné nosné konstrukce

SO 01:
Vzhledem k bourani vnitfni nosné stény bude muset v misté plvodni stény byt osazen
ocelovy pravlak dle statického névrhu. Staticky navrh je soucasti PD. Ocelovy pravlak bude
osazen do kapes zdiva na pfedem pfipravené betonové plotny. Poté bude kapsa dozdéna
rozpinavou maltou.

V mistech kde dochézi k osazeni novych okennich ¢&i dvefnich otvord budou osazeny
nové prefabrikované preklady na dané rozpéti dle technologickych listd a standardd. V
pfipadé snizovani nadprazi bude osazen téZze novy prefabrikovany preklad. Pieklad bude
zahrnovat tepelnou izolaci.
Jimky uvnitf objektu budou zasypany a zhutnény. Na vrchu bude z&syp opatfen tl.200mm
stérkodrti 32/63, na kterou poté bude provedena Zelezobetonova deska tl. 150mm s
dodatecnou Kkarisiti pfi hornim okraji desky. Velikost karisité 60/60/5 mm. P¥i betonaZi je
tfeba dodrzet minimalni kryti vyztuze 20mm ! Déle bude zabetonovana revizni Sachta
puvodni kanalizace, ktera touto rekonstrukci zanika. Venkovni jimky

Stfecha
SO01:
Po sejmuti stavajici stfedni konstrukce a zacisténi vrchni hrany stavajici nosné konstrukce
bude konstrukce stropu (stfechy) zasanovana. Do stfechy bude proveden novy prostup
kominu a odvétrani kanalizace. Prostupy budou utésnény tak, aby se zabranilo zatékani
vody novym prostupem. Dale na nosnou konstrukci bude nanesena samonivelacni stérka

D1. Technick& zprava — stavebni ¢ast str.7



Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20

10mm, kterA bude nasledné napenetrovana a opatfena parozabranou z asfaltového
modifikovaného pasu. Poté dojde k poloZzeni tepelné izolace v podobé spadového
bude opatfen geotextilii 500g/m? a stfe3ni hydroizolaéni PVC fdlii. PFi rozich bude stfecha
opatfena atikovymi Kkliny (napf v podobé nabetonvky. pfipadné EPS). Je naprosto
nepf¥ipustné, aby hydroizolace byla ohnuta o vice nez 45 °! PVC folie bude vytazena az
pod oplechovani atiky pod okapni plech a bude zakon€ena kryci hlinikovou listou.

Dale bude provedeno zastfeSeni pergoly. Osova vzdalenost nosnych tram( bude cca.
1050mm. Na tramy bude provedena gumova podloZka. Na tuto podlozku bude kotveno
komarkovy polykarbonat transparetni. Desky budou kotveny pomoci hlinikové listy k nosné
konstrukci. Lista je opatfena pryZzovym tésnénim, tak aby nedochéazelo k zatékani vody mezi
spoj desek. Komurkové polykarbonatové desky budou opat Feny zakon €ovacim
profilem tak, aby nedochazelo ke sma €eni kom Grek uvnit ¥ polykarbonatu!

U objektu bude tésnici pfitlaéna lista se stykem k polykarbonatu, tak aby voda tekouci po
fasddé dale tekla po zastfeSeni. Maximalni pfesah polykarbonatovych desek ve sméru
spadu muze byt max.100mm. Poté na stfechu bude pfidélan hromosvod. Viz. technické
zafizeni budov.

Tepelné izolace
SO01:
Obvodovy plast bude opatien fasaddnim polystyrenem EPS t.80mm v misté soklu

sy s

v celkovém spadu k okapnimu Zlabu 2%. Spalety oken budou na vné&ji stran& opatfeny
polystyrenem EPS tl.20mm se ¢asteénym zakrytim okenniho &i dvefniho ramu. EPS bude
zaloZen na listé. EPS bude kotven mechanicky do objektu dle technologického listu. Dale v
misté podlah bude provedena tepelnd izolace v podobé EPS tl.40mm v celém objektu.V
misté sprchového koutu bude pfidana dodate¢nd izolace tl. 50mm.

Izolace proti zemni vihkosti

SO 01:

PFi sanaci soklu bude stavajici zakladovy zacistén a napenetrovan s naslednym opatfenim
hydroizolaci z asfaltového modifikovaného pasu, ktery bude vytazen min. 250mm nad terén.
Hydroizolace bude zaroven opatfena nopovou félii s vySkou nopu 20mm a vytazenim nad
terén s ukoncCovaci listou v barvé soklu.Uvnitf objektu bude provedena kompletni nova
ploSn4 hydroizolace. Prostupy hydroizolaci bude feSeny dle technologického vyrobce
hydroizolace. V rozich mistnosti bude proveden spad klin v thlu 45° tak aby izolace nebyla
zahnuta o do pravého uhlu. Dojde k vytazeni hydroizolace minimalné o 250mm, ktera bude
zakoncena pod omitkou. V misté tras nové leZaté kanalizace bude provedeno pFeplatovani.
Bude provedeno platovani novou izolaci natavenim na puavodnim izolaci. Poté pfes tuto
izolaci bude provedena celoplo3na izolace celé mistnosti.

Povrchy
Zatepleny obvodovy plast bude opatfen probarvenou fasadni omitkou v provedeni dle

technického listu zvoleného vyrobce a v barevném provedeni dle poZzadavku investora v tl.
20mm. Soklova partie bude opatfena povrchem na bazi marmolitu, pfipadné podobnym
materidlem. Pfipadné Upravy fasadniho plasté, obklady ¢i ¢imkoliv jingm musi byt probrano s
GDS a GPS.

V objektu budou provedeny kompletni nové Stukové s jadrem. V pfipadé potfeby budou
stény opatfeny sanacni omitkou do potfebné vysky. V mistnostech kde bude probihat provoz
lisovny ovoce a kde se bude nachazet socialni zafizeni bude proveden keramicky obklad do
vyspecifikované vysky.

Okenni otvory budou opatifeny novymi parapety.
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Podlahy
V mistnostech kde bude probihat provoz lisovny ovoce bude podlaha vyspadovana k

vpustim. V téchto prostorech bude provedena keramickd protiskluzova dlazba. V
mistnostech se socialnim zafizenim bude provedena keramicka protiskluzova dlazba. Ve
spoleCenské mistnosti bude provedena pokladka marmolea které bude plnoplo3né lepeno na
podklad. V misté terasy na Zelezobetonovou desku bude proveden dfevény obklad, pfipadné
keramicka mrazuvzdorna dlazba. Podlaha terasy bude vyspadovana v minimalni spadu 1%
od objektu tak, aby bylo zamezeno pronikani vody k zakladové spére.

VypIné otvord
VétSina okennich vyplni je stavajici a bude zachovana. Stavajici vstupni dvefe budou

vybourany a budou otoCeny tak, aby byly otviravé dovnitf objektu. na jizni fasadé dojde k
vybourani dvou oken, kterym budou ubourany parapety a budou zde osazeny plastové piné
dvefe otviravé ven s ochranou proti vypaceni pantt. Vybourany okenni otvor bude pouZzit na
vychodni fasadé v misté mistnosti lisovny ovoce, tak aby bylo zajisténo oslunéni a vétrani
mistnosti. V pfipadé potfeby budou okenni otvory vybourany a posunuty z divodu budouci
montaZze bezpecnostnich mfizi. U novych vstupnich dvefi je potfeba pocitat s osazenim
bezpeclnostni mfize s ochranou petlici proti vypaceni.

V severo-zapadni ¢asti budou osazeny nové dvoukfidlé balkonové dvefe celoprosklenég, tak
aby byl zajiStén vstup na terasu z objektu.

Do vSech okennich a dve Fnich otvor 4, které budou mit sklen énou vypl A budou
nalepeny bezpe €nostni folie, aby bylo zabran €&no jejich rozbiti v p Fipadé vlioupani !

Klempifské prvky
Oplechovani venkovnich parapetd oken, oplechovani stfechy a veSkerych prostupu
stfechou, podokapni Zlaby i odpadni trouby budou provedeny z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm.

Zamecnické prvky

SOO01:

Na z&padni a jizni fasadé v mistech okennich otvord lisovny ovoce budou opatfeny okenni
otvory bezpeénostni mfizi v ramci bezpec€nostni tfidy 2.-3.. Tyto mfiZze budou neotviravé. V
misté vstupnich dvefi lisovny ovoce budou dvefe opatfeny otviravou mfizi v ramci
bezpecnostni tfidy 2.-3. s dodate¢nou petlici proti vypaceni a prestfizeni zamku. Déle na
objetu bude proveden novy Zebfik pro vystup na stfechu dle platnych norem a vyhlasek.
Tento Zebfik bude kotven do objektu a nebude pevné spojen se zemi.

Dale na prani stavebnika je potfeba pocitat s konstrukcemi na suSeni vybaveni lisovny po
umyti sit. Jedna se o kovové ty€e s povrchovou Upravou odolavajici vihkosti v metrazi cca. 6-
7 b.m. + spojovaci material.

SO 04,05 :
Nové oploceni, pfipadné dodélani konstrukci branek a vrat. Plotové sloupky.

Venkovni zpevnéné plochy

Novy okapovy chodni¢ek bude tvofen pranym Fiénim kamenivem a obrubnikem. Obrubnik
bude cca. 500mm vzdalen od objektu. Dale z pfedni ¢asti od vychodu vznikne zamkova
dlazba s jednim parkovacim mistem. Tato komunikace bude dovedena az k hlavnimu vstupu
na vychodni fasadé objektu.

5. Zaveéreéna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovani pozadovanych technickych parametri téchto
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zvolenych a doporucenych referenénich standardl. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakond &. 591/2006 Sb. Bezpec¢nost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na dodrzeni veSkerych pozadavku na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zameéstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veSkeré
pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkl( na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 sbirky zakona €. 591/2006 Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v 83 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné poZadavky , napf. poZadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavkul je v pfiloze €. 1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni poZadavky na bezpe ¢&nost a ochranu zdravi p Fi
provozu a pouZzivani stroj 0 a nafadi na staveniSti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecénost a ochranu zdravi je v pfiloze €. 2 sbirky zakonu ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napr.
Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahdjenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavkl na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze &. 3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahdajeni
praci. Jeho nélezitosti jsou v pfiloze €. 4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi je nutno zpracovat plan, jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 shirky zakonu ¢€.591/2006
Sh.

Soucésti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaZnich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem ¢&. 228/2014 Sb. K jeho uZiti je tfeba souhlasu
zhotovitele.
V Praze, 09/2015, uprava 09/2017

Petr Novotny
Kamil Kubanek
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