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Název stavby:    Rekonstrukce objektu "Na Chvalce" 
  
 
Místo stavby:   MČ Praha 20, ul. Na Chvalce 
    č.parc. 4413/2 – objekt, pozemky 4413/1, 2144/5, 2144/7, 
    2144/8, 2144/9, 2140/10, 2144/2; k.ú. Horní Počernice  
 
Předmět PD: Stavební úpravy – rekonstrukce objektu a terénní úpravy 
 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná podle 

příl. č. 5 k vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20  
    Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9  
    IČ : 00240192  
    DIČ : CZ00240192  
  
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962 
    e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz 
    IČ: 26758253, DIČ: CZ26758253 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
 
Projektant:   Petr Novotný 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
      stavby 
 
 
Seznam vstupních podkladů:   Zápis z jednání, výpis z katastru, zaměření objektu, 

 vlastní fotografie  
 
 
 
 
 
 

Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy (rekonstrukci) stávajícího objektu původně 
sloužící pro potřeby vodohospodářství. Na okolních pozemcích se nachází retenční nádrže 
bývalé ČOV. Stavební úpravy budou provedeny za účelem snížení energetické náročnosti 
budovy s tím spojenému snížení vlivu na životní prostředí, díky snížení spotřeby dodaných 
energií a dalšímu využití objektu pro účely českému  zahrádkářskému svazu, který objektu 
bude provozovat lisovnu ovoce v letních měsících.  
 Stávající objekt se stavby o půdorysném tvaru "L", obdélníkový půdorys doplňují 
jímky se zbytky vodohospodářské technologie, z nichž se dochovala jen část technologie. 
Zbytek byl pravděpodobně vyrabován. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Pozemek 
v místě objektu a směrem k severu je rovinatý v zadní části terén začíná stoupat k východní 
straně pozemku. Jižní strana se postupně svažuje od východu na západ. Objekt je vystaven 
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z mnoha materiálů. Z většiny je zděný s monolitickými prvky. Pravděpodobně z cihelných 
bloků. Tloušťka stěny je proměnná. Bez patřičných průzkumů nelze přesně určit užití 
materiálů při výstavbě. Střešní plášť je pravděpodobně vytvořen ze železobetonové desky, 
na které je vytvořeno hydroizolační souvrství. Dále se v objektu nachází monolitický průvlak 
pravděpodobně nesoucí konstrukci ploché střechy. Okna a dveře v objektu byly 
pravděpodobně v minulé době měněny za plastové. V severo-západní části objektu byly 
zjištěny průsaky ze střešní konstrukce. V objektu je celkově vysoká vlhkost důsledkem 
průsaku vody a nepravidelným větráním v objektu. V objektu se nachází jímka, kde se 
nachází vodovodní šoupata. Střecha byla pravděpodobně v posledních letech 
rekonstruována, vzhledem k nedodržení technologických postupů, předpisů a doporučení je 
v současné době střecha nevyhovující, protože vykazuje známky průsaků dešťovou vodou.  
 
 Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajícího objektu na chvalce za 
účelem znovu využití objektu pro účel provozovny lisovny ovoce v letních měsících. Tento 
prostor má vlastní sociální zařízení. Jižní část objektu bude využita pro potřeby lisovny ovoce 
v letních měsících a první polovině podzimu. V objektu dojde k zbourání většiny dispozice, v 
případě zjištění statických poruch se bude postupovat dle stavu konstrukce. Dojde k osazení 
nových dveřních otvorů a oken. V objektu bude proveden kompletně nový rozvod kanalizace, 
vodovodu, elektrorozvodů, osvětlení, dále bude provedena kompletně nová podlaha v celém 
objektu se závěrečnou povrchovou úpravou keramické dlažby a marmolea. Dále budou 
provedeny kompletně nové omítky, v případě potřeby sanační omítky. Bude rozebrána 
střešní konstrukce a v případě potřeby zasanována nosná část střechy. Dále v objektu dojde 
k vybourání středové nosné stěny, jejíž nosnost bude zajištěna statickým opatřením. Na 
objekt bude provedena fasádní zateplení o tl. 80mm s konečnou fasádní omítkou. Veškeré 
oplechování bude na objektu vyměněno a provedeno nové. Dále objekt bude opatřen 
hromosvodem 
Kolem objektu proběhnou terénní úpravy, zbudování účelové komunikace a provede se 
zpevnění komunikačních cest k objektu. Dále zde budou vysazeny nové dřeviny a porosty.  
 
Stávající objekt není vytápěn, po rekonstrukci bude objekt vytápěn pomocí elektrických 
přímotopů.  
 
 
Dispoziční řešení 
1.NP: Společenská místnost, chodba, terasa, wc, sprcha, úklid, lisovna, krouhárna, šatna.  
 
   
Technické řešení je podrobně zpracováno v jednotlivých částech PD. 
 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu a přilehlého okolí. Stavební záměr byl proto 
rozdělen do 9 stavebních objektů (SO 01 až SO 09) 
 
SO 01 Bývalý technologický objekt ČOV - lisovna ovoce, klubovna 
SO 02 Nová přípojka vodovodu  
SO 03 Nová přípojka splaškové kanalizace (tlaková a gravitační)  
SO 04 Rekonstrukce stávajícího oplocení  
SO 05 Stávající oplocení nahrazeno novým  
SO 06 Odstranění betonových dílců 
SO 07 Zbudování chodníku pro pěší a stání pro vozidlo 
SO 08 Zbudování zasakovací nádrže pro  odvodnění střechy objektu 
SO 09 Zbudování zatravňovacích pásů 
 
Stávající objekt  (SO 01) je stavba o půdorysném tvaru "L", obdélníkový půdorys doplňují 
jímky s zbytky vodohospodářské technologie, z nichž se dochovala jen část technologie. 
Zbytek byl pravděpodobně vyrabován. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou.Pozemek 
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v místě objektu a směrem k severu je rovinatý v zadní části terén začíná stoupat k východní 
straně pozemku. Jižní strana se postupně svažuje od východu na západ. Objekt je vystaven 
z mnoha materiálů. Z většiny je zděný s monolitickými prvky. Pravděpodobně z cihelných 
bloků. Tloušťka stěny je proměnná. Bez patřičných průzkumů nelze přesně určit užití 
materiálů při výstavbě. Střešní plášť je pravděpodobně vytvořen prefa monolitických panelů  
na které je vytvořeno hydroizolační souvrství. Dále se v objektu nachází monolitický průvlak 
pravděpodobně nesoucí konstrukci ploché střechy. Okna a dveře v objektu byly 
pravděpodobně v minulé době měněny za plastové. V severo-západní části objektu byly 
zjištěny průsaky ze střešní konstrukce. V objektu je celkově vysoká vlhkost důsledkem 
průsaku vody a nepravidelným větráním v objektu. V objektu se nachází jímka, kde se 
nachází vodovodní šoupata. Střecha byla pravděpodobně v posledních letech 
rekonstruována, vzhledem k nedodržení technologických postupů, předpisů a doporučení je 
v současné době střecha nevyhovující, protože vykazuje známky průsaků dešťovou vodou.  
 
 Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu (SO 01), terénní 
úpravy pozemku (SO 04,05,06,08) a zbudování nového chodníku (SO 07). Z objektu budou 
vybourány veškeré technologie po původním majiteli a jeho užívání stavby, které byly 
potřebné k vedlejšímu objektu ČOV. Součástí tohoto projektu je řešení přípojek kanalizace a 
vodovodu (SO 02,03). Původní revizní šachta kanalizace uvnitř objektu bude zabetonována 
a původní kanalizace zaslepena. Bude proveden průvlak v místě bourané zdi dle přiloženého 
statického návrhu tak, tak aby mohly vzniknout nové dispozice, který požaduje stavebník. V 
objektu vzniknou nové dveřní a okenní otvory. Dojde k zbudování komínového trubního rozvodu, 
který bude vyveden na střechu. Součástí těchto úprav jsou i nezbytné bourací práce. V objektu 
proběhne vybourání nových otvorů, vybourání většiny dispozic objektu, vybourání podlah, otlučení 
všech omítek. V objektu budou provedeny nové povrch stěn i podlah. Vytvoření nových dispozic dle 
projektu příčkovým zdivem případně zazděním původních otvorů, které vzhledem k využití 
objektu jsou nežádoucí. Nové povrchy obkladů a omítek. Dojde k zasypání vnitřní jímky a 
vytvoření nové podlahy v místnosti. Kompletně bude proveden nový rozvod ležaté 
kanalizace včetně připojení na zařizovací předměty. V objektu budou kompletně vyměněny 
zařizovací předměty. V objektu dojde ke kompletní výměně rozvodů vodovodu a to včetně 
připojovacího potrubí . Dále dojde ke kompletní výměně elektrorozvodů a to včetně světel. 
Dojde k odkopání objektu kolem základů tak, aby mohla být provedena nová svislá 
hydroizolace, která bude vytažena nad úroveň terénu.Výkop poté bude opatřen drenážním 
potrubím, tak aby se zabránilo kumulování vody u paty základu objektu. Výkop poté bude 
opatřen štěrkovým zásypem tak, tak aby voda mohla prosakovat k drenážnímu potrubí a 
mohla být odvedena do vsakovací nádrže na pozemku investora.  Po opatření obálky budovy 
tepelnými izolacemi v tloušťce 80mm budou vyhotoveny nové klempířské prvky jako 
venkovní parapety, žebříky na střechu, bezpečnostní mříže na okna v přízemí, nové oplocení 
objektu.  Vybraná dvojice výdechů bude nově vytažena až nad střechu – viz. Výkresová část. 
Zároveň budou upravena slaboproudá a silnoproudá vedení na fasádě jako světla, vypínače, 
bezpečnostní prvky atp. Bude rozebrána hydroizolační vrstva střechy i tepelně izolační 
vrstvou až na nosnou konstrukci. Nosná konstrukce bude zasanována a bude na ní 
provedeno nové tepelně-hydroizolační souvrství dle návrhu. Kompletní oplechování bude 
nové. Doporučujeme na nezamřížovaná okna doplnit folie proti rozbití okna. Kolem objektu 
budou provedeny nové chodníky a nové obrubníky (SO 09). Součástí dokumentace jsou 
terénní úpravy týkající se zpevnění přístupových cest a zásobovacích cest. Na 
severozápadním rohu objektu vznikne dřevěná pergola sloužící částečně pro  
skladování topného dřeva a sušení vybavení lisovny ovoce. Dřevěná pergola bude založena 
na betonových pilířkách které budou vybetonovány do nezámrzné hloubky. Z betonových 
pilířů budou vytaženy ocelové botky, do kterých budou kotveny dřevěné sloupky. Zastřešení 
pergoly bude tvořit komůrkové PVC. Komůrkové PVC bude zakryto hliníkovými lištami na 
krajích, tak aby nedocházelo ke smáčení komůrek uvnitř desek ! Objekt bude vytápěn 
elektrickými přímotopy a v části objektu budou osazena kamna na pevná paliva, přesněji na 
palivové dřevo. V neposlední řadě budou natřeny dvířka elektropřípojky na severní fasádě. 
Bude proveden nový plot (SO 05) v místech kde chybí v místech kde se nachází bude plot 
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zrekonstruován (SO 04). V severní části objektu budou provedena demontáž betonových 
dílců(SO 06), sloužících jako původní příjezdová cesta. V jiho-západním rohu dojde k 
vybudování zasakovací jímky (SO 08), na kterou budou napojeny dešťové svody ze střechy  
 
Venkovní povrchy: probarvená fasádní omítka, asfalt, dřevo, titan- zinek, beton, komůrkové 
PVC 
 
Klempířské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek. 
 
 

3. Plošné ukazatele 
Plošné ukazatele: 
 
č.parc. 4413/1 - ostatní plocha  1862 m2 
č.parc. 4413/2 - zastavěná plocha a nádvoří  100 m2 
č.parc. 2144/2 - ostatní plocha  455 m2 
č.parc. 2144/5 - ostatní plocha  196 m2 
č.parc. 2144/7 - ostatní plocha   23 m2 
č.parc. 2144/8 - ostatní plocha  3 m2 
č.parc. 2144/9 - ostatní plocha  19 m2 
č.parc. 2144/10 - ostatní plocha  23 m2 
PLOCHA CELKEM   2681 m2 
 
 
 

4. Technické vybavení PH  
 
Projekt v této části řeší nové domovní rozvody inženýrských sítí vody a splaškové 
kanalizace, elektroinstalace a vytápění. Nové rozvody vodovodu, kanalizace budou napojeny 
na  nové  vedení přípojky  vodovodu a kanalizace. Elektro přípojka je stávající a nové 
elektrorozvody v objektu budou napojeny na tuto přípojku.  

4.1. Kanalizace 
 
Splaškové odpadní vody 
 
Přípojka kanalizace je nová. Byl vypracován projekt SO 03 Nová přípojka kanalizace. Je 
řešena v samostatné části PD 
 
Odkanalizování splaškových vod z objektu bude řešeno pomocí nové kanalizace napojené 
na novou přípojku, na kterou budou napojeny nové zařizovací předměty. Připojovací potrubí 
od zařizovacích předmětů ke stoupačce musí zachovávat minimální spád 3%. Připojovací 
potrubí a stoupací potrubí budou uložena pod omítkou v drážce ve zdivu či obkladem, 
případně v podlaze.Hlavní trasa kanalizace bude umístěna do výkopu v podlaze uvnitř 
objektu , kde bude poté zasypána dle technologického postupu a bude provedena nová 
podlaha. U wc bude provedena stoupačka, tak aby docházelo k odvětrání kanalizace. V 
místech stoupaček budou osazeny čistící kusy, tak aby bylo možné celou soustavu vyčistit v 
případě ucpání. Vedení kanalizace a dimenze jsou vypsány v výkresové části. Veškeré 
zařizovací předměty budou opatřeny zápachovými uzávěrami.  
Pro kanalizační potrubí vnitřní kanalizace bude použito potrubí PVC.  
Množství odtoku splaškových vod se nemění. 
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Dešťová kanalizace 
 
Kolem objektu u základové spáry bude osazeno drenážní potrubí tak, aby se nehromadila 
voda v místě základové spáry. To bude svedeno do odpařovací a zasakovací nádrže v jižní 
části pozemku.Dále bude odvodněna nová komunikace objektu pomocí horských vpustí a ty 
budou nadále odvodněny k zasakovací jímce.   
 

4.2. Vodovod 
 
Přípojka vodovodu je nová a je zvpracována v samostatné části PD SO 02 Nová přípojka 
vodovodu. 
 
Vnitřní potrubí 
Nové rozvody vodovodu budou napojeny na stávající vedení přípojky, odkud budou vedeny 
k jednotlivým zařizovacím předmětům. V provozech s lisováním ovece budou osazeny 
kohouty na hadici. Od zásobníku TUV bude veden rozvod TUV v souběhu s  vodou 
studenou. Cirkulace vody v objektu nebude provedena. Vnitřní potrubí bude rozvedeno k 
jednotlivým zařizovacím předmětům v podlaze, nebo v kapsách, případně lávkách. Materiál 
potrubí bude PE. Hlavní rozvod je D25. Vnitřní potrubí bude chráněno proti orosení tepelnou 
izolací Mirelon. Rozvod TUV bude pouze k sociálnímu zařízení objektu. Do části lisovny 
ovoce nebude TUV zavedena. Celé potrubí vodovodu uvnit ř objektu bude provedeno 
tak, aby bylo kompletn ě vypustitelné. V objektu bude osazen podružný vodoměr, který 
bude sloužit pro měření spotřeby vody v lisovně ovoce.  
 
Bilance potřeby vody 
Výpočet potřeby vody dle směrnice MLVH 9/73: 
14 osob; 4 pracovníci – 150 l / osobu.den =    600 l / den + 10 skautů – 25 l/osoba.den = 250 
l / den 
Qd max.     =    850  l / den  
Qhod. max. =     85 l /hod   
Roční potřeba vody:  310 m3  
 
 
Ohřev TUV 
Ohřev TUV bude zajištěn elektrickým boilerem o kapacitě 60l . Ze zásobníku bude proveden 
rozvod TUV D20 k jednotlivým zařizovacím předmětům v souběhu se studenou vodou. 
Materiál potrubí je PE. Potrubí bude v celé délce izolované tepelnou izolací Mirelon. Potrubí 
bude provedeno nové. 
 
Zařizovací předměty 
Zařizovacími předměty budou baterie k jednotlivým zařizovacím předmětům. Veškeré 
zařizovací předměty budou napojeny na studenou vodu. V místě sociálního zařízení budou 
zařizovací předměty napojeny i na TUV Předpokládá se použití pákových baterií.  
 

4.3. Plynovod  
Není v objektu zaveden. Neřeší se. 
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4.4. Elektroinstalace  
Elektroinstalace je řešena v samostatné části PD. Konkrétně D.1.4.1. Elektroinstalace 
 
 

4.5. Vytápění  
Vytápění objektu bude řešeno pomocí dvou řešení . V společenské místnosti, budou 
osazeny akumulační elektrická kamna. V prostorách lisovny ovoce budou osazeny kamna na 
tuhá paliva o maximálním výkonu do 6 kW. Skladování tuhého paliva bude probíhat venku 
pod přístřeškem , konkrétně kusového dřeva.  
 

4.6. Větrání 
Větrání je přirozené okny. Okenní otvory jsou otvíravé, mikroventilační a ventilační. Rozvody 
VZT v objektu nejsou provedeny. V objektu není instalováno podtlakové odvětrání.  
 

4.6. Jiné za řízení  
 
Do nových okenních otvorů a dveřních otvorů, které budou mít skleněnou výplň budou 
nalepeny bezpečnostní folie. A z jižní strany budou provedeny bezpečnostní mříže.  

 
 

5. Závěrečná ustanovení 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb., 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky , např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři 
provozu a používání stroj ů a nářadí na staveništi  např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací . Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů č. 591/2006 
Sb. 
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Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 228/2014 Sb. K jeho užití je třeba souhlasu 
zhotovitele. 
 
 
V Praze, 09/2015, úprava 09/2017 
Petr Novotný  
Ing. Kamil Kubánek  


