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Rekonstrukce budovy Na chvalce, Praha 20

Nazev stavby: Rekonstrukce objektu "Na Chvalce"

Misto stavby: MC Praha 20, ul. Na Chvalce
C.parc. 4413/2 — objekt, pozemky 4413/1, 2144/5, 2144]/7,
2144/8, 2144/9, 2140/10, 2144/2; k.0. Horni PoCernice

Pfedmét PD: Stavebni Upravy — rekonstrukce objektu a terénni Upravy

Stupen PD: projektova dokumentace pro stavebni fizeni zpracovana podle
pril. &. 5 k vyhl. €. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb.

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647/10, 193 00 Praha 9
IC : 00240192
DIC : CZ00240192

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
IC: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny 3

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

Seznam vstupnich podkladu: Zapis z jednani, vypis z katastru, zaméfeni objektu,

vlastni fotografie

Zakladni udaje charakterizuijici stavbu

Projektovd dokumentace FeSi stavebni Upravy (rekonstrukci) stavajiciho objektu puvodné
slouzici pro potfeby vodohospodarstvi. Na okolnich pozemcich se nachazi reten¢ni nadrze
byvalé COV. Stavebni Gpravy budou provedeny za Géelem sniZeni energetické narognosti
budovy s tim spojenému sniZeni vlivu na Zivotni prostfedi, diky sniZzeni spotfeby dodanych
energii a dalSimu vyuZiti objektu pro Gcely ¢eskému zahradkarskému svazu, ktery objektu
bude provozovat lisovnu ovoce v letnich mésicich.

Stavajici objekt se stavby o pudorysném tvaru "L", obdélnikovy pudorys doplfuji
jimky se zbytky vodohospodarské technologie, z nichZz se dochovala jen ¢ast technologie.
Zbytek byl pravdépodobné vyrabovan. Objekt je jednopodlazni s plochou stfechou. Pozemek
v misté objektu a smérem k severu je rovinaty v zadni ¢asti terén zacina stoupat k vychodni
strané pozemku. JiZni strana se postupné svazuje od vychodu na zapad. Objekt je vystaven
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z mnoha materiald. Z vétSiny je zdény s monolitickymi prvky. Pravdépodobné z cihelnych
blokl. TlouStka stény je proménna. Bez patficnych prizkumu nelze presné ur€it uziti
materidlu pfi vystavbé. StfeSni plast je pravdépodobné vytvofen ze Zelezobetonové desky,
na které je vytvofeno hydroizola¢ni souvrstvi. Déle se v objektu nachazi monoliticky praviak
pravdépodobné nesouci konstrukci ploché stfechy. Okna a dvefe v objektu byly
pravdépodobné v minulé dobé& ménény za plastové. V severo-zapadni €asti objektu byly
zjiStény prusaky ze stfeSni konstrukce. V objektu je celkové vysoka vihkost dusledkem
prisaku vody a nepravidelnym vétranim v objektu. V objektu se nachazi jimka, kde se
nachazi vodovodni Soupata. Stfecha byla pravdépodobné v poslednich letech
rekonstruovana, vzhledem k nedodrzeni technologickych postupt, pfedpist a doporuceni je
v soucasné dobé stfecha nevyhovuijici, protoZe vykazuje znamky prasakt destovou vodou.

Pfedmétem stavebnich praci je rekonstrukce stavajiciho objektu na chvalce za
GCelem znovu vyuZiti objektu pro ucel provozovny lisovny ovoce v letnich mésicich. Tento
prostor mé vlastni socialni zafizeni. Jizni ¢ast objektu bude vyuZita pro potieby lisovny ovoce
v letnich mésicich a prvni poloviné podzimu. V objektu dojde k zbourani vétSiny dispozice, v
pFipadé zjisténi statickych poruch se bude postupovat dle stavu konstrukce. Dojde k osazeni
novych dvernich otvortd a oken. V objektu bude proveden kompletné novy rozvod kanalizace,
vodovodu, elektrorozvodu, osvétleni, dale bude provedena kompletné nova podlaha v celém
objektu se zavére€nou povrchovou upravou keramické dlazby a marmolea. Dale budou
provedeny kompletné nové omitky, v pfipadé potfeby sana¢ni omitky. Bude rozebrana
stfesSni konstrukce a v pfipadé potfeby zasanovana nosna ¢ast stfechy. Déle v objektu dojde
k vybourani stfedové nosné stény, jejiz nosnost bude zajiSténa statickym opatfenim. Na
objekt bude provedena fasadni zatepleni o tl. 80mm s kone¢nou fasadni omitkou. VeSkeré
oplechovani bude na objektu vyménéno a provedeno nove. Dale objekt bude opatfen
hromosvodem
Kolem objektu prob&hnou terénni Gpravy, zbudovani u€elové komunikace a provede se
zpevnéni komunikacnich cest k objektu. Déle zde budou vysazeny nové dfeviny a porosty.

Stavajici objekt neni vytdpén, po rekonstrukci bude objekt vytapén pomoci elektrickych

pFimotopu.

Dispozi¢ni feSeni
1.NP: Spole€enska mistnost, chodba, terasa, wc, sprcha, uklid, lisovna, krouharna, Satna.

Technické reSeni je podrobné zpracovano v jednotlivych ¢astech PD.

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu a pfilehlého okoli. Stavebni zamér byl proto
rozdélen do 9 stavebnich objektd (SO 01 az SO 09)

SO 01 Byvaly technologicky objekt COV - lisovna ovoce, klubovna
SO 02 Nové pfipojka vodovodu

SO 03 Nova pripojka splaskové kanalizace (tlakova a gravitaéni)

SO 04 Rekonstrukce stavajiciho oploceni

SO 05 Stavajici oploceni nahrazeno novym

SO 06 Odstranéni betonovych dilcu

SO 07 Zbudovéani chodniku pro pé&si a stani pro vozidlo

SO 08 Zbudovani zasakovaci nadrze pro odvodnéni stfechy objektu
SO 09 Zbudovani zatraviiovacich pasu

Stavajici objekt (SO 01) je stavba o pudorysném tvaru "L", obdélnikovy padorys doplfuji
jimky s zbytky vodohospodéafské technologie, z nichZ se dochovala jen ¢ast technologie.
Zbytek byl pravdépodobné vyrabovan. Objekt je jednopodlazni s plochou stfechou.Pozemek
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v misté objektu a smérem k severu je rovinaty v zadni ¢asti terén zacina stoupat k vychodni
strané pozemku. JiZzni strana se postupné svazuje od vychodu na zapad. Objekt je vystaven
z mnoha materiéld. Z vétSiny je zdény s monolitickymi prvky. Pravdépodobné z cihelnych
blokd. Tloustka stény je proménna. Bez patficnych prazkumu nelze pfesné urcit uZiti
materiall pfi vystavbé. StresSni plast je pravdépodobné vytvoren prefa monolitickych panelt
na které je vytvofeno hydroizolaéni souvrstvi. Déle se v objektu nachazi monoliticky praviak
pravdépodobné nesouci konstrukci ploché stfechy. Okna a dvefe v objektu byly
pravdépodobné v minulé dobé& ménény za plastové. V severo-zapadni ¢asti objektu byly
zjiStény prusaky ze stfeSni konstrukce. V objektu je celkové vysoka vihkost disledkem
prisaku vody a nepravidelnym vétranim v objektu. V objektu se nachéazi jimka, kde se
nachazi vodovodni Soupata. Stfecha byla pravdépodobné v poslednich letech
rekonstruovana, vzhledem k nedodrzeni technologickych postupt, pfedpisti a doporuceni je
v sou€asné dobé stfecha nevyhovujici, protoze vykazuje znamky prasaki deStovou vodou.

Predmétem stavebnich praci je kompletni rekonstrukce objektu (SO 01), terénni
Upravy pozemku (SO 04,05,06,08) a zbudovani nového chodniku (SO 07). Z objektu budou
vybourany veskeré technologie po pavodnim majiteli a jeho uzivani stavby, které byly
potfebné k vedlejsimu objektu COV. Souéasti tohoto projektu je feSeni pfipojek kanalizace a
vodovodu (SO 02,03). Pavodni revizni Sachta kanalizace uvnitf objektu bude zabetonovana
a puvodni kanalizace zaslepena. Bude proveden privlak v misté bourané zdi dle pfilozeného
statického névrhu tak, tak aby mohly vzniknout nové dispozice, ktery poZaduje stavebnik. V
objektu vzniknou nové dveini a okenni otvory. Dojde k zbudovani kominového trubniho rozvodu,
ktery bude vyveden na stfechu. Souééasti téchto Uprav jsou i nezbytné bouraci prace. V objektu
probéhne vybourani novych otvor(, vybourani vétsiny dispozic objektu, vybourani podlah, otlu¢eni
vSech omitek. V objektu budou provedeny nové povrch stén i podlah. Vytvofeni novych dispozic dle
projektu pfickovym zdivem pfipadné& zazdénim pavodnich otvord, které vzhledem k vyuZiti
objektu jsou nezadouci. Nové povrchy obklad a omitek. Dojde k zasypani vnitfni jimky a
vytvofeni nové podlahy v mistnosti. Kompletné bude proveden novy rozvod lezaté
kanalizace v&etné pfipojeni na zafizovaci pfedméty. V objektu budou kompletné vyménény
zafizovaci predmeéty. V objektu dojde ke kompletni vyméneé rozvodl vodovodu a to véetné
pfipojovaciho potrubi . Dale dojde ke kompletni vymeéné elektrorozvodu a to véetné svétel.
Dojde k odkopani objektu kolem zakladl tak, aby mohla byt provedena nova svisla
hydroizolace, kter4 bude vytazena nad Uroven terénu.Vykop poté bude opatfen drendznim
potrubim, tak aby se zabranilo kumulovani vody u paty zakladu objektu. Vykop poté bude
opatfen Stérkovym zasypem tak, tak aby voda mohla prosakovat k drendznimu potrubi a
mohla byt odvedena do vsakovaci nddrZze na pozemku investora. Po opatfeni obalky budovy
tepelnymi izolacemi v tloustce 80mm budou vyhotoveny nové klempitské prvky jako
venkovni parapety, Zebfiky na stfechu, bezpe€nostni mfiZze na okna v pfizemi, nové oploceni
objektu. Vybrana dvojice vydechd bude nové vytazena aZ nad stfechu — viz. Vykresova €ast.
Zéaroven budou upravena slaboprouda a silnoproudé vedeni na fasadé jako svétla, vypinace,
bezpecnostni prvky atp. Bude rozebrana hydroizolaéni vrstva stfechy i tepelné izolaéni
vrstvou az na nosnou konstrukci. Nosna konstrukce bude zasanovana a bude na ni
provedeno noveé tepelné-hydroizola¢ni souvrstvi dle navrhu. Kompletni oplechovani bude
noveé. Doporucujeme na nezamriZzovana okna doplnit folie proti rozbiti okna. Kolem objektu
budou provedeny nové chodniky a nové obrubniky (SO 09). Souc¢asti dokumentace jsou
terénni Upravy tykajici se zpevnéni pfistupovych cest a zasobovacich cest. Na
severozapadnim rohu objektu vznikne dfevéna pergola slouZici ¢aste¢né pro
skladovani topného dfeva a suSeni vybaveni lisovny ovoce. Dievéna pergola bude zaloZena
na betonovych pilitkach které budou vybetonovany do nezdmrzné hloubky. Z betonovych
pilifd budou vytaZzeny ocelové botky, do kterych budou kotveny dfevéné sloupky. ZastfeSeni
pergoly bude tvofit komuarkové PVC. Komurkové PVC bude zakryto hlinikovymi liStami na
krajich, tak aby nedochézelo ke smaceni komarek uvnitf desek ! Objekt bude vytapén
elektrickymi pfimotopy a v €asti objektu budou osazena kamna na pevna paliva, pfesnéji na
palivové dievo. V neposledni fadé budou natfeny dvifka elektropfipojky na severni fasadé.
Bude proveden novy plot (SO 05) v mistech kde chybi v mistech kde se nachazi bude plot
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zrekonstruovan (SO 04). V severni ¢asti objektu budou provedena demontaz betonovych
dilct (SO 06), slouzicich jako puvodni pfijezdova cesta. V jiho-zapadnim rohu dojde k
vybudovéani zasakovaci jimky (SO 08), na kterou budou napojeny destové svody ze stfechy

Venkovni povrchy: probarvena fasadni omitka, asfalt, dfevo, titan- zinek, beton, komurkové
PVC

Klempifské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek.

3. PlosSné ukazatele
PlosSné ukazatele:

C.parc. 4413/1 - ostatni plocha 1862 m2
C.parc. 4413/2 - zastavéna plocha a nadvofi 100 m2
¢.parc. 2144/2 - ostatni plocha 455 m2
C.parc. 2144/5 - ostatni plocha 196 m2
C.parc. 2144/7 - ostatni plocha 23 m2
¢.parc. 2144/8 - ostatni plocha 3m2
¢.parc. 2144/9 - ostatni plocha 19 m2
€.parc. 2144/10 - ostatni plocha 23 m2
PLOCHA CELKEM 2681 m2

4.  Technicke vybaveni PH

Projekt vtéto Casti feSi nové domovni rozvody inZenyrskych siti vody a splaskové
kanalizace, elektroinstalace a vytapéni. Nové rozvody vodovodu, kanalizace budou napojeny
na nové vedeni pfipojky vodovodu a kanalizace. Elektro pfipojka je stavajici a nové
elektrorozvody v objektu budou napojeny na tuto pfipojku.

4.1. Kanalizace

Splaskové odpadni vody

Pfipojka kanalizace je nova. Byl vypracovan projekt SO 03 Nova pfipojka kanalizace. Je
feSena v samostatné ¢asti PD

Odkanalizovani splaskovych vod z objektu bude feSeno pomoci nové kanalizace napojené
na novou pripojku, na kterou budou napojeny nové zafizovaci pfedméty. PFipojovaci potrubi
od zafizovacich predmétt ke stoupacce musi zachovavat minimalni spad 3%. Pfipojovaci
potrubi a stoupaci potrubi budou uloZena pod omitkou v drazce ve zdivu €i obkladem,
pfipadné v podlaze.Hlavni trasa kanalizace bude umisténa do vykopu v podlaze uvnitf
objektu , kde bude poté zasypana dle technologického postupu a bude provedena nova
podlaha. U wc bude provedena stoupacka, tak aby dochazelo k odvétrani kanalizace. V
mistech stoupacek budou osazeny Cistici kusy, tak aby bylo mozné celou soustavu vycistit v
pfipadé ucpani. Vedeni kanalizace a dimenze jsou vypsany v vykresové casti. VeSkeré
zafizovaci pfedméty budou opatfeny zapachovymi uzavérami.

Pro kanaliza¢ni potrubi vnitfni kanalizace bude pouZito potrubi PVC.

MnozZstvi odtoku splaskovych vod se neméni.
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Destova kanalizace

Kolem objektu u z&kladové spary bude osazeno drenazni potrubi tak, aby se nehromadila
voda v misté zakladové spéary. To bude svedeno do odpafovaci a zasakovaci nadrze v jizni
¢éasti pozemku.Dale bude odvodnéna nova komunikace objektu pomoci horskych vpusti a ty
budou nadale odvodnény k zasakovaci jimce.

4.2. Vodovod

Pfipojka vodovodu je nova a je zvpracovana v samostatné ¢asti PD SO 02 Nova pfipojka
vodovodu.

Vnitfni potrubi

Nové rozvody vodovodu budou napojeny na stavajici vedeni pfipojky, odkud budou vedeny
k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. V provozech s lisovanim ovece budou osazeny
kohouty na hadici. Od zasobniku TUV bude veden rozvod TUV v soubéhu s vodou
studenou. Cirkulace vody v objektu nebude provedena. Vnitini potrubi bude rozvedeno k
jednotlivym zafizovacim pfedmétdm v podlaze, nebo v kapsach, pfipadné lavkach. Materidl
potrubi bude PE. Hlavni rozvod je D25. Vnitfni potrubi bude chrdnéno proti oroseni tepelnou
izolaci Mirelon. Rozvod TUV bude pouze k socialnimu zafizeni objektu. Do €asti lisovny
ovoce nebude TUV zavedena. Celé potrubi vodovodu uvnit ¥ objektu bude provedeno
tak, aby bylo kompletn & vypustitelné. V objektu bude osazen podruzny vodomeér, ktery
bude slouzit pro méfeni spotfeby vody v lisovné ovoce.

Bilance potfeby vody

Vypocet potfeby vody dle smérnice MLVH 9/73:

14 osob; 4 pracovnici — 150 | / osobu.den = 600 | / den + 10 skautt — 25 l/osoba.den = 250
|/ den

Qdmax. = 850 I/den

Qhod. max. — 85 I /hOd

Roéni potfeba vody: 310 m®

Ohfev TUV

Ohfev TUV bude zajistén elektrickym boilerem o kapacité 60l . Ze zasobniku bude proveden
rozvod TUV D20 k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v soubéhu se studenou vodou.
Materiél potrubi je PE. Potrubi bude v celé délce izolované tepelnou izolaci Mirelon. Potrubi
bude provedeno nové.

Zafizovaci predméty

Zafizovacimi predméty budou baterie k jednotlivym zafizovacim predmétim. Veskeré
zafizovaci pfedméty budou napojeny na studenou vodu. V misté socialniho zafizeni budou
zafizovaci pfedméty napojeny i na TUV Predpoklada se pouziti pakovych baterii.

4.3. Plynovod
Neni v objektu zaveden. Nefesi se.
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4.4. Elektroinstalace
Elektroinstalace je feSena v samostatné ¢asti PD. Konkrétné D.1.4.1. Elektroinstalace

4.5. Vytapeéni

Vytapéni objektu bude feSeno pomoci dvou feSeni . V spole¢enské mistnosti, budou
osazeny akumulacni elektricka kamna. V prostorach lisovny ovoce budou osazeny kamna na
tuha paliva o maximalnim vykonu do 6 kW. Skladovani tuhého paliva bude probihat venku
pod pristfeSkem , konkrétné kusového dreva.

4.6. Vétrani

Vétrani je pfirozené okny. Okenni otvory jsou otviravé, mikroventilaéni a ventilacni. Rozvody
VZT v objektu nejsou provedeny. V objektu neni instalovano podtlakové odvétrani.

4.6. Jiné zafizeni

Do novych okennich otvoru a dvefnich otvoru, které budou mit sklenénou vypli budou
nalepeny bezpecnostni folie. A z jizni strany budou provedeny bezpecnostni mfize.

5. Zaveérecna ustanoveni

Bezpecnost prace se bude Fidit dle sbirky zakonu €. 591/2006 Sb. Bezpecénost prace na
stavbé bude fFidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl( na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zameéstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pFi pouzivani stroju a technickych zafizeni byly dodrzeny veSkeré
poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, dale zajisti splnéni pozadavkd na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbhirky zakont €.591/2006 Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v 83 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné poZadavky , napf. poZadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych poZadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni poZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p ¥i
provozu a pouZzivani stroj G a nafadi na staveniSti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavk( na bezpecénost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakonl &. 591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napr.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahdjenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €.3 sbirky zakond €.591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahdajeni
praci. Jeho néleZitosti jsou v pfFiloze ¢.4 sbirky zakond €. 591/2006 Sb.

Pro prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakond €. 591/2006
Sh.
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Soucésti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zékonem €. 228/2014 Sb. K jeho uZiti je tfeba souhlasu
zhotovitele.

V Praze, 09/2015, uprava 09/2017
Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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