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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:   Rekonstrukce objektu "Na Chvalce" 
     
Místo stavby:   MČ Praha 20, ul. Na Chvalce 

č.parc. 4413/2 – objekt, pozemky 4413/1, 2144/5, 2144/7, 
2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.ú. Horní Počernice 

 
Předmět PD: Stavební úpravy – rekonstrukce objektu a terénní úpravy 
 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná podle 

příl. č. 5 k vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:   Městská část Praha 20  
    Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9  
    IČ : 00240192  
    DIČ : CZ00240192  
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962 
    e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz 
    IČ: 26758253, DIČ: CZ26758253 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní  
    stavby 

A.2. Seznam vstupních podklad ů 
K objektu nebyla dohledána původní dokumentace. Výpis z katastru nemovitostí, koordinační 
situace vedlejšího objektu, zaměření objektu, situace vedení přípojek a inženýrských sítí.  

A.3. Údaje o území 
Rozsah řešeného území 
Stávají objekt a přiléhající okolí se nachází na pozemcích č. parc. 4413/1, 2144/5, 2144/7, 
2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.ú. Horní Počernice. 
 
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Pozemky č.parc. 4413/1, 2144/5, 2144/7, 2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.ú. Horní 
Počernice, na kterých se stávající objekt nachází, nepodléhá žádné územní ochraně, ani 
ochraně podle jiných právních předpisů. 
 
Údaje o odtokových poměrech 
Stavební úpravy rozšiřují stávající objekt, zásadně se nemění stávající charakter střech, 
proto se odtokové poměru nemění – neřeší se. 



Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.ú. Horní Počernice , Praha 20   

 A., B. Průvodní a souhrnná technická zpráva  str.3  

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Objekt je umístěn podle platného územního plánu Prahy ve funkční ploše ZMK.  
Popis funkční plochy ZMK 
Zeleň městská a krajinná. Plochy sloužící pro zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně 
nenarušují přírodní charakter území.  
 
Funkční využití: Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i 
bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.  
  
Doplňkové funkční využití: Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, 
drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, 
cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. 
Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného 
danou funkcí). 
 
Výjimečně přípustné funkční využití: Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací 
a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace 
vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID. 
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 
 
Řešený objekt zde byl vystaven v 70. letech 20. století jako provozní objekt k ČOV Chvalka. 
V současné době zde ČOV již není, objekt je neužívaný. 
V platném územním plánu vznikla pravděpodobně chyba. Územní plán je platný od roku 
2000, stavba byla vystavěna dříve, přesto je umístěna ve funkční ploše ZMK.  
 
V objektu bude užíván pro lisování ovoce a údržbu zeleně – v souladu s územním plánem hl. 
m. Prahy.  
 
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Jedná se o stavební úpravy – rekonstrukce stávajícího objektu, využití území se nemění a 
veškeré požadavky jsou u stávajícího objektu dodrženy. 
 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Pro stavební úpravy nebyly vzneseny žádné požadavky DOSS. Stavební úpravy splňují 
veškeré obecné požadavky vyplývající ze stavebního zákona. 
 
Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavební úpravy za účelem rekonstrukce stávající budovy nebylo třeba udělit žádné 
výjimky ani úlevy. 
 
Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou. 
 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Stávají objekt a přiléhající okolí se nachází na pozemcích č.parc. 4413/1, 2144/5, 2144/7, 
2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.ú. Horní Počernice. Pozemky jsou v majetku Hlavního 
města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město se většinovou svěřenou 
správou MČ Praha 20. 
 

A.4. Údaje o stavb ě 
Nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
 
 Projektová dokumentace řeší stavební úpravy (rekonstrukci) stávajícího objektu 
původně sloužící pro potřeby vodohospodářství. Na okolních pozemcích se nachází retenční 
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nádrže bývalé ČOV. Stavební úpravy budou provedeny za účelem snížení energetické 
náročnosti budovy s tím spojenému snížení vlivu na životní prostředí, díky snížení spotřeby 
dodaných energií a dalšímu využití objektu pro účely českému  zahrádkářskému svazu, který 
objektu bude provozovat lisovnu ovoce v letních měsících.  
 Stávající objekt se stavby o půdorysném tvaru "L", obdélníkový půdorys doplňují 
jímky se zbytky vodohospodářské technologie, z nichž se dochovala jen část technologie. 
Zbytek byl pravděpodobně vyrabován. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Pozemek 
v místě objektu a směrem k severu je rovinatý v zadní části terén začíná stoupat k východní 
straně pozemku. Jižní strana se postupně svažuje od východu na západ. Objekt je vystaven 
z mnoha materiálů. Z většiny je zděný s monolitickými prvky. Pravděpodobně z cihelných 
bloků. Tloušťka stěny je proměnná. Bez patřičných průzkumů nelze přesně určit užití 
materiálů při výstavbě. Střešní plášť je pravděpodobně vytvořen ze železobetonové desky, 
na které je vytvořeno hydroizolační souvrství. Dále se v objektu nachází monolitický průvlak 
pravděpodobně nesoucí konstrukci ploché střechy. Okna a dveře v objektu byly 
pravděpodobně v minulé době měněny za plastové. V severo-západní části objektu byly 
zjištěny průsaky ze střešní konstrukce. V objektu je celkově vysoká vlhkost důsledkem 
průsaku vody a nepravidelným větráním v objektu. V objektu se nachází jímka, kde se 
nachází vodovodní šoupata. Střecha byla pravděpodobně v posledních letech 
rekonstruována, vzhledem k nedodržení technologických postupů, předpisů a doporučení je 
v současné době střecha nevyhovující, protože vykazuje známky průsaků dešťovou vodou.  
 
 Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajícího objektu na chvalce za 
účelem znovu využití objektu pro účel provozovny lisovny ovoce v letních měsících. Tento 
prostor má vlastní sociální zařízení. Jižní část objektu bude využita pro potřeby lisovny ovoce 
v letních měsících a první polovině podzimu. V objektu dojde k zbourání většiny dispozice, v 
případě zjištění statických poruch se bude postupovat dle stavu konstrukce. Dojde k osazení 
nových dveřních otvorů a oken. V objektu bude proveden kompletně nový rozvod kanalizace, 
vodovodu, elektrorozvodů, osvětlení, dále bude provedena kompletně nová podlaha v celém 
objektu se závěrečnou povrchovou úpravou keramické dlažby a marmolea. Dále budou 
provedeny kompletně nové omítky, v případě potřeby sanační omítky. Bude rozebrána 
střešní konstrukce a v případě potřeby zasanována nosná část střechy. Dále v objektu dojde 
k vybourání středové nosné stěny, jejíž nosnost bude zajištěna statickým opatřením. Na 
objekt bude provedena fasádní zateplení o tl. 80mm s konečnou fasádní omítkou. Veškeré 
oplechování bude na objektu vyměněno a provedeno nové. Dále objekt bude opatřen 
hromosvodem.  
 
 Kolem objektu proběhnou terénní úpravy. Dále zde budou vysazeny nové dřeviny a 
porosty.  
 
 Stávající objekt není vytápěn, po rekonstrukci bude objekt vytápěn pomocí 
elektrických přímotopů.  
 
 
Dispoziční řešení  
1.NP: Společenská místnost, chodba, terasa, wc, sprcha, úklid, lisovna, krouhárna, šatna.  
 
Účel užívání stavby 
Objekt slouží jako zázemí pro vedlejší retenční nádrž ČOV. Po rekonstrukci, bude sloužit 
jako provozovna lisovny ovoce.   
 
Trvalá, nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Pozemky č. parc. 4413/1,4413/2, 2144/5, 2144/7, 2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2, k.ú. 
Horní Počernice nepodléhají žádné ochraně. 
 
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy požadavky OTPP pro výstavbu. 
 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Veškeré známé požadavky DOSS jsou zapracovány do této dokumentace. 
 
Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavební úpravy za rekonstrukce objektu bude třeba udělit žádné udělit výjimky na 
základě územního plánu.  
 
Základní předpoklady výstavby 
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou. 
Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora 
akce. Název a adresa stavební firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, 
včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, 
bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu (odboru výstavby) 3 týdny před 
započetím prací. Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení nebo vydání 
certifikátu autorizovaného inspektora v nabytí právní moci, s odhadovanou délkou prací 5 
měsíců. 
 
Orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na realizaci stavby rodinného domu budou určeny v rozpočtu stavby.  
 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu a přilehlého okolí. Stavební záměr byl proto 
rozdělen do 9 stavebních objektů (SO 01 až SO 09) 
 
SO 01 Bývalý technologický objekt ČOV - lisovna ovoce, klubovna 
SO 02 Nová přípojka vodovodu  
SO 03 Nová přípojka splaškové kanalizace (tlaková a gravitační)  
SO 04 Rekonstrukce stávajícího oplocení  
SO 05 Stávající oplocení nahrazeno novým  
SO 06 Odstranění betonových dílců 
SO 07 Zbudování chodníku pro pěší a stání pro vozidlo 
SO 08 Zbudování zasakovací nádrže pro  odvodnění střechy objektu 
SO 09 Zbudování zatravňovacích pásů 
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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 
Charakteristika stavebního pozemku 
Okolní pozemek stávajícího objektu, kde dojde k vytěžení zeminy za účelem sanace 
stávajícího soklu od základové patky je v nebližším okolí stavby v rovině, Poté pozvolna od 
východu na západ se pozemek svažuje. Celý areál, ve kterém se nachází i objekt, jenž je 
předmětem této dokumentace, je z části oplocen. Oplocení projde rekonstrukcí a doplněním 
o nové dílce. 
 
Výčet a závěry provedených průzkumů 
Pro stavební úpravy za účelem rekonstrukci budovy byl proveden hydrogeologický posudek 
zpracovaný 16.4.2016 č.z. 147116 RNDr. Tomášem Vranou . Skladby obvodových 
konstrukcí budou prověřeny dodavatelem stavby při samotné rekonstrukci. Další průzkumy 
nebyly prováděny.  
 
Stávající ochranná a bezpečností pásma 
Stávající objekt není dotčen žádným ochranným ani bezpečnostním pásmem. 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území atp. 
Stávající objekt se nenachází v blízkosti vodních toků, ani není umístěn v krajině, který by 
v minulosti byla dotčena člověkem způsobem, který by ohrožoval její bezpečný provoz a 
užívání. 
 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Stávající objekt nebude mít po provedení stavebních prací za účelem rekonstrukce negativní 
vliv na okolí – stavby a pozemky. 
 
Charakter střech, ani jejich rozměry se nemění, proto se nemění ani odtokové poměry.  
 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pro provedení jsou stanoveny požadavky na kácení náletových dřevin a již vzrostlých dřevin. 
 
Požadavky na maximální zábory ZPF, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavební úpravy nemají žádné takovéto požadavky. 
 
Územně technické podmínky 
Napojení na veřejné komunikace je stávající.Bude provedena nová přípojka vodovodu a 
kanalizace. Elektro přípojka je stávající. 
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 
Žádné související ani podmiňující stavby se v dotčeném území nenachází a žádná jiná 
opatření a související investice zde nebyla stanovena.  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby 
Funkční náplň stavby 
Stavebními úpravami se změní funkční náplň stavby. Stavba bude využívána Českým 
zahrádkářským svazem jako lisovna ovoce v letních měsících.  
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Základní kapacity funkčních jednotek 
Lisovna ovoce 2 pracovníci.  
 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů, emisí a způsob nakládání s nimi. 
Při stavebních úpravách bude docházet ke vzniku odpadů – dle zákona č. 229/2014 Sb. 
Zařazení odpadů dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. – „Katalog 
odpadů“: 
 
Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu   Kategorie   Zp ůsob naložení s odpadem 
170101   beton     O   skládka nebo recyklace 
170102   cihly     O   skládka nebo recyklace 
170201   dřevo     O   materiálové využití, skládka,  
         spalovna 
170202   sklo     O   recyklace 
170203   plasty     O   materiálové využití 
170204   sklo, platy, dřevo  

obs. nebezpečné látky   N   spalovna NO nebo skládka N 
170301   asfaltové směsi obsahující dehet N   spalovna NO nebo skládka N 
170405   železo a ocel    O   materiálové využití 
170407   směsné kovy    O   materiálové využití 
170410   kabely obsahující nebezpečné látky N  spalovna NO, skládka NO,  
         materiálové využití 
170411   kabely neuvedené po č. 170410 O  spalovna NO, skládka NO,  
         materiálové využití 
170603   jiné izolační materiály, které jsou  

nebo obsahují nebezpečné látky N   spalovna, skládka NO 
170903   jiné stavební a demoliční odpady  

obsahující nebezpečné odpady  N   spalovna NO, skládka NO 
170904   směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod č.170901, 170902 170903  O   skládka nebo recyklace 
150101   papírové a lepenkové obaly  O   materiálové využití 
150102   plastové obaly    O   materiálové využití 
150103   dřevěné obaly    O   spalovna nebo skládka 
150110   obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné  N   spalovna NO nebo 
skládka N 

203001  směsný komunální odpad  O  spalovna nebo 
skládka 

Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných na pozemku 
investora - likvidace bude prováděna odvozem na řízené skládky. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o stavební úpravy za účelem rekonstrukce stávajícího objektu. Navržené řešení 
vychází z umístění současných staveb na pozemku, stávajících urbanistických vazeb 
(přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. 
 
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stávající objekt se sestává z stavby "L" půdorysu, který je doplněn na obdélníkový půdorys o 
dvě technologické jímky,objekt je jednopodlažní zastřešen plochou pultovou střechou s 
atikou ze tří stran.  
 
Stavební úpravy za účelem zateplení respektují stávající tvary a řešení střech, které tak 
zůstanou zachovány, stejně jako celkové vnější půdorysné uspořádání objektu Vnější plášť 
stavby bude nově opatřen polystyrenem s probarvenou fasádní omítkou, barvu určí investor. 
Na západní fasádě bude zbudován nový přístřešek po celé délce západní fasády v šíři cca. 
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2m pro potřeby objektu. Na jižní fasádě budou dvě okna vyměněny za vstupní plastové 
dveře tak jak je to na zbytku objektu. Na východní fasádě bude zbudováno nové okno. Ve 
vnitřním rohu z pohledu od východu půdorysného tvaru "L" budou zbudovány prosklené 
dvoukřídlé dveře, tak aby z objektu bylo možné vstoupit do prostor přístřešku, kde se 
uvažuje malé venkovní zázemí zahrádkářů.  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt bude mít dva samostatné provozy. Rekreační část má vstup z východní části 
pozemku po vlastním zpevněném chodníku s jedním parkovacím místem. Provozovna 
lisovny ovoce má vstup z jižní strany objektu.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, ve kterém jsou i šatny a provoz. Jedná se 
změnu stávající stavby, neuvažuje se proto s výskytem osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace – v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavební úpravy jsou navrženy ve standardu 21. století tj. při řádném užívání a údržbě 
nemůže být ohrožena stabilita stavby a bezpečnost osob. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Stavební řešení 
 
 Stávající objekt  (SO 01) je stavba o půdorysném tvaru "L", obdélníkový půdorys 
doplňují jímky s zbytky vodohospodářské technologie, z nichž se dochovala jen část 
technologie. Zbytek byl pravděpodobně vyrabován. Objekt je jednopodlažní s plochou 
střechou.Pozemek v místě objektu a směrem k severu je rovinatý v zadní části terén začíná 
stoupat k východní straně pozemku. Jižní strana se postupně svažuje od východu na západ. 
Objekt je vystaven z mnoha materiálů. Z většiny je zděný s monolitickými prvky. 
Pravděpodobně z cihelných bloků. Tloušťka stěny je proměnná. Bez patřičných průzkumů 
nelze přesně určit užití materiálů při výstavbě. Střešní plášť je pravděpodobně vytvořen prefa 
monolitických panelů  na které je vytvořeno hydroizolační souvrství. Dále se v objektu 
nachází monolitický průvlak pravděpodobně nesoucí konstrukci ploché střechy. Okna a 
dveře v objektu byly pravděpodobně v minulé době měněny za plastové. V severo-západní 
části objektu byly zjištěny průsaky ze střešní konstrukce. V objektu je celkově vysoká vlhkost 
důsledkem průsaku vody a nepravidelným větráním v objektu. V objektu se nachází jímka, 
kde se nachází vodovodní šoupata. Střecha byla pravděpodobně v posledních letech 
rekonstruována, vzhledem k nedodržení technologických postupů, předpisů a doporučení je 
v současné době střecha nevyhovující, protože vykazuje známky průsaků dešťovou vodou.  
 
 Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu (SO 01), terénní 
úpravy pozemku (SO 04,05,06,08) a zbudování nového chodníku (SO 07). Z objektu budou 
vybourány veškeré technologie po původním majiteli a jeho užívání stavby, které byly 
potřebné k vedlejšímu objektu ČOV. Součástí tohoto projektu je řešení přípojek kanalizace a 
vodovodu (SO 02,03). Původní revizní šachta kanalizace uvnitř objektu bude zabetonována 
a původní kanalizace zaslepena. Bude proveden průvlak v místě bourané zdi dle přiloženého 
statického návrhu tak, tak aby mohly vzniknout nové dispozice, který požaduje stavebník. V 
objektu vzniknou nové dveřní a okenní otvory. Dojde k zbudování komínového trubního 
rozvodu, který bude vyveden na střechu. Součástí těchto úprav jsou i nezbytné bourací 
práce. V objektu proběhne vybourání nových otvorů, vybourání většiny dispozic objektu, 
vybourání podlah, otlučení všech omítek. V objektu budou provedeny nové povrch stěn i 
podlah. Vytvoření nových dispozic dle projektu příčkovým zdivem případně zazděním 
původních otvorů, které vzhledem k využití objektu jsou nežádoucí. Nové povrchy obkladů a 
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omítek. Dojde k zasypání vnitřní jímky a vytvoření nové podlahy v místnosti. Kompletně bude 
proveden nový rozvod ležaté kanalizace včetně připojení na zařizovací předměty. V objektu 
budou kompletně vyměněny zařizovací předměty. V objektu dojde ke kompletní výměně 
rozvodů vodovodu a to včetně připojovacího potrubí . Dále dojde ke kompletní výměně 
elektrorozvodů a to včetně světel. Dojde k odkopání objektu kolem základů tak, aby mohla 
být provedena nová svislá hydroizolace, která bude vytažena nad úroveň terénu.Výkop poté 
bude opatřen drenážním potrubím, tak aby se zabránilo kumulování vody u paty základu 
objektu. Výkop poté bude opatřen štěrkovým zásypem tak, tak aby voda mohla prosakovat k 
drenážnímu potrubí a mohla být odvedena do vsakovací nádrže na pozemku investora.  Po 
opatření obálky budovy tepelnými izolacemi v tloušťce 80mm budou vyhotoveny nové 
klempířské prvky jako venkovní parapety, žebříky na střechu, bezpečnostní mříže na okna 
v přízemí, nové oplocení objektu.  Vybraná dvojice výdechů bude nově vytažena až nad 
střechu – viz. Výkresová část. Zároveň budou upravena slaboproudá a silnoproudá vedení 
na fasádě jako světla, vypínače, bezpečnostní prvky atp. Bude rozebrána hydroizolační 
vrstva střechy i tepelně izolační vrstvou až na nosnou konstrukci. Nosná konstrukce bude 
zasanována a bude na ní provedeno nové tepelně-hydroizolační souvrství dle návrhu. 
Kompletní oplechování bude nové. Doporučujeme na nezamřížovaná okna doplnit folie proti 
rozbití okna. Kolem objektu budou provedeny nové chodníky a nové obrubníky (SO 09). 
Součástí dokumentace jsou terénní úpravy týkající se zpevnění přístupových cest a 
zásobovacích cest. Na severozápadním rohu objektu vznikne dřevěná pergola sloužící  pro 
skladování topného dřeva a sušení vybavení lisovny ovoce. Dřevěná pergola bude založena 
na betonových pilířkách které budou vybetonovány do nezámrzné hloubky. Z betonových 
pilířů budou vytaženy ocelové botky, do kterých budou kotveny dřevěné sloupky. Zastřešení 
pergoly bude tvořit komůrkové PVC. Komůrkové PVC bude zakryto hliníkovými lištami na 
krajích, tak aby nedocházelo ke smáčení komůrek uvnitř desek ! Objekt bude vytápěn 
elektrickými přímotopy a v části objektu budou osazena kamna na pevná paliva, přesněji na 
palivové dřevo. V neposlední řadě budou natřeny dvířka elektropřípojky na severní fasádě. 
Bude proveden nový plot (SO 05) v místech kde chybí v místech kde se nachází bude plot 
zrekonstruován (SO 04). V severní části objektu budou provedena demontáž betonových 
dílců(SO 06), sloužících jako původní příjezdová cesta. V jiho-západním rohu dojde k 
vybudování zasakovací jímky (SO 08), na kterou budou napojeny dešťové svody ze střechy  
 
Venkovní povrchy: probarvená fasádní omítka, asfalt, dřevo, titan- zinek, beton, komůrkové 
PVC 
 
Klempířské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek. 
 
Konstrukční a materiálové řešení 
Pro zateplení obvodového pláště a střešních konstrukcí budou použity polystyreny EPS a 
XPS, klempířské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek, pro okapový chodníček bude 
použito prané říční kamenivo a betonové obruby, dále dojde k využití, lepidel a probarvené 
fasádní omítky. pro požární žebřík na střechu bude pravděpodobně užita pozink. ocel., 
případně kompozit. materiál. Uvnitř objektu bude užita ocel, keramické obklady, beton, 
cihelné tvárnice, porcelánová sanita, PVC. Některá okna v případě zachovalého stavu budou 
znovu využita pro zbudování oken. V případě, že na oknech budou zjištěny poruchy budou 
provedeny nové výplně okenních otvorů.  
 
Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je zaručena použitými materiály, jenž jsou ve standardu 21. 
století a splňují nároky staveb větších rozměrů. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická zařízení vytápění, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v 
samostatných částech dokumentace. 
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B.2.8. Požárně bezpečnostní opatření 
Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) je řešeno v samostatné části PD. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Pro efektivnivnější hospodaření s energiemi bylo navrženo zateplení vnějšího pláště 
fasádním polystyrenem tl. 80mm a zateplení střešní kce spádovým polystyrenem minimální 
tloušťky 150mm. 
 
Tato opatření přispějí ke snížení energetické náročnosti budovy. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
  
 Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez 
použití VZT a klimatizační jednotky. Objekt bude vytápěn elektrickými přímotopy. Denní 
osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé 
osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 
elektroinstalace. V navrhovaném objektu bude instalován hydraulický lis pro lisování ovoce a 
drtička ovoce, které nejsou zásadním zdrojem vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 
současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na 
uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a 
pracoviště. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o stavební úpravy stávající budovy, neřeší se. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
Materiály použité při styku se zeminou budou zvoleny výhradně nekovové. Styk kovových 
materiálů se zeminou a vlhkým zdivem bude minimalizován, příp. řešen separační gumovou 
podložkou. Při průchodu inženýrských sítí skrz stěny budou použity nekovové chráničky.  
 
Ochrana před technickou seismicitou 
 Jedná se o stavební úpravy stávající budovy, neřeší se. Namáhání technickou 
seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním 
proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
 
Ochrana před hlukem 
 Jedná se o stavební úpravy stávající budovy, neřeší se. 
 
Protipovodňová opatření 
 Jedná se o stavební úpravy stávající budovy, neřeší se. objekt se nenachází v 
povodňovém pásmu. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury 
 Elektro přípojka je stávající . Objekt je napojen z nedaleké trafostanice. Vodovod 
bude napojen v místě  křižovatky účelové komunikace a ulice Na Chvalce na pozemku 
města mimo komunikaci. Kanalizace bude napojena v místě křižovatky účelové komunikace 
a ulice na Chvalce na pozemku města mimo komunikaci.  
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B.4. Dopravní řešení 
 
Popis dopravního řešení 
Příštup z východní strany pozemku bude ponechán. 
 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je nyní napojen na ulici na Chvalce z východní strany pozemku. Na jižní straně 
pozemku bude k objektu obnovena původní příjezdová cesta objektu, která je téže napojena 
na ulici Na Chvalce.  
 
Doprava v klidu 
 
V rámci objektu jsou navržena celkem 2 parkovací stání pro osobní automobily. 
Další parkovací stání bylo navrženo jako doplňkové v případě potřeby, v případě nevyužití se 
bude jednat o zpevněnou plochu.   
 
Výpočet počtu parkovacích stání (dále jen „PS“) proveden dle vyhlášky 268/2009sb. která 
odkazuje na normativní hodnoty  tabulky 34 v bodě 14. Dopravní plochy v ČSN 73 6110. Dle 
ČSN 736110 tento objekt nevyžaduje parkovací stání  
  
Výpočet parkovacích stání dle kapitoly 14., tabulky.34 
 
 
 
Služby, řemeslnická služba: 
 
Lisovna ovoce  1PS/3 zaměstnanci    1 parkovací stání 
     celkem 1 parkovacích stání 
 
Celkový počet parkovacích stání dle bodu 14.1.11 :  
 
N = 1 * 1,25 * 1 = 1,25stání  
 
Celkový počet parkovacích stání  = 2 parkovacích stání   
 
Parkovací stání budou umístěna na zpevněných plochách při řešené budově z jižní strany, 
kde by mělo být možno parkovat  1 vozy a na východní straně objektu kde bude možné 
parkovat též jeden vůz.Dále v případě potřeby bude možné parkovat na zpevněné ploše ze 
severní strany objektu u vjezdu. Veškeré parkovací stání jsou vyznačena v koordinační 
situaci.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terénní úpravy 
Předmětem terénních úprav je odkopání části zeminy v místě soklu, aby mohlo dojít k jeho 
sanaci, dále k vybudování přístupové komunikace a vyřešení odtoku shromážděné vody z 
vedlejšího pozemku. Pozemek bude přizpůsoben tak, aby co nejméně narušoval ráz této 
oblasti.  Dále bude vybudován SO 08 zasakovací jímka pro zasakování a likvidaci dešťových 
vod na pozemku. 
 
Použité vegetační prvky 
Pozemek po dokončení výstavby bude oset travním  semenem.  
 
Biotechnická opatření 
Stávající objekt je již napojen na veškerou technickou infrastrukturu, neřeší se. 
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B.6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
Vliv stavby na životní prostředí 
 Stavební úpravy, jejichž předmětem je zateplení vnější obálky objektu celkově sníží 
vliv objektu na životní prostředí z hlediska nižší spotřeby vstupních energií, zejména pak pro 
vytápění. Objekt bude vytápěn přímotopy a kusovým dřevem v kamnech.  
 
Vliv stavby na přírodu 
Během stavby dojde ke kácení náletových dřevin. 
 
Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stávající objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
 
Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení, nebo stanoviska EIA. 
Zjišťovací řízení, ani vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) nebylo pro stavební úpravy 
provedeno – v souladu se zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. 
 
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Stavebními úpravami nevzniknou nároky na nová ochranná a bezpečnostní pásma, ani další 
rozsah omezení podle jiných právních předpisů. 
 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavební úpravy jsou navrženy ve standardu 21. století tj. při řádném užívání a údržbě 
nemůže být ohrožena stabilita stavby a bezpečnost osob. 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
Voda: 
Pro potřebu stavby bude využito stávajících vedení v objektu. Případně bude zajištěno z 
nové přípojky vodovodu osazením vypouštěcího kusu. Staveniště bude zajištěno dodávkou  
vody z vnitřních rozvodů stávajícího objektu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný 
odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s 
příslušným správcem sítě. 
 
Kanalizace: 
Pro potřebu stavby bude využito stávajících vedení v objektu. 
 
Elektrická energie 
Pro potřebu stavby bude využito stávajících vedení v objektu. Staveniště bude zajištěno 
dodávkou elektřiny z vnitřních rozvodů stávajícího objektu. Dodavatel stavby si smluvně 
zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se 
stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 
 
Odvodnění staveniště 
Dešťová voda se zasákne přirozeně do terénu.  
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Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Je po stávajících komunikacích – neřeší se. 
 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební úpravy za účelem zateplení budou mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka – ochrana okolí je minimální, 
asanace není třeba.  
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu v době od 8:00 do 18:00. 
 
Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory budou na pozemku stavebníka. 
Zábory veřejných prostranství budou při realizaci nových přípojek. Jedná se o zábory 
dočasné.  
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Zatřídění odpadů je provedeno podle Katalogu odpadů, příloha k vyhlášce č. 223/2015 Sb.: 
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Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu   Kategorie   Zp ůsob naložení s odpadem 
170101   beton     O   skládka nebo recyklace 
170102   cihly     O   skládka nebo recyklace 
170201   dřevo     O   materiálové využití, skládka,  
         spalovna 
170202   sklo     O   recyklace 
170203   plasty     O   materiálové využití 
170204   sklo, platy, dřevo  

obs. nebezpečné látky   N   spalovna NO nebo skládka N 
170301   asfaltové směsi obsahující dehet N   spalovna NO nebo skládka N 
170405   železo a ocel    O   materiálové využití 
170407   směsné kovy    O   materiálové využití 
170410   kabely obsahující nebezpečné látky N  spalovna NO, skládka NO,  
         materiálové využití 
170411   kabely neuvedené po č. 170410 O  spalovna NO, skládka NO,  
         materiálové využití 
170603   jiné izolační materiály, které jsou  

nebo obsahují nebezpečné látky N   spalovna, skládka NO 
170903   jiné stavební a demoliční odpady  

obsahující nebezpečné odpady  N   spalovna NO, skládka NO 
170904   směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod č.170901, 170902 170903  O   skládka nebo recyklace 
150101   papírové a lepenkové obaly  O   materiálové využití 
150102   plastové obaly    O   materiálové využití 
150103   dřevěné obaly    O   spalovna nebo skládka 
150110   obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné  N   spalovna NO nebo 
skládka N 

203001  směsný komunální odpad  O  spalovna nebo 
skládka 

Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných na pozemku 
investora - likvidace bude prováděna odvozem na řízené skládky. 
 
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Terénní úpravy budou na ploše cca 550 m2 – výkopek pro sanaci soklové partie stavby, 
terénní úpravy a svahové úpravy. 
Deponie zeminy a ornice bude na pozemku stavebníka. Hlavní užití vytěžené zeminy bude 
spotřebováno hlavně terénními úpravami. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku 
zemin.  
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Problematiku jako celek řeší zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných 
staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a 
programů a výrobků na životní prostředí. 
Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a jeho další následné prováděcí předpisy,  např. vyhláška 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, vyhláška č. 
352/2013 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody. 
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 
snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 
93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  
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Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je 
povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich 
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby 
s ohledem na hluk. 
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 
- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 
- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 
- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne 

v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB 
v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB 
v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB 
ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty 

- Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního 
hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. 
V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve 
vzdálenosti 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných objekt, je možno navrhnout 
taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu a 
přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl 
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 
Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného domu je stanovena 
v hlukové studii ze stavební činnosti, kde jsou uvedena kritéria a povolená doba provozu 
mechanizmů, tak aby nebyla překročena limitní hodnota ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku v chráněném místě. 
Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu, demolice objektů apod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
- Zákon 201/2012 Sb. ochraně ovzduší 
- vyhlášku 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy 
v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního 
dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
Prašnost 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 
stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.  
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 
- Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., 
o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým 
se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 
- Zákon č.254/2001Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 
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- Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
Související předpisy 
- Metodický pokyn MŽP , Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 
- Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 
- ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování. 
Odpady 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 
- Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 
odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční 
dopravě) ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP a MZD 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 
znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění 
pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů; 
- Nařízení vlády 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR 
Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. Původce 
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 
osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen 
odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce 
odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob 
vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
Odpady vzniklé během stavby: 
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v 
souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při 
provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů 
oleje a ostatních technologických kapalin.  
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  koordinátora 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních postupů 
a) všichni pracovníci musí dodržovat ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP při práci na staveništích dodržovat pokyny koordinátora BOZP na 
staveništi ustanoveného podle zákona 309/2006 Sb. 
b) Je nutno zamezit vstup neoprávněných osob na staveniště. 
c) Je zakázáno používat během pracovní doby alkoholické nápoje a psychotropní látky, nebo 
pracovat pod jejich vlivem. 
d) Všechny práce může provádět pouze osoba k tomu určená, prokazatelně proškolená a 
řádně poučená. Pro vybrané profese je nutno mít patřičné oprávnění. 
e) Je zakázáno pohybovat se pod břemeny zavěšenými na jeřábu, v pracovním dosahu 
zemních strojů. 
f) Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky, obuv a oblečeni. 
g) V blízkosti obnaženého plynového potrubí je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 
plamenem. 
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h) Při souběhu nebo křížení s kabely pod elektrickým napětím je třeba postupovat při všech 
pracích s maximální opatrností. 
i) Řidiči a strojníci musí při jízdě nebo na staveništi dbát maximální opatrnosti a zajistit si 
zejména bezpečnost při couvání nebo jízdě v nepřehledných úsecích. 
j) Na pracovišti je nutno udržovat průběžně pořádek tak, aby nebyly zataraseny únikové 
cesty, požární zařízení apod. 
k) Výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny. 
l) Je zakázáno zdržovat se v nezapažených výkopech hlubších než 1,5 m. 
m) všechny pracovní úrazy musí být řádně zdokumentovány. 
 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřeší se - jedná se o obnovu stávajícího objektu. Povrchy se nemění, také se obnovují. 
 
Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Rekonstrukce objektu- stavba bude zásobována ze zařízení staveniště, které bude umístěné 
především uvnitř objektu a v oploceném areálu.  
 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Do dotčeného území nezasahují žádná ochranná pásma z hlediska ochrany přírody.  
Stavba se nenachází v památkové zóně. Je ale na území s archeologickými nálezy a 
stavebník má oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. 
Ochrana stávajících staveb, inženýrských sítí a zeleně; výkopové práce v ochranném pásmu 
stávajících inženýrských sítí a v místě křížení s nimi musí být prováděny ručně. Odkryté sítě 
(kabely, potrubí) musí být ochráněny a zajištěny proti vybočení, prověšení, poklesu. Na 
trasách vedení nesmí být postaveny objekty ZS. Během výstavby musí být zachován příjezd 
a přístup ke stávajícím šachtám a armaturám. 
Stávající zeleň bude před případným poškozením ochráněna dřevěným ohrazením – vzrostlá 
zeleň na pozemku stavebníka není. 
Dopravně inženýrská rozhodnutí projedná zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy 
s návazností na etapový postup výstavby. 
Staveniště (dočasný zábor) bude ohrazeno a osvětleno. U vjezdu bude umístěna informační 
tabule se základními údaji stavby s uvedením zodpovědných pracovníků investora a 
zhotovitele vč. kontaktů, termínů zahájení a ukončení prací. 
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu v době od 8:00 do 18:00. 
Po dobu provádění stavby je třeba dodržet závazné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a 
nařízení, zejména pak: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
zákona č. 68/2007 Sb. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které budou při stavbě probíhat. Všichni pracovníci musí 
používat předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být dodržován pořádek. Od 
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veřejného provozu budou jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Před výkopovými 
pracemi musí být sítě vytýčeny a zabezpečeny proti poškození. 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován (BOZP) plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Celková doba výstavby bude cca 12 měsíců. 
Termín zahájení stavby není znám. 
 
 
V Praze, 09/2015, úprava 09/2017 
Petr Novotný 
Kamil Kubánek 
 
 


