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1. Identifika ční údaje 
 
Název stavby:   Rekonstrukce objektu "Na Chvalce" 
     
 
Místo stavby:   MČ Praha 20, ul. Na Chvalce 

č.parc. 4413/2 – objekt, pozemky 4413/1, 2144/5, 2144/7, 
2144/8, 2144/9, 2140/10, 2144/2; k.ú. Horní Počernice 

 
Předmět PD: Stavební úpravy – rekonstrukce objektu a terénní úpravy 
 
Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná podle 

příl. č. 5 k vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20  
    Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9  
    IČ : 00240192  
    DIČ : CZ00240192  
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962 
    e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz 
    IČ: 26758253, DIČ: CZ26758253 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
 
Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy (rekonstrukci) stávajícího objektu původně 
sloužící pro potřeby vodohospodářství. Na okolních pozemcích se nachází retenční nádrže 
bývalé ČOV. Stavební úpravy budou provedeny za účelem snížení energetické náročnosti 
budovy s tím spojenému snížení vlivu na životní prostředí, díky snížení spotřeby dodaných 
energií a dalšímu využití objektu pro účely českému  zahrádkářskému svazu, který objektu 
bude provozovat lisovnu ovoce v letních měsících.  
 Stávající objekt se stavby o půdorysném tvaru "L", obdélníkový půdorys doplňují 
jímky se zbytky vodohospodářské technologie, z nichž se dochovala jen část technologie. 
Zbytek byl pravděpodobně vyrabován. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou. Pozemek 
v místě objektu a směrem k severu je rovinatý v zadní části terén začíná stoupat k východní 
straně pozemku. Jižní strana se postupně svažuje od východu na západ. Objekt je vystaven 
z mnoha materiálů. Z většiny je zděný s monolitickými prvky. Pravděpodobně z cihelných 
bloků. Tloušťka stěny je proměnná. Bez patřičných průzkumů nelze přesně určit užití 
materiálů při výstavbě. Střešní plášť je pravděpodobně vytvořen ze železobetonové desky, 
na které je vytvořeno hydroizolační souvrství. Dále se v objektu nachází monolitický průvlak 
pravděpodobně nesoucí konstrukci ploché střechy. Okna a dveře v objektu byly 
pravděpodobně v minulé době měněny za plastové. V severo-západní části objektu byly 
zjištěny průsaky ze střešní konstrukce. V objektu je celkově vysoká vlhkost důsledkem 
průsaku vody a nepravidelným větráním v objektu. V objektu se nachází jímka, kde se 
nachází vodovodní šoupata. Střecha byla pravděpodobně v posledních letech 
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rekonstruována, vzhledem k nedodržení technologických postupů, předpisů a doporučení je 
v současné době střecha nevyhovující, protože vykazuje známky průsaků dešťovou vodou.  
 
 Předmětem stavebních prací je rekonstrukce stávajícího objektu na chvalce za 
účelem znovu využití objektu pro účel provozovny lisovny ovoce v letních měsících. Tento 
prostor má vlastní sociální zařízení. Jižní část objektu bude využita pro potřeby lisovny ovoce 
v letních měsících a první polovině podzimu. V objektu dojde k zbourání většiny dispozice, v 
případě zjištění statických poruch se bude postupovat dle stavu konstrukce. Dojde k osazení 
nových dveřních otvorů a oken. V objektu bude proveden kompletně nový rozvod kanalizace, 
vodovodu, elektrorozvodů, osvětlení, dále bude provedena kompletně nová podlaha v celém 
objektu se závěrečnou povrchovou úpravou keramické dlažby a marmolea. Dále budou 
provedeny kompletně nové omítky, v případě potřeby sanační omítky. Bude rozebrána 
střešní konstrukce a v případě potřeby zasanována nosná část střechy. Dále v objektu dojde 
k vybourání středové nosné stěny, jejíž nosnost bude zajištěna statickým opatřením. Na 
objekt bude provedena fasádní zateplení o tl. 80mm s konečnou fasádní omítkou. Veškeré 
oplechování bude na objektu vyměněno a provedeno nové. Dále objekt bude opatřen 
hromosvodem 
 
Kolem objektu proběhnou terénní úpravy a provede se zpevnění komunikačních cest k 
objektu. Dále zde budou vysazeny nové dřeviny a porosty.  
 
Stávající objekt není vytápěn, po rekonstrukci bude objekt vytápěn pomocí elektrických 
přímotopů.  
 
 
Dispoziční řešení 
1.NP: Společenská místnost, chodba, terasa, wc, sprcha, úklid, lisovna, krouhárna, šatna.  
 
Technické řešení je podrobně zpracováno v jednotlivých částech PD. 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu a přilehlého okolí. Stavební záměr byl proto 
rozdělen do 8 stavebních objektů (SO 01 až SO 08) 
 
SO 01 Bývalý technologický objekt ČOV - lisovna ovoce, klubovna 
SO 02 Nová přípojka vodovodu  
SO 03 Nová přípojka splaškové kanalizace (tlaková a gravitační)  
SO 04 Rekonstrukce stávajícího oplocení  
SO 05 Stávající oplocení nahrazeno novým  
SO 06 Odstranění betonových dílců 
SO 07 Zbudování chodníku pro pěší a stání pro vozidlo 
SO 08 Zbudování zasakovací nádrže pro  odvodnění střechy objektu 
 
Stávající objekt  (SO 01) je stavba o půdorysném tvaru "L", obdélníkový půdorys doplňují 
jímky s zbytky vodohospodářské technologie, z nichž se dochovala jen část technologie. 
Zbytek byl pravděpodobně vyrabován. Objekt je jednopodlažní s plochou střechou.Pozemek 
v místě objektu a směrem k severu je rovinatý v zadní části terén začíná stoupat k východní 
straně pozemku. Jižní strana se postupně svažuje od východu na západ. Objekt je vystaven 
z mnoha materiálů. Z většiny je zděný s monolitickými prvky. Pravděpodobně z cihelných 
bloků. Tloušťka stěny je proměnná. Bez patřičných průzkumů nelze přesně určit užití 
materiálů při výstavbě. Střešní plášť je pravděpodobně vytvořen prefa monolitických panelů  
na které je vytvořeno hydroizolační souvrství. Dále se v objektu nachází monolitický průvlak 
pravděpodobně nesoucí konstrukci ploché střechy. Okna a dveře v objektu byly 
pravděpodobně v minulé době měněny za plastové. V severo-západní části objektu byly 
zjištěny průsaky ze střešní konstrukce. V objektu je celkově vysoká vlhkost důsledkem 
průsaku vody a nepravidelným větráním v objektu. V objektu se nachází jímka, kde se 
nachází vodovodní šoupata. Střecha byla pravděpodobně v posledních letech 
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rekonstruována, vzhledem k nedodržení technologických postupů, předpisů a doporučení je 
v současné době střecha nevyhovující, protože vykazuje známky průsaků dešťovou vodou.  
 
 Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce objektu (SO 01), terénní 
úpravy pozemku (SO 04,05,06,08) a zbudování nového chodníku (SO 07). Z objektu budou 
vybourány veškeré technologie po původním majiteli a jeho užívání stavby, které byly 
potřebné k vedlejšímu objektu ČOV. Součástí tohoto projektu je řešení přípojek kanalizace a 
vodovodu (SO 02,03). Původní revizní šachta kanalizace uvnitř objektu bude zabetonována 
a původní kanalizace zaslepena. Bude proveden průvlak v místě bourané zdi dle přiloženého 
statického návrhu tak, tak aby mohly vzniknout nové dispozice, který požaduje stavebník. V 
objektu vzniknou nové dveřní a okenní otvory. Dojde k zbudování komínového trubního 
rozvodu, který bude vyveden na střechu. Součástí těchto úprav jsou i nezbytné bourací 
práce. V objektu proběhne vybourání nových otvorů, vybourání většiny dispozic objektu, 
vybourání podlah, otlučení všech omítek. V objektu budou provedeny nové povrch stěn i 
podlah. Vytvoření nových dispozic dle projektu příčkovým zdivem případně zazděním 
původních otvorů, které vzhledem k využití objektu jsou nežádoucí. Nové povrchy obkladů a 
omítek. Dojde k zasypání vnitřní jímky a vytvoření nové podlahy v místnosti. Kompletně bude 
proveden nový rozvod ležaté kanalizace včetně připojení na zařizovací předměty. V objektu 
budou kompletně vyměněny zařizovací předměty. V objektu dojde ke kompletní výměně 
rozvodů vodovodu a to včetně připojovacího potrubí . Dále dojde ke kompletní výměně 
elektrorozvodů a to včetně světel. Dojde k odkopání objektu kolem základů tak, aby mohla 
být provedena nová svislá hydroizolace, která bude vytažena nad úroveň terénu.Výkop poté 
bude opatřen drenážním potrubím, tak aby se zabránilo kumulování vody u paty základu 
objektu. Výkop poté bude opatřen štěrkovým zásypem tak, tak aby voda mohla prosakovat k 
drenážnímu potrubí a mohla být odvedena do vsakovací nádrže na pozemku investora.  Po 
opatření obálky budovy tepelnými izolacemi v tloušťce 80mm budou vyhotoveny nové 
klempířské prvky jako venkovní parapety, žebříky na střechu, bezpečnostní mříže na okna 
v přízemí, nové oplocení objektu.  Vybraná dvojice výdechů bude nově vytažena až nad 
střechu – viz. Výkresová část. Zároveň budou upravena slaboproudá a silnoproudá vedení 
na fasádě jako světla, vypínače, bezpečnostní prvky atp. Bude rozebrána hydroizolační 
vrstva střechy i tepelně izolační vrstvou až na nosnou konstrukci. Nosná konstrukce bude 
zasanována a bude na ní provedeno nové tepelně-hydroizolační souvrství dle návrhu. 
Kompletní oplechování bude nové. Doporučujeme na nezamřížovaná okna doplnit folie proti 
rozbití okna. Kolem objektu budou provedeny nové chodníky a nové obrubníky (SO 09). 
Součástí dokumentace jsou terénní úpravy týkající se zpevnění přístupových cest a 
zásobovacích cest. Na severozápadním rohu objektu vznikne dřevěná pergola sloužící 
částečně pro skladování topného dřeva a sušení vybavení lisovny ovoce. Dřevěná pergola 
bude založena na betonových pilířkách které budou vybetonovány do nezámrzné hloubky. Z 
betonových pilířů budou vytaženy ocelové botky, do kterých budou kotveny dřevěné sloupky. 
Zastřešení pergoly bude tvořit komůrkové PVC. Komůrkové PVC bude zakryto hliníkovými 
lištami na krajích, tak aby nedocházelo ke smáčení komůrek uvnitř desek ! Objekt bude 
vytápěn elektrickými přímotopy a v části objektu budou osazena kamna na pevná paliva, 
přesněji na palivové dřevo. V neposlední řadě budou natřeny dvířka elektropřípojky na 
severní fasádě. Bude proveden nový plot (SO 05) v místech kde chybí v místech kde se 
nachází bude plot zrekonstruován (SO 04). V severní části objektu budou provedena 
demontáž betonových dílců(SO 06), sloužících jako původní příjezdová cesta. V jiho-
západním rohu dojde k vybudování zasakovací jímky (SO 08), na kterou budou napojeny 
dešťové svody ze střechy  
 
Venkovní povrchy: probarvená fasádní omítka, asfalt, dřevo, titan- zinek, beton, komůrkové 
PVC 
 
Klempířské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek. 
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3. Plošné ukazatele 
Plošné ukazatele: 
 
č.parc. 4413/1 - ostatní plocha  1862 m2 
č.parc. 4413/2 - zastavěná plocha a nádvoří  100 m2 

č.parc. 2144/2 - ostatní plocha  455 m2 

č.parc. 2144/5 - ostatní plocha  196 m2 

č.parc. 2144/7 - ostatní plocha   23 m2 

č.parc. 2144/8 - ostatní plocha  3 m2 
č.parc. 2144/9 - ostatní plocha  19 m2 
č.parc. 2144/10 - ostatní plocha  23 m2 
PLOCHA CELKEM   2681 m2 

 
 

4.    Stavebn ě-technické řešení stavby 
Stavebně-technické řešení objektu a technické vybavení je podrobně řešeno v jednotlivých 
částech PD. 
 
Bourací práce a s tím spojené stavební úpravy 
Před zahájení stavebních úpravy budou provedeny nezbytné bourací práce vyznačené ve 
výkresové části: 
 
SO 01 : 

- Demontáž veškeré zbylé technologie po původním majiteli 
- Demontáž původních dveří  
- Demontáž sociálního zařízení 
- Vybourání nových okenních a dveřních otvorů, případné jejich rozšíření s začištěním 
- Kompletní otlučení omítek  
- Demontáž hydrantové skříně na východní fasádě 
- Zasypání jímek uvnitř objektu a venkovních jímek nacházející se severo-západním 

rohu objektu. U venkovních jímek je nejdříve třeba odčerpat vodu a vyklidit 
technologii. Zabránit průsakům vody a zjistit příčinu průsaků vody. Dále je t řeba 
zaslepit potrubí, které je napojeno na vedlejší obj ekt !  

- Vybourání vnitřních dispozic dle přiložené výkresové dokumentace 
- Vybourání stávajících podlah na nosnou vrstvu s hydroizolací s konečným začištěním 

povrchu 
- Demontáž stávajících rozvodů vody, případně kanalizace 
- Demontáž nosné konstrukce podlahy v místě vedení tras nové vnitřní kanalizace  
- Vybourání původních obkladů 
- Demontáž stávajících větracích mřížek a následné zaslepení otvoru. 
- Demontáž svítidel, vypínačů a jiných elektroinstalací a jejích případně nahrazení po 

provedení stavebních prací-nutno koordinovat s částí PD elektroinstalace 
- Demontáž bezpečnostních mříže dveří. 
- Demontáž zámečnických prvků. 
- Odstranění stávajícího soklu včetně následného začištění povrchu. 
- Vybourání stávající revizní šachty vnitřní kanalizace odstranění technologie, příprava 

pro zabetonování 
- Odbourání stávající římsy v severo-západním rohu 
- Demontáž stávajících komínů, výdechů a odvětrání 
- Demontáž venkovních parapetů 
- Demontáž oplechování střechy a dešťových svodů 
- Demontáž stávajících potrubí 
- Sejmutí stávající střešní krytiny a pláště se začištěním na nosnou konstrukci  
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- Demontáž oken a dveří případné otočení prvku ve stěně, posunutí v konstrukci 
vzhledem k instalaci mříží 

- Vybourání prostupů nových inženýrských sítí do objektu (přípojek)  
- Vybourání středové nosné stěny 
- Vybourání kapes zdiva pro ocelový nosník 
- Rozebrání okapového chodníku okolo objektu, výkop až k základové spáře  
- vybourání prostupu ve střeše pro nový komín 
- Otlučení nesoudržné venkovní omítky 
- Případné ubourání nesoudržných konstrukcí  
- Demontáž hromosvodu  

 
SO 02,03 :  
 

- Vybourání nových prostupů pro přípojky vody a kanalizace 
- Kácení drobných dřevin bránících v výkopu přípojek  
- V případě nutnosti ubourání stávající opěrné zdi  
- v případě nutnosti demontáž staré areálové dešťové kanalizace 

 
SO 04,05 :  
 

- Demontáž nevyhovujícího oplocení 
- Demontáž nevyhovujících sloupků  
- Demontáž nevyhovujících branek a vrat  

 
 
SO 06 :  
 

- Demontáž stávajících betonových panelů s začištěním povrchu 
 
SO 07 :  
 

- Demontáž stávajích povrchů a příprava pro nové povrchy  
 
 
 
 

Zemní práce 
 
SO 01 :  
Předmětem rekonstrukce je sanace stávajícího soklu, proto bude za tímto účelem provedeno 
odkopání – vytěžení zeminy k základové spáře objektu v celkovém rozsahu cca 40-50m2  do 
hloubky základové spáry.  
Uvnitř objektu bude připravena stavební rýha pro osazení nových rozvodů ležaté kanalizace 
a vodovodu. Veškeré tyto práce budou probíhat ručně, případně lehkou ruční mechanizací. 
Budou vykopány patky pro budoucí základ pergoly. Do minimálně nezámrzné hloubky v 
minimálním průměru 250mm. 
Během výkopových prací budou zasypány venkovní jímky. Jímky budou zasypávány 
postupně po cca. 1m výšky a budou hutněny. Po zasypání na vrchní části zásypu bude 
proveden násyp z stěrkodrtě 32/63 v minimální tl. 200mm.  
  
SO 02,03 :  
Předmětem rekonstrukce je zbudování nových přípojek vodovodu a kanalizace. Přípojky se 
povedou od křižovatky účelové komunikace a ul. Na chvalce až ke stávajícímu objektu. Šířka 
výkopu bude cca. 1,3m pro uložení nových přípojek kanalizace a vodovodu. Před realizací 
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je třeba ověřit pozice stávajících inženýrských sítí a nechat si  je vyty čit !  
Elektropřípojka zůstává stávající. Tyto výkopy budou provedeny strojně.  
 
SO 04,05 :  
Pro nové oplocení budou vykopány případně vyvrtány nové patky pro základ ocelových 
sloupků nového oplocení. V případě nevyhovujícího stavu původních sloupků oplocení 
budou vyvrtány nové sloupky vedle stávajících sloupků, které budou uřezány. 
 
 
SO 08 :  
S plánem rekonstrukce se uvažuje nad vybudováním zasakovací nádrže tak, aby dešťové 
vody ze zpevněných ploch objektu a střech objektu mohly být pozvolna likvidovány na 
pozemku stavebníka. Dojde k vyhloubení jámy pro cca. 7m3 zasakovací jímku. 
 
 
Základy 
 
SO 01 :  
Dojde k vytvoření betonových patek pro budoucí přístřešek. Dřevěnou pergolu. Betonový 
základ bude vylit do předem vykopaných výkopů. Pro základ bude užit beton minimálně třídy 
C12/15. Základ bude proveden do nezámrzné hloubky. Do základu bude poté osazena 
ocelová botka s patřičnou povrchovou úpravou do které potom bude přes styčník proveden 
dřevěný sloupek. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
SO 01:  
Dojde k dozdění nosných konstrukcí po původním dveřním otvoru.  
Ve venkovní části dojde k vybudování dřevěné pergoly, která bude spojena s objektem 
pomocí kotev na stavební chemii.  
 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
SO 01:  
Vzhledem k bourání vnitřní nosné stěny bude muset v místě původní stěny být osazen 
ocelový průvlak dle statického návrhu. Statický návrh je součástí PD. Ocelový průvlak bude 
osazen do kapes zdiva na předem připravené betonové plotny. Poté bude kapsa dozděna 
rozpínavou maltou.  
 V místech kde dochází k osazení nových okenních či dveřních otvorů budou osazeny 
nové prefabrikované překlady na dané rozpětí dle technologických listů a standardů. V 
případě snižování nadpraží bude osazen téže nový prefabrikovaný překlad. Překlad bude 
zahrnovat tepelnou izolaci. 
Jímky uvnitř objektu budou zasypány a zhutněny. Na vrchu bude zásyp opatřen tl.200mm 
stěrkodrtí 32/63, na kterou poté bude provedena železobetonová deska tl. 150mm s 
dodatečnou karisítí při horním okraji desky. Velikost karisítě 60/60/5 mm. Při betonáži je 
třeba dodržet minimální krytí výztuže 20mm ! Dále bude zabetonována revizní šachta 
původní kanalizace, která touto rekonstrukcí zaniká. Venkovní jímky  
 
Střecha  
SO 01 : 
Po sejmutí stávající střešní konstrukce a začištění vrchní hrany stávající nosné konstrukce 
bude konstrukce stropu (střechy) zasanována. Do střechy bude proveden nový prostup 
komínu a odvětrání kanalizace. Prostupy budou utěsněny tak, aby se zabránilo zatékání 
vody novým prostupem. Dále na nosnou konstrukci bude nanesena samonivelační stěrka 
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10mm, která bude následně napenetrována a opatřena parozábranou z asfaltového 
modifikovaného pásu. Poté dojde k položení tepelné izolace v podobě spádového 
polystyrenu EPS 150S tl. 150mm v nejnižším místě a celkovém spádu minimálně 2%. Ten 
bude opatřen geotextilií 500g/m2 a střešní hydroizolační PVC fólií. Při rozích bude střecha 
opatřena atikovými klíny (např v podobě nabetonvky. případně EPS). Je naprosto 
nepřípustné, aby hydroizolace byla ohnuta o více než 45 °! PVC folie bude vytažena až 
pod oplechování atiky pod okapní plech a bude zakončena krycí hliníkovou lištou. 
 
Dále bude provedeno zastřešení pergoly. Osová vzdálenost nosných trámů bude cca. 
1050mm. Na trámy bude provedena gumová podložka. Na tuto podložku bude kotveno 
komůrkový polykarbonát transparetní.  Desky budou kotveny pomocí hliníkové lišty k nosné 
konstrukci. Lišta je opatřena pryžovým těsněním, tak aby nedocházelo k zatékání vody mezi 
spoj desek. Komůrkové polykarbonátové desky budou opat řeny zakon čovacím 
profilem tak, aby nedocházelo ke smá čení kom ůrek uvnit ř polykarbonátu! 
U objektu bude těsnící přítlačná lišta  se stykem k polykarbonátu, tak aby voda tekoucí po 
fasádě dále tekla po zastřešení. Maximální přesah polykarbonátových desek ve směru 
spádu může být max.100mm. Poté na střechu bude přidělán hromosvod. Viz. technické 
zařízení budov.  
 
Tepelné izolace 
SO 01 :   
Obvodový plášť bude opatřen fasádním polystyrenem EPS tl.80mm v místě soklu 
polystyrenem XPS tl.40mm. Střešní kce nad budovou tl.150mm v nejnižším místě a 
v celkovém spádu k okapnímu žlabu 2%. Špalety oken budou na vnější straně opatřeny 
polystyrenem EPS tl.20mm se částečným zakrytím okenního či dveřního rámu. EPS bude 
založen na liště. EPS bude kotven mechanicky do objektu dle technologického listu. Dále v 
místě podlah bude provedena tepelná izolace v podobě EPS tl.40mm v celém objektu.V 
místě sprchového koutu bude přidána dodatečná izolace tl. 50mm. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
SO 01:  
Při sanaci soklu bude stávající základový začištěn a napenetrován s následným opatřením 
hydroizolací z asfaltového modifikovaného pásu, který bude vytažen min. 250mm nad terén. 
Hydroizolace bude zároveň opatřena nopovou fólií s výškou nopu 20mm a vytažením nad 
terén s ukončovací lištou v barvě soklu.Uvnitř objektu bude provedena kompletní nová 
plošná hydroizolace. Prostupy hydroizolací bude řešeny dle technologického výrobce 
hydroizolace. V rozích místností bude proveden spád klín v úhlu 45° tak aby izolace nebyla 
zahnuta o do pravého úhlu. Dojde k vytažení hydroizolace minimálně o 250mm, která bude 
zakončena pod omítkou. V místě tras nové  ležaté kanalizace bude provedeno přeplátování. 
Bude provedeno plátování novou izolací natavením na původním izolaci. Poté přes tuto 
izolaci bude provedena celoplošná izolace celé místnosti.  
 
Povrchy  
Zateplený obvodový plášť bude opatřen probarvenou fasádní omítkou v provedení dle 
technického listu zvoleného výrobce a v barevném provedení dle požadavku investora v tl. 
20mm. Soklová partie bude opatřena povrchem na bázi marmolitu, případně podobným 
materiálem. Případné úpravy fasádního pláště, obklady či čímkoliv jiným musí být probráno s 
GDS a GPS. 
V objektu budou provedeny kompletní nové štukové s jádrem. V případě potřeby budou 
stěny opatřeny sanační omítkou do potřebné výšky. V místnostech kde bude probíhat provoz 
lisovny ovoce a kde se bude nacházet sociální zařízení bude proveden keramický obklad do 
vyspecifikované výšky.  
Okenní otvory budou opatřeny novými parapety.   
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Podlahy 
V místnostech kde bude probíhat provoz lisovny ovoce bude podlaha vyspádovaná k 
vpustím. V těchto prostorech bude provedena keramická protiskluzová dlažba. V 
místnostech se sociálním zařízením bude provedena keramická protiskluzová dlažba. Ve 
společenské místnosti bude provedena pokládka marmolea které bude plnoplošně lepeno na 
podklad. V místě terasy na železobetonovou desku bude proveden dřevěný obklad, případně 
keramická mrazuvzdorná dlažba. Podlaha terasy bude vyspádována v minimální spádu 1% 
od objektu tak, aby bylo zamezeno pronikání vody k základové spáře.  
 
Výplně otvorů  
Většina okenních výplní je stávající a bude zachována. Stávající vstupní dveře budou 
vybourány a budou otočeny tak, aby byly otvíravé dovnitř objektu. na jižní fasádě dojde k 
vybourání dvou oken, kterým budou ubourány parapety a budou zde osazeny plastové plné 
dveře otvíravé ven s ochranou proti vypáčení pantů. Vybouráný okenní otvor bude použit na 
východní fasádě v místě místnosti lisovny ovoce, tak aby bylo zajištěno oslunění a větrání 
místnosti. V případě potřeby budou okenní otvory vybourány a posunuty z důvodu budoucí 
montáže bezpečnostních mříží. U nových vstupních dveří je potřeba počítat s osazením 
bezpečnostní mříže s ochranou petlicí proti vypáčení.  
V severo-západní části budou osazeny nové dvoukřídlé balkonové dveře celoprosklené, tak 
aby byl zajištěn vstup na terasu z objektu. 
Do všech okenních a dve řních otvor ů, které budou mít sklen ěnou výpl ň budou 
nalepeny bezpe čnostní folie, aby bylo zabrán ěno jejich rozbití v p řípadě vloupání ! 
 
 
Klempířské prvky 
Oplechování venkovních parapetů oken, oplechování střechy a veškerých prostupů 
střechou, podokapní žlaby i odpadní trouby budou provedeny z plechu titan-zinek tl.  0,6 mm. 
 
Zámečnické prvky 
SO 01 :  
Na západní a jižní fasádě v místech okenních otvorů lisovny ovoce budou opatřeny okenní 
otvory bezpečnostní mříží v rámci bezpečnostní třídy 2.-3.. Tyto mříže budou neotvíravé. V 
místě vstupních dveří lisovny ovoce budou dveře opatřeny otvíravou mříží v rámci 
bezpečnostní třídy 2.-3. s dodatečnou petlicí proti vypáčení a přestřižení zámku. Dále na 
objetu bude proveden nový žebřík pro výstup na střechu dle platných norem a vyhlášek. 
Tento žebřík bude kotven do objektu a nebude pevně spojen se zemí.  
 
Dále na přání stavebníka je potřeba počítat s konstrukcemi na sušení vybavení lisovny po 
umytí sít. Jedná se o kovové tyče s povrchovou úpravou odolávající vlhkosti v metráži cca. 6-
7 b.m. + spojovací materiál.   
 
SO 04,05 :  
Nové oplocení, případné dodělání konstrukcí branek a vrat. Plotové sloupky. 
 
Venkovní zpevněné plochy 
Nový okapový chodníček bude tvořen praným říčním kamenivem a obrubníkem. Obrubník 
bude cca. 500mm vzdálen od objektu. Dále z přední části od východu vznikne zámková 
dlažba s jedním parkovacím místem. Tato komunikace bude dovedena až k hlavnímu vstupu 
na východní fasádě objektu.  
 

5. Závěrečná ustanovení 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
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zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí, aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb., 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky , např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č. 1 sbírky 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři 
provozu a používání stroj ů a nářadí na staveništi  např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví je v příloze č. 2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy je v 
příloze č. 3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací . Jeho náležitosti jsou v příloze č. 4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán, jehož náležitosti jsou v příloze č. 5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 228/2014 Sb. K jeho užití je třeba souhlasu 
zhotovitele. 
 
 
V Praze, 09/2015, úprava 09/2017 
 
Petr Novotný 
Kamil Kubánek 


