Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20
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Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20

A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifika €éni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Rekonstrukce objektu "Na Chvalce"

Misto stavby: MC Praha 20, ul. Na Chvalce
C.parc. 4413/2 — objekt, pozemky 4413/1, 2144/5, 2144/7,
2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.0. Horni Pocernice

Pfedmét PD: Stavebni Upravy — rekonstrukce objektu a terénni Gpravy

Stupen PD: projektovd dokumentace pro stavebni fizeni zpracovana podle
pril. €. 5 k vyhl. €. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sh.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647/10, 193 00 Praha 9
IC : 00240192
DIC : CZ00240192

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Podernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
IC: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Seznam vstupnich podklad

K objektu nebyla dohledana plvodni dokumentace. Vypis z katastru nemovitosti, koordina¢ni
situace vedlejSiho objektu, zaméfeni objektu, situace vedeni pfipojek a inZenyrskych siti.

A.3. Udaje o uzemi

Rozsah feSeného Uzemi
Stavaji objekt a pfiléhajici okoli se nachazi na pozemcich €. parc. 4413/1, 2144/5, 2144/7,
2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.. Horni Pocernice.

Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpist

Pozemky C&.parc. 4413/1, 2144/5, 2144/7, 2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.4. Horni
Pocernice, na kterych se stavajici objekt nachazi, nepodléhd Zadné uzemni ochrané, ani
ochrané podle jinych pravnich pfedpisu.

Udaje o odtokovych pomérech
Stavebni Upravy rozSifuji stavajici objekt, zasadné se neméni stavajici charakter stfech,
proto se odtokové poméru neméni — nefesi se.
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Rekonstrukce objektu "Na chvalce" , k.G. Horni Poc¢ernice , Praha 20

Udaje o souladu s izemné& pléanovaci dokumentaci

Objekt je umistén podle platného Gzemniho planu Prahy ve funkéni plose ZMK.

Popis funkéni plochy ZMK

Zeleft méstska a krajinna. Plochy slouZici pro zelen s rekreacnimi aktivitami, které podstatné
nenarusuji pfirodni charakter izemi.

Funké&ni vyuziti: PFirodni krajinna zelen, skupiny porostu, rozptylené ¢&i liniové porosty dfevin i
bylin, zamérné zaloZené plochy a linie zelené (parkové pasy), pobytové louky.

Doplrikové funkéni vyuZiti: Vefejné pristupna hiisté pfirodniho charakteru, détska hfisté,
drobné vodni plochy, drobn& zafizeni slouZici pro obsluhu sportovni funkce vodnich ploch,
cyklistické stezky, jezdecké stezky, péSi komunikace a prostory a komunikace ucelové.
Nezbytna plosna zafizeni a liniova vedeni TV (pro uspokojeni potfeb Uzemi vymezeného
danou funkci).

Vyjime&né pfipustné funkéni vyuZziti: Zahradni restaurace, hvézdarny a rozhledny. Parkovaci
a odstavné plochy (pro uspokojeni potfeb Uzemi vymezeného danou funkci). Komunikace
vozidlové, nadfazena ploSné zafizeni a liniova vedeni TV, stavby a zafizeni pro provoz PID.
Stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu (souvisejici s vymezenym funkénim vyuZitim).

Reseny objekt zde byl vystaven v 70. letech 20. stoleti jako provozni objekt k COV Chvalka.
V soudasné dobé& zde COV jiZ neni, objekt je neuzivany.

V platném Gzemnim planu vznikla pravdépodobné chyba. Uzemni plan je platny od roku
2000, stavba byla vystavéna dfive, pfesto je umisténa ve funkéni ploSe ZMK.

V objektu bude uzivan pro lisovani ovoce a udrzbu zelené — v souladu s Uzemnim planem hl.
m. Prahy.

Udaje o dodrZeni obecnych pozadavk( na vyuZiti Gzemi
Jedna se o stavebni Gpravy — rekonstrukce stavajiciho objektu, vyuZiti Gzemi se neméni a
veSkeré pozadavky jsou u stavajiciho objektu dodrzeny.

Udaie o spinéni poZadavkd dotéenych organd
Pro stavebni Upravy nebyly vzneseny Zadné pozadavky DOSS. Stavebni Upravy spliuji
veSkeré obecné pozadavky vyplyvajici ze stavebniho zakona.

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Pro stavebni uUpravy za uc€elem rekonstrukce stavajici budovy nebylo tfeba udélit zadné
vyjimky ani Ulevy.

Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Nejsou.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Stavaji objekt a priléhajici okoli se nachazi na pozemcich €.parc. 4413/1, 2144/5, 2144/7,
2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2; k.4. Horni Pocernice. Pozemky jsou v majetku Hlavniho
mésta Prahy, Maridnské nadm. 2/2, 110 00 Praha 1 — Staré Mésto se vétSinovou svéfenou
spravou MC Praha 20.

A.4. Udaje o stavb &
Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

Projektovd dokumentace feSi stavebni Upravy (rekonstrukci) stavajiciho objektu
puvodné slouzici pro potfeby vodohospodarstvi. Na okolnich pozemcich se nachazi retenéni
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nadrze byvalé COV. Stavebni Upravy budou provedeny za U&elem sniZeni energetické
naro¢nosti budovy s tim spojenému sniZeni vlivu na zivotni prostfedi, diky sniZeni spotfeby
dodanych energii a dalSimu vyuZiti objektu pro Ucely Ceskému zahradkarskému svazu, ktery
objektu bude provozovat lisovnu ovoce v letnich mésicich.

Stavajici objekt se stavby o pudorysném tvaru "L", obdélnikovy pudorys doplfiuji
jimky se zbytky vodohospodéarské technologie, z nichZz se dochovala jen ¢ast technologie.
Zbytek byl pravdépodobné vyrabovan. Objekt je jednopodlazni s plochou stfechou. Pozemek
v misté objektu a smérem k severu je rovinaty v zadni ¢asti terén zacina stoupat k vychodni
strané pozemku. Jizni strana se postupné svazuje od vychodu na zapad. Objekt je vystaven
z mnoha materialu. Z vétSiny je zdény s monolitickymi prvky. Pravdépodobné z cihelnych
blokd. TlouStka stény je proménna. Bez patficnych prizkumd nelze pfesné urcit uZiti
materiall pfi vystavbé. Stfesni plast je pravdépodobné vytvoren ze Zelezobetonové desky,
na které je vytvoreno hydroizolaéni souvrstvi. Dale se v objektu nachazi monoliticky priviak
pravdépodobné nesouci konstrukci ploché stfechy. Okna a dvefe v objektu byly
pravdépodobné v minulé dob& ménény za plastové. V severo-zapadni ¢asti objektu byly
zjiStény pruasaky ze stfeSni konstrukce. V objektu je celkové vysoka vlhkost disledkem
prisaku vody a nepravidelnym vétranim v objektu. V objektu se nachazi jimka, kde se
nachazi vodovodni Soupata. Stfecha byla pravdépodobné v poslednich letech
rekonstruovana, vzhledem k nedodrzeni technologickych postupu, pfedpist a doporuceni je
v soucasné dobé stfecha nevyhovuijici, protoze vykazuje znamky prasakl deStovou vodou.

Pfedmétem stavebnich praci je rekonstrukce stavajiciho objektu na chvalce za
Gcelem znovu vyuZiti objektu pro Ucel provozovny lisovny ovoce v letnich mésicich. Tento
prostor ma vlastni sociélni zafizeni. Jizni ¢ast objektu bude vyuZita pro potfeby lisovny ovoce
v letnich mésicich a prvni poloviné podzimu. V objektu dojde k zbouréani vétsiny dispozice, v
pfipadé zjisténi statickych poruch se bude postupovat dle stavu konstrukce. Dojde k osazeni
novych dvefnich otvort a oken. V objektu bude proveden kompletné novy rozvod kanalizace,
vodovodu, elektrorozvodu, osvétleni, dale bude provedena kompletné nova podlaha v celém
objektu se zavére¢nou povrchovou Upravou keramické dlazby a marmolea. Dale budou
provedeny kompletné nové omitky, v pfipadé potfeby sanacni omitky. Bude rozebrana
stfeSni konstrukce a v pfipadé potfeby zasanovana nosné ¢ast stfechy. Déle v objektu dojde
k vybourani stfedové nosné stény, jejiz nosnost bude zajiSténa statickym opatfenim. Na
objekt bude provedena fasadni zatepleni o tl. 80mm s kone¢nou fasadni omitkou. Veskeré
oplechovani bude na objektu vyménéno a provedeno nové. Dale objekt bude opatfen
hromosvodem.

Kolem objektu prob&hnou terénni Upravy. Dale zde budou vysazeny nové dfeviny a
porosty.

Stavajici objekt neni vytapén, po rekonstrukci bude objekt vytdpén pomoci

elektrickych pfimotopu.

Dispozi¢ni reSeni
1.NP: Spole¢enska mistnost, chodba, terasa, wc, sprcha, uklid, lisovna, krouharna, Satna.

Ugel uzivani stavby .
Objekt slouzi jako zazemi pro vedlejSi retenéni nadrz COV. Po rekonstrukci, bude slouZzit
jako provozovna lisovny ovoce.

Trvald, nebo doasna stavba
Jednd se o stavbu trvalou.
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Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Pozemky ¢&. parc. 4413/1,4413/2, 2144/5, 2144/7, 2144/8, 2144/9, 2144/10, 2144/2, k..
Horni Pocernice nepodléhaji Zadné ochrané.

Udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
V projektové dokumentaci jsou dodrzeny poZzadavky OTPP pro vystavbu.

Udaje o splnéni poZadavkd dotéenych organt a poZadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu
Veskeré znamé pozadavky DOSS jsou zapracovany do této dokumentace.

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Pro stavebni Upravy za rekonstrukce objektu bude tfeba udélit zadné udélit vyjimky na
zakladé azemniho planu.

Z&kladni pfedpoklady vystavby

Jedn& se o stavbu mensSiho rozsahu, ktera bude provadéna opravnénou stavebni firmou.
Stavebni firma (stavebni podnikatel) bude vybrdna na zékladé vybérového Fizeni investora
akce. Nazev a adresa stavebni firmy (stavebniho podnikatele), ktera bude realizovat stavbu,
v€etné jména a adresy osoby, ktera bude vykonavat odborny dozor nad provadénim praci,
bude sdéleno pisemné pfislusnému stavebnimu Ufadu (odboru vystavby) 3 tydny pfed
zapocCetim praci. Stavba bude zahajena po vydani stavebniho povoleni nebo vydani
certifikdtu autorizovaného inspektora v nabyti pravni moci, s odhadovanou délkou praci 5
mésica.

Orienta¢ni naklady stavby
Predpokladané naklady na realizaci stavby rodinného domu budou ur€eny v rozpoctu stavby.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd za  Fizeni

Jedné se o stavebni Upravy stavajiciho objektu a pfilehlého okoli. Stavebni zamér byl proto
rozdélen do 9 stavebnich objekt (SO 01 az SO 09)

SO 01 Byvaly technologicky objekt COV - lisovna ovoce, klubovna
SO 02 Nové pripojka vodovodu

SO 03 Nova pripojka spladkové kanalizace (tlakova a gravitacni)

SO 04 Rekonstrukce stavajiciho oploceni

SO 05 Stavajici oploceni nahrazeno novym

SO 06 Odstranéni betonovych dilcu

SO 07 Zbudovani chodniku pro pési a stani pro vozidlo

SO 08 Zbudovéani zasakovaci nadrze pro odvodnéni stfechy objektu
SO 09 Zbudovéni zatraviiovacich pasu
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Okolni pozemek stavajiciho objektu, kde dojde k vytéZzeni zeminy za UCelem sanace
stavajiciho soklu od z&kladové patky je v neblizSim okoli stavby v roviné, Poté pozvolna od
vychodu na zapad se pozemek svazuje. Cely aredl, ve kterém se nachazi i objekt, jenz je
predmétem této dokumentace, je z ¢asti oplocen. Oploceni projde rekonstrukci a doplnénim
o noveé dilce.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu

Pro stavebni Upravy za G€elem rekonstrukci budovy byl proveden hydrogeologicky posudek
zpracovany 16.4.2016 ¢&.z. 147116 RNDr. TomaSem Vranou . Skladby obvodovych
konstrukci budou provéfeny dodavatelem stavby pfi samotné rekonstrukci. DalSi prlizkumy
nebyly provadény.

Stavajici ochranna a bezpeénosti pasma
Stavajici objekt neni dotéen Zadnym ochrannym ani bezpecnostnim pasmem.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi atp.

Stavajici objekt se nenachazi v blizkosti vodnich tokud, ani neni umistén v krajiné, ktery by
v minulosti byla dotena ¢lovékem zplsobem, ktery by ohroZoval jeji bezpe€ny provoz a
uzivani.

Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové poméry v
uzemi

Stavajici objekt nebude mit po provedeni stavebnich praci za u¢elem rekonstrukce negativni
vliv na okoli — stavby a pozemky.

Charakter stfech, ani jejich rozméry se neméni, proto se neméni ani odtokové poméry.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pro provedeni jsou stanoveny pozadavky na kaceni néletovych dfevin a jiz vzrostlych drevin.

PoZadavky na maximalni zdbory ZPF, nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa
Stavebni Upravy nemaji Zadné takoveéto poZadavky.

Uzemné technické podminky
Napojeni na vefejné komunikace je stavajici.Bude provedena nova pfipojka vodovodu a
kanalizace. Elektro pfipojka je stavajici.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
Zadné souvisejici ani podminujici stavby se v dotéeném Uzemi nenachazi a zadna jina
opatieni a souvisejici investice zde nebyla stanovena.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby

Funkéni napli stavby
Stavebnimi Upravami se zméni funk&ni napli stavby. Stavba bude vyuZivana Ceskym
zahradkarskym svazem jako lisovna ovoce v letnich mésicich.
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Zakladni kapacity funk&nich jednotek
Lisovna ovoce 2 pracovnici.

Maximalni produkovan& mnoZstvi a druhy odpadu, emisi a zpusob nakladani s nimi.

PFi stavebnich Upravach bude dochéazet ke vzniku odpadl — dle zakona ¢. 229/2014 Sbh.
Zarazeni odpadd dle VyhlaSky Ministerstva Zivotniho prostfedi 381/2001 Sh. — ,Katalog
odpadd”:

Katalog.
€.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zp Gsob nalozeni s odpadem
170101 beton @] skladka nebo recyklace
170102 cihly @] skladka nebo recyklace
170201 dfevo @] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo 0] recyklace
170203 plasty 0 materialové vyuziti
170204 sklo, platy, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel o] materialové vyuziti
170407 smésné kovy @] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoliéni odpady
obsahujici nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly @] materialové vyuziti
150102 plastové obaly @] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly @] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
203001 smésny komunélni odpad O spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnerd, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — tzemni requlace, kompozice prostorového feSeni

Jedn& se o stavebni Upravy za Uc€elem rekonstrukce stavajiciho objektu. Navrzené feSeni
vychazi z umisténi sou€asnych staveb na pozemku, stavajicich urbanistickych vazeb
(pFistupl a navaznosti) a pozadavkl stavebnika.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reSeni

Stavajici objekt se sestava z stavby "L" pldorysu, ktery je doplnén na obdélnikovy pldorys o
dvé technologické jimky,objekt je jednopodlazni zastfeSen plochou pultovou stfechou s
atikou ze tfi stran.

Stavebni Upravy za UCelem zatepleni respektuji stavajici tvary a feSeni stfech, které tak
zlstanou zachovany, stejné jako celkové vnéjSi pudorysné uspofadani objektu Vnéjsi plast
stavby bude nové opatfen polystyrenem s probarvenou fasadni omitkou, barvu ur€i investor.

Na zdpadni fasadé bude zbudovan novy pfistfeSek po celé délce zapadni fasady v Sifi cca.
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2m pro potfeby objektu. Na jizni fasadé budou dvé okna vyménény za vstupni plastové
dvefe tak jak je to na zbytku objektu. Na vychodni fasddé bude zbudovano nové okno. Ve
vnitfnim rohu z pohledu od vychodu pGdorysného tvaru "L" budou zbudovany prosklené
dvoukfidlé dvefe, tak aby z objektu bylo mozné vstoupit do prostor pfistfeSku, kde se
uvaZzuje malé venkovni zazemi zahradkaru.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt bude mit dva samostatné provozy. Rekreacni ¢ast ma vstup z vychodni ¢asti
pozemku po vlastnim zpevnéném chodniku s jednim parkovacim mistem. Provozovna
lisovny ovoce ma vstup z jizni strany objektu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ve kterém jsou i Satny a provoz. Jedna se
zménu stavajici stavby, neuvaZzuje se proto s vyskytem osob se sniZzenou schopnosti pohybu
a orientace — v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavebni Gpravy jsou navrZzeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé
nemuZze byt ohrozena stabilita stavby a bezpe¢nost osob.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

Stavebni feSeni

Stavajici objekt (SO 01) je stavba o pudorysném tvaru "L", obdélnikovy pudorys
doplfuji jimky s zbytky vodohospodéafské technologie, z nichZz se dochovala jen cast
technologie. Zbytek byl pravdépodobné vyrabovan. Objekt je jednopodlazni s plochou
stfechou.Pozemek v misté objektu a smérem k severu je rovinaty v zadni ¢asti terén za¢ina
stoupat k vychodni strané pozemku. Jizni strana se postupné svazuje od vychodu na zapad.
Objekt je vystaven z mnoha materiald. Z vétSiny je zdény s monolitickymi prvky.
Pravdépodobné z cihelnych blokl. TlouStka stény je proménna. Bez patfi¢nych prizkuma
nelze pfesné ur€it uziti materidld pfi vystavbé. Stiesni plast je pravdépodobné vytvofen prefa
monolitickych panell na které je vytvofeno hydroizolaéni souvrstvi. Déle se v objektu
nachazi monoliticky pravlak pravdépodobné nesouci konstrukci ploché stfechy. Okna a
dvefe v objektu byly pravdépodobné v minulé dobé ménény za plastove. V severo-zapadni
¢asti objektu byly zjiStény prisaky ze stfeSni konstrukce. V objektu je celkové vysoka vihkost
disledkem priasaku vody a nepravidelnym vétranim v objektu. V objektu se nachazi jimka,
kde se nachazi vodovodni Soupata. Stfecha byla pravdépodobné v poslednich letech
rekonstruovana, vzhledem k nedodrZeni technologickych postupd, predpist a doporuceni je
v soucasné dobé stfecha nevyhovujici, protoze vykazuje znamky prasakl deStovou vodou.

Pfedmétem stavebnich praci je kompletni rekonstrukce objektu (SO 01), terénni
Upravy pozemku (SO 04,05,06,08) a zbudovani nového chodniku (SO 07). Z objektu budou
vybourany veSkeré technologie po plvodnim maijiteli a jeho uzivani stavby, které byly
potfebné k vedlejsimu objektu COV. Sougasti tohoto projektu je FeSeni pripojek kanalizace a
vodovodu (SO 02,03). Pavodni revizni Sachta kanalizace uvnitf objektu bude zabetonovana
a pavodni kanalizace zaslepena. Bude proveden prlvlak v misté bourané zdi dle pfilozeného
statického navrhu tak, tak aby mohly vzniknout nové dispozice, ktery poZzaduje stavebnik. V
objektu vzniknou nové dveini a okenni otvory. Dojde k zbudovani kominového trubniho
rozvodu, ktery bude vyveden na stfechu. Soucasti téchto Uprav jsou i nezbytné bouraci
prace. V objektu probéhne vybourani novych otvord, vybourani vétSiny dispozic objektu,
vybourani podlah, otlu¢eni vSech omitek. V objektu budou provedeny nové povrch stén i
podlah. Vytvofeni novych dispozic dle projektu pfickovym zdivem pfipadné zazdénim
puvodnich otvoru, které vzhledem k vyuziti objektu jsou nezadouci. Nové povrchy obkladd a
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omitek. Dojde k zasypani vnitfni jimky a vytvofeni nové podlahy v mistnosti. Kompletné bude
proveden novy rozvod lezaté kanalizace v&etné pfipojeni na zafizovaci pfredméty. V objektu
budou kompletné vymeénény zafizovaci pfedméty. V objektu dojde ke kompletni vyméné
rozvodu vodovodu a to v€etné pfipojovaciho potrubi . Dale dojde ke kompletni vyméné
elektrorozvodu a to véetné svétel. Dojde k odkopani objektu kolem zakladui tak, aby mohla
byt provedena nova svisla hydroizolace, ktera bude vytazena nad Groven terénu.Vykop poté
bude opatfen drenaznim potrubim, tak aby se zabranilo kumulovani vody u paty zékladu
objektu. Vykop poté bude opatfen Stérkovym zasypem tak, tak aby voda mohla prosakovat k
drendZnimu potrubi a mohla byt odvedena do vsakovaci nadrZze na pozemku investora. Po
opatieni obalky budovy tepelnymi izolacemi v tloustce 80mm budou vyhotoveny nové
klempifské prvky jako venkovni parapety, Zebfiky na stfechu, bezpe€nostni mfize na okna
v pfizemi, nové oploceni objektu. Vybrana dvojice vydechtd bude nové vytazena az nad
stfechu — viz. Vykresova &ast. Zaroven budou upravena slaboprouda a silnoprouda vedeni
na fasaddé jako svétla, vypinaCe, bezpecnostni prvky atp. Bude rozebrana hydroizolacni
vrstva stfechy i tepelné izola¢ni vrstvou az na nosnou konstrukci. Nosna konstrukce bude
zasanovana a bude na ni provedeno nové tepelné-hydroizolaéni souvrstvi dle navrhu.
Kompletni oplechovani bude nové. Doporu¢ujeme na nezamfizované okna doplnit folie proti
rozbiti okna. Kolem objektu budou provedeny nové chodniky a nové obrubniky (SO 09).
Soucéasti dokumentace jsou terénni Upravy tykajici se zpevnéni pristupovych cest a
zasobovacich cest. Na severozapadnim rohu objektu vznikne dievéna pergola slouzici pro
skladovani topného dfeva a suSeni vybaveni lisovny ovoce. Dfevéna pergola bude zaloZena
na betonovych pilitkach které budou vybetonovany do nezdmrzné hloubky. Z betonovych
pilifad budou vytazeny ocelové botky, do kterych budou kotveny dievéné sloupky. ZastfeSeni
pergoly bude tvofit komarkové PVC. Komuarkové PVC bude zakryto hlinikovymi liStami na
krajich, tak aby nedochazelo ke smaceni komuarek uvnitf desek ! Objekt bude vytapén
elektrickymi pfimotopy a v Casti objektu budou osazena kamna na pevna paliva, pfesnéji na
palivové dfevo. V neposledni fadé budou natfeny dvifka elektropfipojky na severni fasadé.
Bude proveden novy plot (SO 05) v mistech kde chybi v mistech kde se nachazi bude plot
zrekonstruovan (SO 04). V severni Casti objektu budou provedena demontaz betonovych
dilct(SO 06), slouzicich jako pUvodni pfijezdova cesta. V jiho-zapadnim rohu dojde k
vybudovéani zasakovaci jimky (SO 08), na kterou budou napojeny deStové svody ze stfechy

Venkovni povrchy: probarvena fasadni omitka, asfalt, dfevo, titan- zinek, beton, komuarkové
PVC

Klempifské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek.

Konstrukéni a materidlové reSeni

Pro zatepleni obvodového plasté a stfeSnich konstrukci budou pouzity polystyreny EPS a
XPS, klempifské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek, pro okapovy chodnic¢ek bude
pouZzito prané Fi¢ni kamenivo a betonové obruby, déale dojde k vyuZziti, lepidel a probarvené
fasadni omitky. pro pozarni Zebfik na stfechu bude pravdépodobné uZzita pozink. ocel.,
pfipadné kompozit. material. Uvnitf objektu bude uZita ocel, keramické obklady, beton,
cihelné tvarnice, porcelanova sanita, PVC. Néktera okna v pfipadé zachovalého stavu budou
znovu vyuzita pro zbudovani oken. V pfipadé, Ze na oknech budou zjiStény poruchy budou
provedeny nové vyplné okennich otvoru.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita je zaru¢ena pouzitymi materialy, jenZ jsou ve standardu 21.
stoleti a splnuji naroky staveb vétSich rozméra.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technicka zafizeni vytapéni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.
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B.2.8. Pozarné bezpecnostni opatfeni
PoZarné bezpeénostni fedeni stavby (PBR) je FeSeno v samostatné ¢asti PD.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

v s

Pro efektivnivnéjsi hospodafeni s energiemi bylo navrZeno zatepleni vnégjSiho plasté
fasadnim polystyrenem tl. 80mm a zatepleni stfedni kce spadovym polystyrenem minimalni
tloustky 150mm.

Tato opatfeni pfispéji ke sniZzeni energetické naro¢nosti budovy.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vétrani prostor v objektu je zajiSténo pfirozené oteviratelnymi okny a dvefmi bez
pouziti VZT a klimatiza¢ni jednotky. Objekt bude vytapén elektrickymi pfimotopy. Denni
osvétleni a proslunéni je zajiSténo navrzenymi prosklenymi plochami vyplni otvort. Umélé
osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly dle vybéru stavebnika a projektu
elektroinstalace. V navrhovaném objektu bude instalovan hydraulicky lis pro lisovani ovoce a
drtiCka ovoce, které nejsou zdsadnim zdrojem vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit
soucasné hlukové pomeéry pro okoli. Stavba bude zajiStovat, aby hluk a vibrace plsobici na
uZivatele byla na Urovni, kterd neohrozZuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostiedi a
pracovisteé.

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi G&inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Jedna se o stavebni Gpravy stavajici budovy, nefesi se.

Ochrana pied bludnymi proudy

Materidly pouZzité pfi styku se zeminou budou zvoleny vyhradné nekovové. Styk kovovych
materiald se zeminou a vihkym zdivem bude minimalizovan, pfip. feSen separa¢ni gumovou
podlozkou. Pfi prachodu inZenyrskych siti skrz stény budou pouZzity nekovové chranicky.

Ochrana pfed technickou seismicitou

Jedna se o stavebni Upravy stavajici budovy, nefeSi se. Naméhani technickou
seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, prumyslovou ¢innosti, pulzujicim vodnim
proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

Ochrana pfed hlukem
Jednd se o stavebni Upravy stavajici budovy, nefesi se.

Protipovodriova opatreni
Jednd se o stavebni Upravy stavajici budovy, nefeSi se. objekt se nenachéazi v
povodriovém pasmu.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Elektro pfipojka je stavajici . Objekt je napojen z nedaleké trafostanice. Vodovod
bude napojen v misté kfizovatky ucelové komunikace a ulice Na Chvalce na pozemku
mésta mimo komunikaci. Kanalizace bude napojena v misté kfizovatky ucelové komunikace
a ulice na Chvalce na pozemku mésta mimo komunikaci.
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B.4. Dopravni reSeni

Popis dopravniho feSeni
PFiStup z vychodni strany pozemku bude ponechan.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt je nyni napojen na ulici na Chvalce z vychodni strany pozemku. Na jizni strané
pozemku bude k objektu obnovena plvodni pfijezdovéa cesta objektu, ktera je téZe napojena
na ulici Na Chvalce.

Doprava v klidu

V ramci objektu jsou navrzena celkem 2 parkovaci stani pro osobni automobily.
Dal3i parkovaci stani bylo navrZzeno jako doplrikové v pfipadé potfeby, v pfipadé nevyuZiti se
bude jednat o zpevnénou plochu.

Vypocet pocCtu parkovacich stani (dale jen ,PS*) proveden dle vyhlasky 268/2009sb. ktera
odkazuje na normativni hodnoty tabulky 34 v bodé 14. Dopravni plochy v CSN 73 6110. Dle
CSN 736110 tento objekt nevyZaduje parkovaci stani

Vypocet parkovacich stani dle kapitoly 14., tabulky.34

Sluzby, Femeslnicka sluzba:

Lisovna ovoce 1PS/3 zaméstnanci 1 parkovaci stani
celkem 1 parkovacich stani

Celkovy pocet parkovacich stani dle bodu 14.1.11 :
N=1*1,25*1=1,25stani
Celkovy pocet parkovacich stani = 2 parkovacich stani

Parkovaci stani budou umisténa na zpevnénych plochach pfi feSené budové z jizni strany,
kde by mélo byt mozno parkovat 1 vozy a na vychodni strané objektu kde bude mozné
parkovat téZ jeden vuz.Dale v pfipadé potfeby bude mozné parkovat na zpevnéné plose ze
severni strany objektu u vjezdu. VesSkeré parkovaci stani jsou vyznacena v koordinani
situaci.

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni upravy

Pfedmétem terénnich Uprav je odkopéani ¢asti zeminy v misté soklu, aby mohlo dojit k jeho
sanaci, dale k vybudovani pfistupové komunikace a vyfeSeni odtoku shromazdéné vody z
vedlejSiho pozemku. Pozemek bude pfizpusoben tak, aby co nejméné naruSoval raz této
oblasti. Déle bude vybudovan SO 08 zasakovaci jimka pro zasakovani a likvidaci deStovych
vod na pozemku.

Pouzité vegetaéni prvky
Pozemek po dokonceni vystavby bude oset travnim semenem.

Biotechnicka opatieni
Stavajici objekt je jiz napojen na veSkerou technickou infrastrukturu, nefesi se.
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B.6. Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

Vliv stavby na zivotni prostiedi
Stavebni Upravy, jejichz pfedmétem je zatepleni vnéjSi obalky objektu celkové snizi

vliv objektu na Zivotni prostfedi z hlediska niZsi spotfeby vstupnich energii, zejména pak pro
vytapéni. Objekt bude vytapén pfimotopy a kusovym difevem v kamnech.

Vliv stavby na pfirodu
Bé&hem stavby dojde ke kaceni naletovych dfevin.

Vliv stavby na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000
Stavajici objekt se nenachazi v chrAnéném Gzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavérua zjiStovaciho fizeni, nebo stanoviska EIA.
ZjiStovaci fizeni, ani vyhodnoceni vlivl na Zivotni prostfedi (EIA) nebylo pro stavebni Gpravy
provedeno — v souladu se zdkonem €. 39/2015 Sbh., kterym se méni zakon €. 100/2001 Sb.

Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavebnimi Upravami nevzniknou naroky na nova ochranna a bezpecénostni pasma, ani dalsi
rozsah omezeni podle jinych pravnich pfedpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavku z hlediska pinéni ukolt ochrany obyvatelstva
Stavebni Upravy jsou navrZzeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi Fadném uzivani a adrzbé
nemuze byt ohroZena stabilita stavby a bezpec&nost osob.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:

Pro potfebu stavby bude vyuZzito stavajicich vedeni v objektu. Pfipadné bude zajiSténo z
noveé pfipojky vodovodu osazenim vypoustéciho kusu. Stavenisté bude zajisténo dodavkou
vody z vnitfnich rozvodd stavajiciho objektu. Dodavatel stavby si smluvné zajisti poZzadovany
odbér energii a dohodne detailni zpusob stavenistniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i s
prislusnym spravcem sité.

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude vyuZito stavajicich vedeni v objektu.

Elektrick& energie

Pro potfebu stavby bude vyuZito stavajicich vedeni v objektu. Stavenisté bude zajisténo
dodavkou elektfiny z vnitfnich rozvodu stavajiciho objektu. Dodavatel stavby si smluvné
zajisti pozadovany odbér energii a dohodne detailni zpusob staveniStniho odbéru se
stavebnikem, pfipadné i s pfisluSnym spravcem sité.

Odvodnéni stavenisté
DesStova voda se zasakne pfirozené do terénu.
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Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Je po stavajicich komunikacich — nefesi se.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni Upravy za u¢elem zatepleni budou mit minimalni vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace

Zafizeni staveniSté bude umisténo na pozemku stavebnika — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenisSté (do€asné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika.

Zé&bory verejnych prostranstvi budou pfi realizaci novych pfipojek. Jedna se o zabory
docasné.

Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Zatfidéni odpadu je provedeno podle Katalogu odpadu, pfiloha k vyhlaSce €. 223/2015 Sb.:
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Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zp usob naloZeni s odpadem
170101 beton @] skladka nebo recyklace
170102 cihly @] skladka nebo recyklace
170201 dfevo @] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo @] recyklace
170203 plasty @] materialové vyuziti
170204 sklo, platy, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel o] materialové vyuziti
170407 smésné kovy O materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpeéné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoliéni odpady
obsahujici nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly 0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly o] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly @] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
203001 smeésny komunalni odpad @] spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnerd, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Terénni Gpravy budou na ploSe cca 550 m? — vykopek pro sanaci soklové partie stavby,
terénni Upravy a svahové Upravy.

Deponie zeminy a ornice bude na pozemku stavebnika. Hlavni uziti vytéZzené zeminy bude
spotfebovano hlavné terénnimi Upravami. Pfebytecné zemina bude odvezena na skladku
zemin.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek feSi zakon €. 39/2015 Sb., kterym se méni zdkon &. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vliva pfipravovanych
staveb, jejich zmén a zmén v uzZivani, €innosti, technologii, rozvojovych koncepci a
programu a vyrobkud na Zivotni prostfedi.

Hluk

Nejvyssi pFipustné hladiny hluku feSi nafizeni vlady €. 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pied
nepriznivymi G€inky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska €.
352/2013 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init potfebné opatfeni ke
snizeni hluku a dbéat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekracovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je déale povinen dodrZzovat nafizeni viady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky

ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vliady €. 68/2010 Sb.
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Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyZzadovat od vyrobcl stavebnich stroja Gdaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuickami a pferuSovat jejich
praci v hluéném prostredi ze zdravotnich ddvodd nezbytnymi prestavkami.
Organ hygienické sluzby mGze v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplatiiovat dostupna opatfeni ke snizeni hluénosti pfedevsim stavebnich stroja
- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespori ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokézat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadég, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatfeni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu a
pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objekt hluk ze stavebni ¢innosti nepresahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejblizSiho obytného domu je stanovena
v hlukové studii ze stavebni ¢innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizmd, tak aby nebyla pfekro¢ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chrAnéném misté.
Emise
Znecisténi ovzdusSi zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objekt( apod.
Zhotovitel musi dodrzovat zejména:
- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi
- vywhlaSku 415/2012 Sh. o pfipustné arovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Vibrace
Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, které rovnéZz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych U¢€inkd stavebnich strojd s vibraénimi u€inky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je moZné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.
Prasnost
V prubéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni trad.
Ochrana povrchovych a podzemnich vod
V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.
- Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlaSce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a nafizeni vliady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pFipustného znecisténi vod.
- Z&kon €.254/2001Sb., o vodach (vodni zadkon) ve znéni pozdéjSich predpisu;
- VyhlaSka MZe 428/2001, kterou se provadi zédkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich)
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- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP , Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky pfedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat zejména ustanoveni uvedenych zakon( a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Z&kon €.111/1994 Sb., o silniéni dopravé (Cast IlI- Pfeprava nebezpecénych véci v silniéni
dopravé) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Zakon ¢€.185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZP a MZD 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadd ve
znéni pozdéjSich pfedpisu;

- VyhlaSka MZP 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statd pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadi) ve znéni
pozdéjSich predpisu;

- VyhlaSka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
pFedpisu;

- Nafizeni vlady 197/2003 Sb., o Planu odpadového hospodérstvi CR

Povinnosti pdvodce odpadu:

Nakladani s odpady pivodcem odpadu v souladu se zadkonem ¢&. 185/2001 Sb.. Pivodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
a odpady, které nemuize sam vyuZzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Déle je podle 85 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. Pivodce
odpadu je povinen vést evidenci 0 mnoZzstvi a zpusobu nakladani s odpadem. Zplsob
vedeni evidence je stanoven 8§ 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skonc¢i pred jejim
predanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpe€nostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zé&sady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi préci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrZzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrZzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zdkona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

¢) Je zakazano pouzivat b€hem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proskolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patfi¢né opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bfemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroja.

f) Pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

0) V blizkosti obnaZzeného plynového potrubi je zakdz&no koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.
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h) PFi soub&hu nebo kfiZeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridi¢i a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpec€nost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych asecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat priibézné poradek tak, aby nebyly zataraseny Gnikové
cesty, poZarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt fadné oznaceny a zabezpeceny.

l) Je zakazano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) vSechny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
NefeSi se - jedna se o obnovu stavajiciho objektu. Povrchy se neméni, také se obnovuiji.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
Rekonstrukce objektu- stavba bude zdsobovana ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
predevsim uvnitf objektu a v oploceném arealu.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti G€inkdm vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Do dot&eného Uzemi nezasahuji Zddna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachazi v pamatkové z6né. Je ale na Uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu, vici Archeologickému Ustavu.

Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryteé sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéSeni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. B&éhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pristup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelen bude pfed pfipadnym poskozenim ochranéna difevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inZenyrskéa rozhodnuti projedné zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy

s ndvaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (docasny zdbor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se zékladnimi Gdaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v&. kontaktt, termin zahajeni a ukonceni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpec€nostni pfedpisy ve stavebnictvi a
narizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zdkona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci)

- Z&kon ¢&. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro v3echny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouZzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrZzovan pofadek. Od
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vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpeceny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zah4jenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Celkovéa doba vystavby bude cca 12 mésicu.
Termin zahgjeni stavby neni znam.

V Praze, 09/2015, uprava 09/2017
Petr Novotny
Kamil Kubanek
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