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€. zmény | datum popis
1 20.1.2012 |Zmeéna dispozi¢nich Uprav nebytovych jednotek v 1.NP.
2 10.3.2012 | Zmeéna feSeni lodzii

A. PODKLADY

[1] CSN 73 0540 (730540) Tepelna ochrana budov.

[2] CSN EN 13788 (730544) Tepelné vihkostni chovani stavebnich dilct a stavebnich prvkd -
Vnitfni povrchova teplota pro vylou€eni kritické povrchové vihkosti uvnitf konstrukce.

[3] CSN 73 0802 (730802) Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty.

[4] CSN 73 2901 (732901) Provadéni vnéjsich tepelné izolanich kompozitnich systému
(ETICS).

[5] CSN 74 3305 (743305) Ochranné zabradli

[6] CSN 73 3610 (733610) Navrhovani klempitskych konstrukci

[7] CSN 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

[8] CSN 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni
ustanoveni

[9] CSN 74 3282 (743282) Ocelové Zebiiky Zakladni ustanoveni

[10] CSN EN 14351-1 (74 6075) Okna a dvefe- Cast 1 Okna a vngj3i dvefe bez vlastnosti
pozarni odolnosti a/nebo koufotésnosti

[11] TNI 74 6077 Okna a vné&jSi dvefe — PoZzadavky na zabudovani

U pfedpist a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu projektu.
B. UCEL OBJEKTU

Jedna se o bytovy dum v ulici Mezilesi 2059-2060 v Praze — Hornich Pocernicich.

C. ZASADY RESENI STAVBY

Jedna se o stavebni Upravy bez vlivu na zastavénost Gzemi.

LV ~

D. TECHNICKE A KONSTRUK €Ni RESENi STAVBY

Stavba bude spodivat v:
« dispozi¢ni upravé pronajimanych nebytovych jednotek v 1.NP
« vybourani stavajicich vnitfnich nenosnych konstrukci,
« vyzdéni pficek oddélujici nebytovou jednotku od spolecnych prostor a vyzdéni pficek v
ramci vnitfniho ¢lenéni jednotky, provedeni povrchovych Gprav, instalaci apod.
« 0sazeni vypini nebytové jednotky a vstupnich dvefi do objektu,
- provedeni sanace lodZii, odstranéni zabradli, provedeni novych podlah a zabradli,
« provedeni sanace svislého obvodového plasté a provedeni ETICS,
« provedeni zatepleni a nové hydroizolace stfechy,
« provedeni drobnych konstrukci v navaznosti na zatepleni.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, mizZou se v prabéhu realizace stavby vyskytnout
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nové skutecnosti, které nebyly v dobé zpracovani dokumentace znamy. V téchto pfipadech si
vyhrazujeme pravo na doplnéni technického feSeni.
Pfipadné upfesnéni navrzenych feSeni bude zpracovano v ramci autorského dozoru projektanta.

D.1.BOURACI PRACE
Bouraci prace v 1.NP budou spocivat v:

- demontaz vstupnich portall na zapadni strané objektu — jedna se o ocelovy portal se
zasklenim kotveny do navazujicich konstrukci, pfi demontazi neni nutno provadét Zadnou
specifickou pfipravu,

« demontazi délici nenosné pficky mezi chodbou a nebytovou jednotkou — pficka je zaloZena
na pavodni podlaze a ukon€ena u podhledu, pfed zahajenim praci je nutno odpojit veSkeré
elektroinstalace v pri¢ce a zdravotechnické instalace vedouci do nebytovych jednotek,

« demontaZ podhledu v chodbé a nebytovém prostoru — podhled je feSen jako ocelova
konstrukce s pletivem opatfenym omitkou, ocelova konstrukce je svafena s ocelovou
konstrukci vstupniho portalu pfed provedenim demontaZe je nutno odpojit elektroinstalace
osvétleni, osvétlovaci télesa budou uloZena k opétovnému pouZiti,

« vybourani dlazeb a podlah v nebytové jednotce a chodbé — pifesnéa skladba podlahy a
rovinnost podkladniho betonu neni zndma, po demontézi podlahy bude provedena kontrola
rovinnosti podkladniho betonu,

« vybourani podlahy pro uloZeni kanaliza¢niho potrubi a odhaleni paty odpadniho potrubi
pod podlahou — vybourani podkladniho betonu bude provedeno za pfitomnosti autorského
dozoru projektanta, pro tento u€el budou provedeny v kazdém &.p dvé sondy do
podkladniho betonu o rozmérech cca 0,25x0,25 m a to v blizkosti stény a v misté napojeni
noveé kanalizace na svislé odpadni potrubi,

Bouraci prace v lodziich v 2-13.NP budou spocivat v:
« demontazi zabradli v€etné délici pricky,
- demontéZi podlah lodZii.

Bouraci prace spojené s fasadou objektu:
+ odstranéni nesoudrznych povrchovych Uprav.

Déle budou demontovany konstrukce, které budou po dokonceni zatepleni osazeny zpét. Jedna se
zejména o:

+ odpojeni svodu bleskosvodu,

- demontéz Stitk(, cedulek apod.,

- demontaz zaskleni lodzii — zajiStuji samostatné uzivatelé bytu na vlastni naklady,

- demontéz elektroinstalaci uzivateld - zajiStuji uzivatelé bytd samostatné na vlastni

néklady,
+ demontaz elektroinstalaci umisténych na fasade.

D.2. SANACNI PRACE
Na zékladé vizualni prohlidky objektu je navrZzen nasledujici rozsah sanacnich praci.

D.2.1.REPROFILACE BETONOVYCH KONSTRUKCI
Postup sanace fesi staticka ¢ast dokumentace.

D.2.2.ZESILENI LODZIOVYCH DiLC U
Postup sanace feSi staticka ¢ast dokumentace.
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D.2.3.SEPNUTI MONIERKY OBVODOVYCH DILCU S NOSNOU CASTI
Postup sanace feSi staticka ¢ast dokumentace.

D.2.4.DODATEENE KOTVENI PRUGELNICH PANEL U
Postup sanace feSi staticka ¢ast dokumentace.

D.2.5.SEPNUTI ROHU U VSTUPU
Postup sanace feSi staticka ¢ast dokumentace.

D.3.STRECHA
Bude provedena demontaz stavajicich vrstev tepelné izolace z XPS a pfitéZujiciho kameniva.
Bude provedena Uprava spadu stfechy polystyrenovymi dilci EPS 100S, na které bude poloZzena
netkana separacni PP textilie a bude provedena nova hydroizolaéni vrstva z PVC-P folie pro
pfitizeni. Tepelna izolace bude provedena z extrudovaného polystyrenu celkové tl. 200 mm (jako
spodni vrstva se pouZzije stavajici, doplni se deskami tl. 140 mm), kter4 bude od PVC-P folie
separovana netkanou textilii. Stabilizace stfechy bude zajiSténa padvodnim kamenivem a dlazbou.

Stfecha strojoven bude zateplena EPS 100S na ktery bude provedena separacni vrstva z PP

netkané textilie a PVC-P hydroizolacni folie.

Skladba S20 — St fecha

Vrstva (od interiéru) TlouStka [mm]
Prané Fi€éni kamenivo / betonova dlazba (dle Mi
MoZnosti se pouZije stavajici) n 75
Netkana PP textilie 500 g/m2 -
XPS 140
XPS (stavajici, dle pot feby doplnit chyb éjici €i 60
poSkozené desky)
Netkana PP textilie 300 g/m2 -
PVC-P félie pro p Fitizeni 15
Netkana PP textilie 300 g/m2 -
Spadovy EPS 100S, 0,5% Prim. 50
Asfaltové pésy, dle pot Feby vyspravit 20
Pé&novy polystyren 50
Asfaltovy pas typu A 15
Betonovy potér 90
Stérk Prdm. cca 120
Stropni dutinovy panel 190
Omitka -
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Skladba S21 — St fecha strojovny

Vrstva (od interiéru) TlouStka [mm]
PVC-P f6lie pro mechanické kotveni 1,5
Netkana PP textilie 300 g/m2 -
Spéadovy EPS 100S 100
Asfaltové pasy, dle pot Feby vyspravit 20
Podkladni vrstvy, stropni panel -

D.3.1.TECHNOLOGICKE POSTUPY
Stfecha bude realizovana po ¢astech tak, aby nebylo nutné ze stfechy odstranit pfitéZujici vrstvu
kameniva. Pro uskladnéni dlazby nebo tepelné izolace, kterd bude znovu pouZita se pouZzije
leSeni. Velikost ploch po kterych bude postupovano stanovi dodavatel na zakladé znalosti svych
vyrobnich kapacit. Pfi realizaci je nezbytné provadét provadét takova opatfeni, ktera zamezi
poskozeni nové realizovanych vrstev (napf. zate€eni vody pod krytinu).

. Pfiprava stfechy — demontdz a uskladnéni hromosvodu, demontdz klempifskych
konstrukci, pfiprava na manipulaci s rozvody a zafizenimi provozovatelt bezdratovych siti.
. Demontéz pritéZujici vrstvy kameniva/dlazby na jinou €ast stfechy. V pfipadé, Ze bude

kamenivo skladovano lokalné, je nezbytné, aby tato mista byla umisténa nad nosnymi st&énami
objektu.

. Demontaz separacnich textilii a tepelné izolace z XPS. NepoSkozené desky, které bude
mozZno pouZzit se uskladni.

. OsusSeni hydroizola¢ni vrstvy, dle potfeby vyspraveni pfifezy asfaltovych pésu. Zjevné
prohlubné se vyrovnaji natavenim pfifez( asfaltovych pasu.

. Pokladka spadovych dilci EPS 100S o sklonu 0,5%. Dilce budou k podkladu pracovné
lepeny (napf. lepidly na bazi asfaltu, PU lepidlem apod.). Na svislé konstrukce (vnitini strany atik,
komory VZT) bude tepelny izolant mechanicky kotven (cca 2 kotvy/desku).

. Poklddka separacni PP netkané textilie gramaze min. 300 g/m2. Textilie musi byt
provedena vsude tak, aby byl vylou¢en kontakt PVC-P félie s asfaltovymi hmotami nebo EPS.
Pfesahy textilie budou bodové svafeny, aby byly zajistény prosti posunu.

. Montéz doplrikovy profild z poplastovaného plechu.

. Pokladdka PVC-P félie pro pfitizeni tl. 1,5 mm. Folie bude ukonena na systémovych
profilech z poplastovaného plechu. Presahy foli budou horkovzduSné svarfeny, kontrola svar(
bude provedena vakuovymi zkouSkami, viz samostatné kapitola.

. Pokladka netkané PP separacni textilie gramaze min. 300 g/m2.

. Pokladka tepelné izolace z XPS ve dvou vrstvach. Spodni vrstva bude tl. 60 mm a dle
moznosti se vyuZzije ptivodni material. Horni vrstva bude z desek tl. 140 mm.

. Pokladka netkané PP separacni textilie gramaze min. 500 g/m2.

. Pokladka pfitéZujici vrstvy z kameniva a betonoveé dlaZzby. Pro pfitizeni podél atiky v pruhu

Sifky 1,5 m se pouZiji betonové dlazdice 500/500/50 kladené ve dvou vrstvach. Stavajici betonové
dlaZzdice 600/400 se pouZiji pro vymezeni komunika¢nich pruhd v ploSe stfechy. Zbyvajici plocha
bude pfitizena pavodnim kamenivem.

. Vtoky budou vyménény za nové vcéetné vymeény Casti potrubi v 13.NP Vtoky budou
opatifeny ochrannym kosikem pro zachyceni necistot a kameniva.

. V ploSe stfechy bude umistén bodovy zachytny systém, viz samostatna kapitola.

. Na stfeSe strojoven bude stavajici hydroizolani vrstva vyspravena pfifezy asfaltovych
pasu.

. Budu poloZeny dilce z EPS 100S, které budou mechanicky kotveny k podkladu.
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. Separace PVC a EPS bude zajiSténa netkanou PP textilii gramaze min. 300 g/m2.

. Bude poloZena hydroizola¢ni vrstva z PVC-P félie tl. 1,5 mm uréend pro mechanické
kotveni. Typ kotevniho prvku bude ovéfen vytaznymi zkouSkami, poZadovana navrhova unosnost
kotevniho prvku je 0,4 kN, pouzije se 10 ks kotev/m2.

. Folii budou opracovéany i koruny atik, pouze v pfipadé, kdy nelze z davodu nadstfeSnich
konstrukci (napf. lavky antén) provést opravu, bude hydroizola¢ni vrstva ukoncena pod stavajicim
oplechovanim atiky.

. Odvodnéni stfechy strojovny bude provedeno podokapnim Zlabem z Tizn RS 280, ktery
bude sveden na pfilehlou plochu hlavni stfechy.

D.3.2.KONTROLA TESNOSTI HYDROIZOLACNI VRSTVY
Provedeni hydroizola¢ni vrstvy bude ovéfeno v celé ploSe stfechy vakuovymi zkouSkami
(podtlakové) tésnosti a pevnosti spoju. V pripadé tvarové komplikovanych detaild, kde nelze
uvedenou zkousku pouzit (napf. kouty, pfechod z vodorovné plochy na svislou) Ize uzit metodu
kontroly s nizSi prikaznosti (napf. zkousku jehlou, vizualni kontrolu).

D.3.3.ZABEZPE COVACI SYSTEM
Pro zabezpec€eni osob provadéjici udrzbu stfecha zafizeni na stfeSe bude proveden bodovy
zabezpecovaci systém.
Zakladnim typem dchytu bude bodovy zachytny prvek kotveny do stropni konstrukce. Prvky
budou umistény ve vzdéalenosti cca 3,5 m od kraje stfechy po vzdalenosti max. 7,5 m. Z ddvodu
spolehlivé stabilizace prvki do nosné konstrukce bude v misté osazeni zachytného prvku
demontovana skladba stfechy aZ na nosnou konstrukci. Kotevni prvek bude upevnén do plnych
Zeber dutinového panelu (pokud nebude pouZit typ speciadlné uréeny pro dutinové panely). Po
ukotveni prvku bude skladba obnovena a prostup opracovan asfaltovym pasem. Nésledné bude
realizovana skladba stfechy. Zachytné oko zachytného prvku bude ve vySce min. 250 mm nad
budoucim povrchem stfechy.
V misté kontejnert bude bodovy kotevni bod upevnén na nosnou ocelovou konstrukci.
U vystupu na stfechu bude umisténa skfirika s bezpe&nostnim postrojem a lanem.
Zabezpedovaci systém bude certifikovany dle CSN EN 795.

D.3.4.ZAMECNICKE KONSTRUKCE
Stavajici schodisté budou odstranéna a nahrazena novymi. Nova schodisté budou ocelova z oceli
S235, Zarové zinkovana s pochozi vrstvou z pororostu. Schodisté budou opatfena zabradlim.
Konstrukce schodisté bude poloZena na betonovych dlazdicich na povrchu stfechy.
Soucésti dodavky je kompletni zaméfeni a vyrobni dokumentace schodistg.

Dale budou v rdmci manipulace se zafizenimi provozovatell bezdratovych siti pfekotveny
vybrané prvky na nové ocelové konstrukce, viz samostatna kapitola.

D.3.5.KLEMPIRSKE KONSTRUKCE
PVC-P hydroizolace bude doplnéna systémovymi klempifskymi prvky:

. zavétrne listy ukoncujici hydroizolaci na atikach

. koutoveé a rohove liSty v misté pfechodu hydroizolace z vodorovné plochy na svislou
. sténové listy v misté ukon&eni hydroizolace na svislé konstrukci

. atypické profily v misté napojeni hydroizolace na komory VZT

Stfechy strojoven vytahtd budou opatfeny podokapnimi zlaby z TiZn plechu.

Okapnicemi z lakovaného Pzn plechu budou doplnény chybné opracované prostupy obkladem na
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sténéch strojovny.

D.3.6.VTOKY
Vtoky budou odstranény a nahrazeny novymi s integrovanou manzetou s asfaltovym pasem a
nastavcem s integrovanou PVC manZetou. Nad vtokem bude umistén ochranny kos$ proti
zanaSeni vtoku kamenivem a ne istotami. Bude nahrazena i ¢ast svodného potrubi v drovni
stropni konstrukce v 13.NP.

D.3.7.VZT KOMORY
Zelezobetonové sokly VZT komor budou navy3eny a z vnéjsi strany bude provedena hydroizolace
a tepelnd izolace z EPS 100S. Kryty komor budou zbaveny plvodnich natérd a budou opatfeny
novym natérem na PUR bazi.

D.3.8.BLESKOSVOD
Stavajici bleskosvod bude preloZzen a opatfen novymi patkami. Po provedeni opravy bude
funkénost zafizeni ovéfena revizni zkouSkou dle platnych predpisu.

D.3.9.INSTALACE DATOVYCH SiTi
Dle dostupnych informaci jsou na stfeSe umisténa zafizeni O2 a.s., Okya s.r.0. a Méstského
radiového systému. VesSkeré prace musi byt provadény v souladu s poZadavky vlastnik( téchto
siti, pfipadné jimi ur€éenymi zhotoviteli.
Veskerou koordinaci praci a dodavek zajisti generalni zhotovitel.

Zafizeni O2 a.s.

Predpokladany rozsah zasahu: Presazeni nosné ocelové konstrukce s kontejnerem o tl. zatepleni
- stavajici patky budou nastaveny Zarové zinkovanymi svafenci z U200 S235 na které bude
osazena ocelova konstrukce nesouci kontejner. Pfesazeni jednotky u stény na novou nosnou
ocelovou konstrukci upevnénou do stény strojovny, véetné nového oplechovani. Zasah do
rozvodu vedenych na sténé strojovny se nepredpoklada.

Soucésti dodavky stavby je provadéci a vyrobni dokumentace, technologicky postup realizace a
koordinace s provozovatelem.

Zafizeni Okya s.r.o.

Predpokladany rozsah zasahu(: PreloZeni zafizeni, rozvody a zafizené budou nadéle umistény na
povrchu stfechy.

Soucésti dodavky stavby je technologicky postup realizace a koordinace s provozovatelem.

Zarizeni Méstského radiového systému

Predpokladany rozsah zasah: Pfesazeni jednotky na nové konzoly upevnéné do stény strojovny,
véetné nového oplechovani. Konzoly budou z oceli S235, budou Zarové zinkovany, kotveni bude
provedeno zavitovymi tyCemi skrz sténu strojovny. Budou pfeloZzeny rozvody do novych
kabelovych Zlabu upevnénych na stény strojovny. Budou zkraceny stozary o tl. zatepleni stfechy
a bude provedena obnova protikorozni ochrany v misté fezu. Pfedpoklada se nutnost odstavky
zafizeni po dobu 1 dne.

Soucésti dodavky stavby je provadéci a vyrobni dokumentace, technologicky postupu realizace a
koordinace s provozovatelem.

Neuzivané kabelové Zlaby mohou byt odstranény.
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D.3.10.POKYNY K UZiVANI STRECHY

Stfecha je koncipovana jako nepochlznd, pouze v plochach potfebnych pro udrzbu zafizeni jsou
vymezeny komunikaéni plochy.

PFistup na stfechu muze byt povolen pouze pouc¢enym osobam za Ucelem opravy a udrzby stfechy
nebo konstrukci pfistupnych pouze ze stfechy.

Doporucujeme 2x ro¢né provadeét vizualni kontrolu stavu stfechy, zejména oplechovani po obvodu
stfechy, tmeleni detailt a 2-3 x roéné kontrolovat prachodnost odvodrnovacich prvka.

Pokud je nutné provadét na stfeSe jakékoliv prace, musi byt pfislusny pracovnik seznamen
s opatfenimi uvedenymi realiza¢ni firmou v pfedavacim protokolu a smlouvé o dilo. Na stfeSe je
navrzen zabezpec€ovaci systém, ktery je pracovnik povinen pouzivat.

PFi provadéni jakychkoliv praci je nutné chranit hydroizolaci pfed poSkozenim, pfipadné Upravy
konstrukci, které mohou negativné ovlivnit konstrukce stfechy je nutné koordinovat se
zhotovitelem. V pfipadé, Ze dojde k poSkozeni hydroizolace nebo jinych &asti stfechy, je nutné
neprodlené zajistit opravu odbornou firmou.

Na stfeSe je nutné zachovavat Cistotu a pofadek, je nutné pravidelné odstrafiovat naletovou zelen
apod. (1x ro¢né).

Je nepfipustné vylévat na povrch stfechy jakékoliv tekutiny a chemikalie, které mohou negativné
ovlivnit vrstvy stfechy.

D.4.UPRAVY NEBYTOVYCH JEDNOTEK

Upravou dojde k zru3eni nékterych sklepnich koji a rozsifeni stavajicich nebytovych jednotek.
Bouraci prace jsou uvedeny v predchozi kapitole.

D.4.1.SVISLE KONSTRUKCE

Svislé konstrukce budou provedeny z porobetonového zdiva tf. P4 tl. 200 a 150 mm. PFi¢ky
budou ukon&eny u stropni konstrukce. Otvory pro dvefe budou osazeny preklady.

Pficka mezi WC a pfilehlou mistnosti bude sadrokartonova tl. 100mm. Nosny rost ocelovy z
profili CW a UW. Obklad stavebnimi deskami RB (A) tl. 12,5 mm jednovrstvé oboustranné,
pFespéarovani systémovymi sadrovymi tmely s pouZzitim vyztuzné sklenéné pasky. Provedeni dle
pfedpisu vyrobce.

D.4.2.PODLAHY
V prostoru nebytové jednotky budou provedeny nové podlahy.
Tepelnéizolaéni vrstva bude provedena z EPS 100Z tl. 80 mm.

Rozna3eci vrstva bude z betonu C20/25 vyztuZzeného siti KARI 150/150/6 tl. 60 mm. Deska bude
dilatovana od stén a v misté prostupu sténami pfifezy EPS100Z tl. 10 mm.

D.4.3.0MITKY
Stavajici omitky budou odstranény. Na sténach budou provedeny nové vnitini VC omitky.
D.4.4.PODHLEDY

V chodbé bude proveden SDK podhled. Svétla vySka je vyznaCena ve vykresove Casti
dokumentace. V podhledu budou umisténa revizni dvifka pro pfistup k armaturdm otopné
soustavy.
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Podhled bude nesen a systémovém ocelovém nosnim roStu v jednosmérném provedeni z profilt
UD a CD, kotveni stavitelnym noniem (odolnost proti tlaku zespodu), kotveni celokovovymi
kotvami. Obklad stavebnimi deskami RB (A) tl. 12,5 mm jednovrstvé, pfesparovani systémovymi
sadrovymi tmely s pouZzitim vyztuzné sklenéné pasky. Provedeni dle pfedpisu vyrobce.

V prostorach nebytové jednotky bude proveden kazetovy podhled v rastru 600/600mm. Svétla
vySka je vyznaCena ve vykresové ¢asti dokumentace.

Nosna konstrukce podhledu bude ze systémovych kovovych profill s povrchovou Upravou z
praskové barvy, bily odstin. Kotveni bude provedeno stavitelnymi noniovymi zavésy. Kazety
budou sadrokartonové hladké opatfené akrylatovym natérem bile barvy.

D.4.5.DLAZBY, OBKLADY

Pred pokladkou dlazby bude provedeno vyrovnani podlahy samonivelaéni stérkou.
Na WC a zadvefi WC budou provedeny keramické obklady do v. 1,5 m nad podlahou.
Podlahy nebytovych prostor budou opatifeny keramickou dlazbou.

Chodba bude opatfena keramickou dlazbou.

Dlazby a obklady budou provedeny z vysoce slinuté keramiky formatu 30/30, tloustky 9 mm,
odstin Sed4, struktura granit. Podlahy v provedeni protiskluzné dlazby s soucinitelem smykového
tfeni vétSim nez 0,5. U podlah bude proveden sokl z ker. dlazby vysky 100 mm.

Hrany, rohy, a ukon&eni dlazby opatfit plastovymi dopliikovymi profily.
Sparovaci hmota Sedé barvy.
D.4.6.VYPLNE

Nové vypIné budou mit hlinikovy ram s izolaénim bezpecnostnim dvojsklem. PoZzadované Uw a
Ud=max 1,7 W/m2K.

Vstupni dve re do objektu

Dvefe budou feSeny jako jednokfidlé s pruchozi Sitkou 1000 mm. Dvefe budou opatfeny
nadsvétlikem. Spodni pole nadsvétliku bude prosklené, horni pole bude mit plnou vyplA.

Zaskleni — bezpecnostni dvojsklo (oboustranné).

PIn& vypli — sendvicovy panel, oplasténi z alucobondu, vyplfi z mineralnich viaken 80 mm.
Kovani — klika/koule, samozamykaci mechanicky zamek, pocet klicu dle specifikace investora.
Doplnky — stavé¢ kfidla, samozavirac.

Barva - hnéda, odstin upfesni investor dle vzorniku.

Vstupni portél do nebytové jednotky

Vstupni portal bude mit jedny oteviravé dvefe pruchozi Sitky 1000 mm. Po vySce bude portal
¢lenén na tfi pole, spodni pole budou prosklena, horni pole bude piné.

Zaskleni — bezpecnostni dvojsklo (bezpe€nostni sklo na vnéjsi strané).
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PIn& vyplh — sendvicovy panel, oplasténi alucobond, vyplii z mineralnich viaken 80 mm.
Kovani — klika/klika, 2x bezpeénostni zamek, pocet kli¢t dle specifikace investora.
Doplnky — stavé¢ kfidla, samozavirac.

Barva - hnéda, odstin upfesni investor dle vzorniku.

Vnit mi dve re

Dvefe budou konstrukéné feSeny jako vostinové, s povrchem HPL, barva bila. Dvefe na toaletu
budou opatfeny ventilaéni mFizkou.

Zarubné budou ocelové, bilé barvy. Na WC budou pouZita zarubern pro SDK, do dvefi bude
pouZzita zaruben pro zabetonovani.

Dvere budou provedeny bez prahu.

D.4.7.KANALIZACE

Kanalizaci feSi samostatna ¢ast dokumentace.
D.4.8.VODOVOD

Vnitfni vodovod feSi samostatna ¢ast dokumentace.
D.4.9.SANITARNI VYBAVENI

Sanitarni vybaveni feSi samostatna ¢ast dokumentace.
D.4.10.VYTAPENI

Stavajici otopné téleso je bez zmény.
D.4.11.ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace feSi samostatna ¢ast dokumentace.

Soucéasti realizace elektroinstalaci bude upevnéni kabelovych list, provedeni drdZzek do zdiva pro
uloZeni kabell, prostupy sténami pro vedeni kabell apod.

D.4.12.VYBAVENI

Nebytové prostory budou vybaveny kuchyriskou skfini s dfezem a pakovou baterii.

Skfin v provedeni MDF, bil4 barva mat. Dfez zGZeny nerez. Baterie pakova chromovana.
D.4.13.POZARNI BEZPECNOST

V nebytové jednotce a v prilehlém pozarnim Useku sklepl bude provedeno zvySeni pozarni
odolnosti montazi pozarnéochranné desky (napf. systém Promatect H nebo ekvivalentni) tl. 10
mm zvySujici pozarni odolnost stropni konstrukce na REI 60DP1. Kotveni obkladu ke stropni
konstrukci bude provedeno dle montazniho predpisu vyrobce.

VZT potrubi vedené komercni jednotkou bude oplasténo pozarnéochrannymi deskami (napf.
systém Promatect L nebo ekvivalentni) tl. 40 mm zajiStujici odolnost EI 120.

Prostupy potrubi mezi pozarnimi iseky budou opatfeny manZetami s odolnosti EI 120.
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DalSi pozadavky jsou uvedeny v ¢asti F 1.3.

D.5.LODZIE

D.5.1.PODLAHA LODZIE

Stavajici zabradli lodZii bude odstranéno. Skladba podlahy lodZii bude vybourana az na nosny
panel. Bude provedena sanace lodZiovych desek dle vySe uvedeného postupu.

Bude provedena betondZ spadové desky z betonu C20/25 vyztuzené siti KARI 100/6. Po
dostate¢ném vyzrani desky bude aplikovana flexibilni mineralni stérkova hydroizolace vc&etné
prisluSnych doplnkovych prvkl (vyztuzné pasky, rohové a koutové tvarovky apod.). Stérkova
izolace bude vytaZzena do v. 150 mm nad budouci povrch podlahy. Bude provedena pokladka
protiskluzové mrazuvzdorné keramické dlazby a vyspéarovani. Dlazbu je nutno lepit celoplo3né.
Bude proveden keramicky sokl vysky 100 mm.

DlaZzba bude formatu 30/30, tloustky 9 mm, odstin Sed4a, struktura granit, protiskluzny povrch se
soucinitelem smykového tfeni vétSim nez 0,5. Okapni hrana bude ukon&ena dlazdici s okapnim
nosem. Sparovaci hmota Seda se zvySenou vodoodpudivosti. V pfechodu svisld/vodorovna Sedy
PU tmel.

Skladba S30 — Podlaha lodzie

TlouStka [mm]

Vrstva (od interiéru) Orientacni spotreba [MJ/m?]

Keramick& dlazba, protiskluz., mrazuvzdorna,

. . . Cca 10 mm
okapni hrana z dlazdis s okapnim nosem
Lepici tmel flex. mrazuvzdorny Cca 5 mm
Mineralni st érkova izolace flex, mrazuvzdorna Cca 4 mm
Betonovy pot ér C20/25, KARI 100/100/6, spadovy 50-70 mm
Tepelna izolace z EPS 100S 30 mm

LodZiovy panel -

D.5.2.ZABRADLI LODZIi

Zabradli lodzii bude FeSeno jako ocelové s tyCovou vyplni. Konstrukce zdbradli bude z ocelovych
profild S235, hlavni nosné &asti z uzavienych profila, vypli z ty€oviny prim 12 mm. Konstrukce
bude Zarové zinkovana. Kotveni bude provedeno ocelovymi uhelniky do bocnich stén lodzii,
uhelniky budou do stény kotveny chemickymi kotvami. V poloviné Sifky zabradli bude délici pficka
rovnéz ocelové Zarové zinkované konstrukce s vypini z cementovlaknité desky tl. 8 mm. PFi¢ka
bude seSroubovana se zabradlim, do stény bude kotvena chemickymi kotvami. Zabradli a pficka
bude opfena do podlahy stavitelnymi podloZzkami.

Soucésti dodavky zabradli bude vyrobni dokumentace a statické posouzeni, v pfipadé, Ze se
bude jednat o typovy vyrobek bude splnéni poZadovanych vlastnosti doloZzeno certifikatem.
Dokumentace zabradli bude pfed zahajenim vyroby pfedana investorovi ke schvaleni.

D.5.3.ZASKLENI LODZIi

Zaskleni feSi uzivatelé bytd na viastni naklady.
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D.6.VNEJSI TEPELNEIZOLACNI KOMPOZITNi SYSTEM (ETICS)

V ramci realizace ETICS bude provedena sanace obvodovych konstrukci (vyspraveni
nesoudrznych povrchovych Uprav, statickd sanace, reprofilace betonu apod.) a o€isténi fasady.
Provede se kontaktni zateplovaci systém.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude z leSeni provedena obhlidka stavu obvodového plasté
autorizovanou osobou pro pozem. stavby nebo statiku.

Pouzity zateplovaci systém bude v souladu s CSN EN 13 162 a CSN EN 13 163. Zateplovaci
systém je navrzen jako mechanicky kotveny a lepeny.

Zakladnim typem pouZzitého izolantu bude EPS 70F v t1.120 mm . Na &asti fasady bude pouZzita z
pozéarné-bezpecnostnich divodu tepelné izolace z mineralnich viaken v tl. 1220 mm .V oblastech
se zvySenym namahanim vodou a pod drovni terénu bude pouZit izolant z extrudovaného
polystyrenu. V pfipadé podlah lodzii bude pouzit XPS do v 300 mm nad podlahou, v oblasti soklu
bude XPS pouZit v celé vysce.

Povrchovéa Uprava bude z probarvené silikonové omitky zrnitosti 2,0 mm zatirané struktury.
Soklova ¢ast bude mit povrchovou Upravu z mozaikové omitky.
D.6.1.SKLADBY

Skladba S1 - Obvodova st éna objektu

TlouStka [mm]

Vrstva (od interieru) Orientaéni spotreba [MJ/m?]

PUvodni konstrukce

Penetrace podkladu spotieba dle vyrobce systému
Lepici hmota spotieba dle vyrobce systému
Tepelna izolace z pénového polystyrenu EPS 70F 120 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna spotfeba dle vyrobce systému
sitovina tl. cca 3-5 mm
Penetracni natér spotfeba dle vyrobce systému

Probarvena pastovit4 omitka, zatirana struktura,
zrnitost 2,0 mm

spotieba dle vyrobce systému

Skladba S2 - Obvodova st _éna objektu — plochy se zvy$enymi PB R poZadavky

TlouStka [mm]

Vrstva (od interieru) Orientaéni spotfeba [MJ/m?]

PUvodni konstrukce

Penetrace podkladu spotfeba dle vyrobce systému
Lepici hmota spotfeba dle vyrobce systému
Tepelnd izolace z mineralnich vidken 120 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna spotfeba dle vyrobce systému
sitovina tl. cca 3-5 mm
Penetracni natér spotfeba dle vyrobce systému

Probarvena pastovit4 omitka, zatirana struktura,
zrnitost 2,0 mm

spotfeba dle vyrobce systému
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Skladba S3 - Obvodova st _éna objektu — detaily

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientaéni spotreba [MJ/m?]

PUvodni konstrukce

Penetrace podkladu

spotieba dle vyrobce systému

Lepici hmota

spotieba dle vyrobce systému

Tepelna izolace z pénového polystyrenu EPS 70F

40 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna
sitovina

spotfeba dle vyrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetracni natér

spotieba dle vyrobce systému

Probarvena pastovit4 omitka, zatirana struktura,
zrnitost 2,0 mm

spotieba dle vyrobce systému

Skladba S4 — Obvodova st_é&na objektu — plochy se zvySenymi PB R pozadavky - detaily

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientacéni spotfeba [MJ/m?]

PUvodni konstrukce

Penetrace podkladu

spotfeba dle vyrobce systému

Lepici hmota

spotieba dle vyrobce systému

Tepelna izolace z mineralnich vidken

80 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenénéa
sitovina

spotieba dle vyrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetracni natér

spotieba dle vyrobce systému

Probarvena pastovit4 omitka, zatirana struktura,
zrnitost 2,0 mm

spotieba dle vyrobce systému

Skladba S5 — Sokly

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientacni spotreba [MJ/m?]

PUvodni konstrukce

Penetrace podkladu

spotieba dle vyrobce systému

Lepici hmota

spotieba dle vyrobce systému

Tepelna izolace z extrudovaného polystyrenu

80 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna
sitovina

spotfeba dle vyrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetracni natér

spotieba dle vyrobce systému

Probarvena pastovit4 omitka, zatirana struktura,
zrnitost 2,0 mm

spotieba dle vyrobce systému
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Skladba S6 — St éna nad vstupem

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientaéni spotreba [MJ/m?]

PUvodni konstrukce

Deska OSB 3

2.10.2020

Penetrace podkladu

spotieba dle vyrobce systému

Lepici hmota

spotfeba dle vyrobce systému

Tepelna izolace z mineralnich viaken

160 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna
sitovina

spotfeba dle vyrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetracni natér

spotieba dle vyrobce systému

Mozaikova omitka

spotfeba dle vyrobce systému

Skladba S7 — Podhledy u vstupu do objektu

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientaéni spotreba [MJ/m?]

Puvodni konstrukce

Penetrace podkladu

spotieba dle vyrobce systému

Lepici hmota

spotfeba dle vyrobce systému

Tepelna izolace z mineralnich viaken

20 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna
sitovina

spotfeba dle vyrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetracni natér

spotieba dle vyrobce systému

Probarvena pastovitd omitka, zatirana struktura,
zrnitost 2,0 mm

spotieba dle vyrobce systému

Skladba S8 — St ény u vstupu do objektu

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientaéni spotreba [MJ/m?]

Podkladni konstrukce

Penetrace podkladu

spotfeba dle vyrobce systému

Lepici hmota

spotieba dle vyrobce systému

Tepelnd izolace z mineralnich vidken

60 mm

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna
sitovina

spotieba dle vyrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetraéni natér

spotfeba dle vyrobce systému

Probarvena pastovitd omitka, zatirana struktura,
zrnitost 2,0 mm

spotfeba dle vyrobce systému
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Skladba S9 — Nezateplené konstrukce

Vrstva (od interiéru)

TlouStka [mm]
Orientaéni spotreba [MJ/m?]

PUvodni konstrukce

Penetrace podkladu

spotieba dle vyrobce systému

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenénéa
sitovina

spotieba dle vyrobce systému
tl. cca 3-5 mm

Penetraéni natér

spotfeba dle vyrobce systému

Mozaikova omitka

spotfeba dle vyrobce systému

D.6.2.ZATEPLENIi OBVODOVEHO PLASTE — TECHNICKE RESENI

Pripravné prace, pfipravenost stavby, podminky realizace

Pfed zahajenim provadéni zateplovaciho systému musi byt dokoneny vSechny c¢innosti
souvisejici s fasadou (tj. sanace betonovych ¢asti, demontéz keramického obkladu apod.).
Provede se pfipadné odstranéni zelené branici realizaci zatepleni.

VSechny vyplné otvorl se opatfi kryci PE félii proti znecisténi. Zajisti se rovnéz ochrana
zelené a konstrukci kolem objektu.

Demontuji se veSkeré klempifské prvky soucasné fasady.

Demontuji se vSechny prvky elektrickych rozvodd na fasadé (osvétleni apod.), krabice a
rozvody se pfipravi pro nové osazeni.

Hromosvodna soustava bude zachovana. Upravi se podpéry hromosvodu.

Demontuji se informadni Stitky umisténé na fasadé.

Prvky uréené k repasi a zpétné montazi se uskladni.

LeSeni pro provedeni fasadniho systému se namontuje s dostateénym odstupem od budouci
arovné fasadniho systému.

Technologické podminky pfi provadéni ETICS

Teplota podkladu a ovzdusi pro provadéni zateplovaciho systému musi byt +5C az +30<C.
Béhem realizace je tfeba chranit fasadu pred pfimym pusobenim silného vétru, slune¢niho
zareni a desté vhodnou ochrannou sitovinou z vnéjsi strany leSeni.

Je nutné dodrZzet minimalni teploty zpracovani jednotlivych materiald. Minimalni teplota
zpracovani jednotlivych komponent zateplovaciho systému je uvedena v technologickém
postupu provadéni.

PFi provadéni je nutné dbat na to, aby v pribéhu provadéni nedoslo k poSkozeni nebo ztraté
materialu vlivem vétru.

Zateplovaci systém i dalSi nize uvedené prace muzZe realizovat pouze zkuSena specializovana
firma.

Uklid staveni$té a jeho uvedeni do ptivodniho stavu zajisti dodavatel stavby.

Priprava podkladu

Pfed zapocetim praci je nutno zkontrolovat sou¢asny podklad, ktery musi byt suchy, soudrzny
a unosny, bez prachu, separa¢nich vrstev a volnych ¢astic.
Ocisténi povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou pérou ¢i vodou.
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- Pripadné nesoudrzné vrstvy, které by branily spojeni podkladu s tmelem se musi odstranit.

. Podklad nesmi vykazovat tolerance vétsi neZ je stanoveno v CSN 73 2901. Povrch fasady
nesmi vykazovat vySSi nerovnost neZz 10 mm na délku 2 m (méfeno lati). V pfipadé vétSich
nerovnosti se musi nanést vyrovnavaci vrstva.

ZaloZeni systému
- Zateplovaci systém bude zaloZen pod arovni pfilehlého terénu.

Penetrace podkladu
- Ocistény a dle potfeby sanovany podklad se opatfi penetraCnim natérem.

Lepeni izola¢nich desek

« Pro zatepleni objektu bude pouZita tepelna izolace ze samozhaSivého objemové
stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 70 F. V plochach se zvySenymi poZarné-
bezpecnostnimi poZzadavky bude pouZita tepelna izolace z mineralnich vlidken. Tloustky jsou
patrné z vykresoveé ¢asti dokumentace.

« P¥i lepeni izola¢nich desek se nesmi teplota ovzduSi a desek pohybovat pod +5C. Na
zamrzlém nebo mokrém podkladu se nesmi pracovat.

« Lepici hmota se nanaSi po obvodu (pés o Sifce min. 50 mm) a v ploSe desky ve 3 - 4 tercich
velikosti dlané tak, aby bylo aby bylo pfilepeno nejméné 40 % plochy desky (doporucuje se
nanést lepici hmotu na 50-60% plochy desky). Tloustka nanasené lepici hmoty je max. 20
mm. Je nutné zajistit kvalitni kontakt s podkladem.

« lzolaéni desky se kladou bezprostfedné po naneseni lepidla. Desky se lepi na sraz bez
mezer. Do spar mezi deskami se nesmi dostat lepidlo, do3lo by ke vzniku tepelného mostu
s moznosti kondenzace. Desky se srovnaji poklepem lati (2m).

« PrFipadné trhliny nebo kdyZ mezi deskami vznikne SirSi spara je nutno vyplnit kliny z izolaéniho
materialu.

«  Z&Kladni usporadani desek se provadi na vazbu tj. se svisle pfevazanymi sparami. Optimalni
pfesah je ¥ délky izola¢ni desky, nejméné vSak 200 mm. Nesmi vzniknout kfizovy spoj.

« Spoje mezi izolaénimi deskami nesmi byt umistény také v rozich otvorli ve fasadé (okna,
dvere...). Izolace rohu se provadi stfidavé, aby bylo docileno narozniho zazubeni.

Obr. 1.: Schémata provedeni vazby pfi pokladce desek tepelné izolace

« Po ukonCeni lepeni je nutné nerovnosti ve vrstvé tepelné izolace z EPS prebrousit brusnym
hladitkem a nasledné dokonale odstranit prach a zbytky izolantu po brouseni z povrchu desek.

+ Nechranéné izola¢ni desky z polystyrenu nesmi byt po delSi dobu vystavené povétrnosti.

« Povrch desek z mineralnich vlaken se vyrovna nanesenim stérkové hmoty v tloustce min. 2
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mm.
V detail ost éni a nadprazi musi byt v provedeni vyhovujici zkou§  ce ISO 13785-1.

Kotveni tepelné izolace hmoZzdinkami

Kotveni zatloukacimi talifovymi hmoZzdinkami se zpravidla provadi po zatuhnuti lepici hmoty
(technologicka prestavka €ini minimalné 48 hodin).

Hloubka kotveni bude stanovena na zakladé vytaznych zkousSek.

Kotveni se provadi vzdy ve stykovych spéarach jednotlivych desek a pfipadné (pfi vétsim poctu
kotev) i v ploSe desky. HmoZdinka se kotvi na mista, kde je lepici hmota.

Hmozdinky se kotvi se zapusténim talife cca 2-3 mm pod povrch izolantu. Nasledné se
hmozdinky preSpachtiuji lepici hmotou, alternativhé je moZno zvolit zapuSténou montaz s
prekrytim hlavy kotvy zatkou z EPS resp. MW.

Pfi kotveni izola¢nich desek na rozich objektd je nutno kaZzdou desku kotvit v pracovni spéfe,
a to minimalné 15-20 cm od rohu objektu.

V ploSe stén budou pouzity talifové zatloukaci hmozdinky s ocelovym, alt. plastovym
zatloukacim trnem.

Unosnost koteniho prvku v podkladu je nutno ov  &Fit zkouskou in situ dle €SN 73 2902,
navrzeny kotevni plan je zpracovdn pro p Fedpoklad spln éni Unosnosti F «=0,5kN
(F1=0,833kN).

Zvoleny zateplovaci systém musi spinit R~ pane Min. 0,4 kN, R joine Min 0,3 kN.

Celoplosné armovani systému

Teplota pfi nanaseni zékladni vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout pod +5C. Tmely
nelze zpracovavat pod pfimym sluneénim zafenim, pfi vétrném pocasi je doba zpracovani
vyrazné kratsi.

Pfed vytvofenim zakladni vrstvy je nutné peclivé zméfeni rovinnosti povrchu tepelného
izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativné ovlivnit kone€nou toleranci v omitce se musi
odstranit. V pfipadé desek z pénového polystyrenu se mista spoju prebrousi. Prach po
brouseni se z povrchu tepelné izolace odstrani. Zakladni vrstvu je nutno provést nejpozdéji do
14 dnl po nalepeni desek tepelné izolace z pénového polystyrenu. Po vyzrani se provede
zakladni vrstva.

Zakladni vrstva se provadi na vnéjSim povrchu tepelné izolace, z lepici hmoty a vyztuzné
sitoviny.

Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovym hladitkem (10/10) v Sifce pasu vyztuzné
sitoviny tmel v tloustce cca 4 mm. Shora se rozvine pfedem nastfihana vyztuzna sitovina,
jednotlivé pruhy se pokladaji s pfesahem nejméné 100mm. Sitovina se zatla¢i do mékkého
tmelu nerezovym hladitkem od stfedu k okrajim a dukladné se uhladi.

U exponovanych mist se doporucuje spodni ¢ast objektu armovat dvakrat.

Celkova tloustka zakladni vrstvy by méla byt 3-4 mm. VSechny pracovni Ukony na zakladni
po zahlazeni dokonale kryta tmelem.

Rohy se vyztuZuji rohovou liStou z hliniku s integrovanou vyztuznou sklenénou sitovinou. Na
roh se nanese stérkovy tmel a profil se do néj zatlaci. PloSné nanesena sklenénd sitovina
bude nasledné provadéna s prekrytim 100 mm na sitovinu rohové listy. U méné naméahanych
mist Ize vyztuZeni provést zdvojenim sklenéné sitoviny, prekryti se sklenénou sitovinou
v ploSe by mélo byt cca 200mm.

V mistech otvor( ve fasadé (okna, dvefe apod.) je nutné zpevnit rohy otvoru diagonélné
pruhem sitoviny o rozmérech cca 300x500 mm pod Uhlem 45°

PFi realizaci vrstvy se pouZiji systémové profily s integrovanou vyztuznou tkaninou:
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(@)

APU listy — pro napojeni ETICS na ramy vyplni,

0 rohové listy — vyztuZeni svislych pfipadné vodorovnych hran (narozi, osténi oken,
nadprazi apod.),

0 rohové listy s okapnickou — okraje balkonovych desek apod.

o0 dilataéni liSty — v napojeni jednotlivych sekci.

Provadéni vrchni uslechtilé omitky

Z davoda zvySeni adheze podkladu se provede penetrace. Penetraéni natér se provadi po
dokonalém vyschnuti zakladni vrstvy, zpravidla po 5-7 dnech. Natér se zpracuje dle pfedpisu
a nasledné se nanasi Stétkou nebo valeCkem. Technologicka prestavka pred nanaSenim
dalSich vrstev je nejméné 24 hodin.

Na objektu je navrZzena tenkovrstva silikonovd omitka na bazi umélohmotné disperze se
zatiranou strukturou zrnitosti 2,0 mm.

Material se pfed nanaSenim fadné rozmicha. Nanési se nerezovym hladitkem a nésledné se
stahuje rovhomérné na tloustku zrna a zahlazuje umélohmotnym hladitkem. Napojeni omitky
se provadi ,mokry do mokrého* (okraj nanesené plochy pfed pokracovanim nesmi zasychat).
Omitka se nesmi zpracovavat za teploty vzduchu a podkladu pod 5C nebo nad 35¢C, na
pfimém slunci nebo za silného vétru. PFi 20C a 65% relativni vihkosti vzduchu Ize v p fipadé
potfeby za 24 hod. povrch pretirat. Nizké teploty a vysoka vihkost vzduchu tuto dobu
prodluzuji.

Pro ucelenou fasadni plochu je potfebné pouzit material téZze vyrobni Sarze.

Dokonc¢eny ETICS musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou strukturou.

Styk dvou barevnych odstind v omitkdch nebo ukon€eni omitky se provadi pomoci lepici
pasky, pfipadné délicimi listami.

Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v prab&hu a po dokonc&eni realizace zaméfena zejména na:

Kvalitu a pfidrznost podkladu, dokonalé ocisténi, odstranéni neunosnych a nepfidrznych
vrstev a pfipadné vyrovnani vétsich nerovnosti.

Rovinnost zaloZeni systému.

Spravnost pouZziti lepicich tmeld. Pouzivat lepici hmotu dle podkladu a tepelné izolace.
Kontrolu tloustky a druhu tepelné izolace dle PD.

Dodrzovani minimalniho mnoZstvi a zplsobu naneseni lepici hmoty na tepelné izola¢ni
desku.

Lepeni tepelné izola¢nich desek na sraz, bez mezer a nerovnosti. DodrZovat rovinnost lepeni,
postup lepeni na narozi budov, kolem okennich otvord a v osténi.

Splnéni poZadavku na minimalni poet hmoZzdinek v ploSe a na naroZzi objektu. Dbat na pouZziti
odpovidajicich hmozdinek v zavislosti na podkladu, do kterého kotvime a druhu izolace.
DodrZeni tloustky zakladni vrstvy a zakryti vyztuzné sklenéné sitoviny stérkou.

Dodrzovani presahtu vyztuzné sklenéné sitoviny, zakryti vyztuzné sklenéné sitoviny a
hmozdinek stérkovou hmotou. Do rohl otvoru ve fasadé vlozit diagonalné obdélniky 300x500
mm z vyztuzné sitoviny.

Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti, napojeni a
barevnych rozdila, vytvofeni pravidelné struktury povrchu. DodrZeni pfedepsaného odstinu
omitky.

Dodrzovani dostate¢nych a predepsanych presahu klempifskych prvki, oplechovani apod.
Realizaci vnéjSiho kontaktniho zateplovaciho systému v odpovidajicich klimatickych
podminkéch. Neprovadét ETICS za desté a zvySené vihkosti, za extrémné nizkych a vysokych
teplot. Dodrzovat minimalni teploty zpracovani jednotlivych materiald.
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- Dodrzovani vSech nutnych technologickych prestavek pfi provadéni ETICS, z davodu
spravného vyzrani materialu a potfebnych viastnosti pro nasledné nanaseni.

D.6.3.KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

+ Parapety budou nové z lakovaného Pzn plechu min. tl. 0,5 mm, parapety budou lepeny k
podkladu.
«  Pavodni vétraci mfizky budou nastaveny trubkou a zakryty mfizkou.

Veskeré klempifské konstrukce budou provedeny v souladu s CSN 73 3610.

D.6.4.ZAKRYTI KABELOVYCH ROZVOD U NA SEVERNIM STiTU OBJEKTU

Na severnim Stitu objektu bude provedeno zakryti kabelovych rozvodu systémem predsazené
fasady s cementovlaknitymi deskami.

Podkladni rost bude proveden z Al profill bodové kotvenych do obvodové stény. Vzdalenost
profild bude 500 mm. Obklad bude po stranach ukonéen oplechovanim z lakovaného pzn plechu
dotésnéného k povrchu zateplovaciho systému.

D.6.5.0CHRANA ZVLAST E CHRANENYCH ZIVOEICHU

Opatfeni k ochran & hnizdnich mozZnosti roryse obecného

Budky pro rorysy budou umistény tak, Ze na kazdy Stit pfijde jedna Ctyfkomorova a na podélné
strany vzdy po dvou c&tyfkomorovych s tim, Ze budou umistény ve vySce ruSenych vétracich
otvorl a vzdy pobliz okrajd (roh) domu.

V dobé hnizdéni roryse obecného (tj. od 20. dubna az do 10. srpna kalendafniho roku) nelze v
souladu s Nafizenim 18/2009 Sh. o ochrané hnizdnich populaci roryse obecného pfi
rekonstrukcich budov provadét prace pfi rekonstrukci budov blize neZz 6 m od svrchniho okraje
obvodovych stén budovy.

Opatieni k ochran & netopyr G

Jako kompenzaci za zaniklé Ukryty pro netopyry bude umisténo po jedné netopyfi budce na kazdy
Stit do prostoru ruSenych vétracich otvoru.

Minimalné 5 dni pfed definitivnim uzavienim Ukrytu je nutné instalovat pfes vSechny vétraci otvory
jednosmérnou uzavéru, kterd umozni netopyrd, ktefi mohou obyvat stfeSni prostor, aby sv(j Ukryt
bezpecné opustili, ale znemozni jim se do néj vratit. Po téchto 5-ti dnech je vhodné otvory hned
natrvalo zneprachodnit. Tim bude zamezeno nechténému zabednéni netopyra v jejich Ukrytech,
které by mohlo vést k jejich thynu.

Jako jednosmérnou uzavéru je mozné pouzit napf. CtvereCek z perlinky, ktery se pfipevni na
pevno pouze nad vétraci otvor (ostatni strany jsou tedy volné). Ve vS8ech smérech (kde zuUstaly
volné okraje) musi perlinka tento vétraci otvor dostatecné presahovat a musi tésné pfiléhat k
fasade.

Instalovat jednosmérnou uzaveéru je mozné pouze v obdobi mimo zimni spanek netopyru (15.10. -
31.3.) a obdobi jejich letnich kolonii jakoZzto samoziejmé i mimo obdobi hnizdéni rorys(, které se
s obdobim letnich kolonii netopyru prekryva (20.4.-10.8.), coz znamena v souhrnu pouze v obdobi
1.4. - 20.4., kdy ale 20.4. v souladu s Nafizenim 18/2009 Sb. o ochrané hnizdnich populaci roryse

e

hnizdni boxy pro roryse a leSeni snizeno o 6 m od svrchniho okraje budovy. ldealni je tedy
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instalovat jednosmérnou uzavéru v obdobi 10.8. - 10.10. a realizovat zatepleni (min v poslednich
2 patrech) az v obdobi od 10.8.

D.6.6.HROMOSVOD

viivs

osazeny nové potfebné délky, po vzdalenosti max 1,2 m. Cca ve vySce 1,9 m nad zemi budou
umistény kontrolni svorky.

Vlastni provedeni musi byt pfekontrolovano a schvéleno reviznim technikem.
D.6.7.POKYNY K UZIVANI FASADY

Cisténi povrchu fasady

Zakladnim smyslem pravidelného cisténi je kromé estetického ucinku pfedevSim odstranéni z
omitkove struktury prachovy nalet a spad, ktery muZe vytvaret zachytny substrat pro biotické
Skadce. Doporuceny interval ¢iSténi fasady je v zavislosti na prasnosti prostfedi 5-10, pfip. 15 let.
Cisténi fasady se provadi vysokotlakym &isticim zafizenim teplou tlakovou vodou. Tlak vody je
nutné pfizpusobit stavu fasady tak, aby nedoSlo k poruseni povrchovych vrstev ETICS, nastaveni
se provede na zkuSebni ploSe fasady. Maximalni teplota vody je 35 stupfit Celsia. V pfipadé
pouziti béznych mycich prostfedkd nesmi po skonéeni myti zlstat jejich zbytky na povrchu ¢isténé
plochy. Pro ¢idténi je zak&zano pouZivani latek s obsahem organickych rozpoustédel. Cisténi Ize
provadeét pouze za klimaticky vhodnych podminek (bez rizika mrazd apod).

Zé&sahy do fasady

Je nutné vyloudit svévolné zasahy a Upravy, které vedou k poruSeni celistvosti povrchovych a
ochrannych vrstev kontaktniho zatepleni, dale Upravy, které zplGsobi netésnost doposud funkénich
detailll v navaznosti na okolni konstrukci, provedené bez souhlasu zhotovitele dila.

Mechanické poskozeni

V pfipadé mechanického poSkozeni systému — obvykle poSkozeni vrchni vrstvy — je nutné zajistit
opravu, zamezujici praniku srazkové vody do systému. Pfi opravé se vyfeZe pravidelny segment v
rozsahu poSkozeni, obvykle v celé hloubce tepelné izolace. V okoli cca 100 mm od obvodu vyfezu
se opatrné obrousi povrchova Uprava systému az k vyztuzi zakladni vrstvy. Na pfipraveny podklad
se vlepi vyiez stejného izolantu shodného tvaru. Po zatvrdnuti lepici hmoty se vyplni pfipadna
Skvira mezi pavodni a nové vlepenou izolaci stejnym izolantem. U polystyrenu tyto Skviry lze
vyplnit PUR pénou. Povrch vyrovname a podle potfeby se zabrousi. Na vyrovnany povrch izolantu
se nanese nova zakladni vrstva s presahem sitoviny 80 mm pres puvodni vyztuzeni. ZvySenou
pozornost je nutné vénovat zachovani funkce pavodniho vyztuZeni a zachovéani roviny nové a
puavodni zakladni vrstvy. Po vyschnuti obnovené zakladni vrstvy se obnovi vrstva konecné
povrchoveé Upravy.

V okoli objektu je nutné pravidelné udrZovat zelen tak, aby neposkozovala provedenou fasadu.

D.7.0KAPOVY CHODNIK

Po obvodé objektu bude provedena oprava okapového chodniku. Stavajici okapovy chodnik bude
demontovan. Provede se novy z betonovych dlazdic 50/50/5 kladenych do podsypu z drceného
kameniva fr. 0-4, podklad z kameniva fr. 8-16 separovaného od zeminy netkanou textilii 500 g/m2.
Okraj chodniku bude ohrani¢en obrubnikem kladenym do betonové opéry.
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D.8.0OPRAVA UKON CENi HYDROIZOLACNI VRSTVY SPODNI STAVBY

Ukonceni hydroizolace u terénu bude opraveno. Dle potfeby se uboura ¢ast prizdivky (cca 1-2
fady cihel). Pavodni asfaltové pasy budou oc€iStény a znovu nataveny na podklad. Nasledné se
prestérkuje okraj hydroizolace asfaltovou vyztuZzenou stérkou. Provede se ndbéhovy klin a natavi
se SBS modifikovany asfaltovy pas s nosnou vioZzkou ze sklenéné tkaniny, ktery bude pfetazen na
vnéjSi povrch pfizdivky.

D.9.VSTUPY DO OBJEKTU

Na vychodni strané objektu bude v Sifce 0,6 m odstranéna dlazba.

Pro provedeni nebytovych jednotek bude provedena oprava hydroizola¢ni vrstvy a obnova dlazby.
Ve vstupu bude na podkladni beton provedena hydroizola¢ni vrstva z SBS modifikovanych
asfaltovych pasu napojenych na svislé konstrukce a prah dvefi. Bude proveden spadovy beton
C20/25 vyztuZzeny siti KARI 150/150/8. Po vyzrani bude poloZena vysoce slinuta keramick&
dlazba. Dlazba bude forméatu 30/30, tloustky 9 mm, odstin Sed4, struktura granit, protiskluzny
povrch se soucinitelem smykového tfeni vétSim nez 0,5. Sparovaci hmota Seda se zvySenou
vodoodpudivosti. V pfechodu svisla/vodorovna Sedy PU tmel.

E. TEPELNETECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Tepelnétechnické posouzeni je uvedeno v samostatné ¢asti dokumentace.

F. POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

PoZzarné bezpednostni feSeni je uvedeno v samostatné ¢asti dokumentace.

G. DODRZENIi OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Stavba je navrZena tak, aby splfiovala obecné poZadavky na vystavbu.

H. ZAVER

Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o rekonstrukci vyhrazujeme si prdvo upresnit technické feSeni v
pfipadé, kdy bude zjistén po odkryti konstrukci jiny stav nez byl pfedpokladan.

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni Fizeni, pfedpoklada se, Ze blizSi poZzadavky

na technické feSeni stanovi investor po dohodé s dodavatelem nebo dal$im stupném projektove
dokumentace.
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