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   Jívanská 647/10, 193 00  Praha 9   

 

Projektant  :      s.r.o. 

Vladislavova  29/I, 566 01 Vysoké Mýto 

 

Datum  : 07/2017 

Zakázkové číslo  : 5331/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BKN s.r.o. Vysoké Mýto                                     A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva  
_______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
      2 

 

Obsah: 

A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

  A.1.1. Identifikační údaje o stavbě 
  A.1.2. Identifikační údaje o vlastníkovi 
  A.1.3. Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2.  Seznam vstupních podkladů 

A.3.  Údaje o území 

A.4.  Údaje o stavbě 

A.5.  Členění odstraňované stavby 

B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1.  Popis území stavby 

B.2.  Celkový popis stavby 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4.  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

B.5.  Zásady organizace bouracích prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BKN s.r.o. Vysoké Mýto                                     A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva  
_______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
      3 

 

 

A. Průvodní zpráva  
 
A.1 Identifika ční údaje  
A.1.1 Údaje o stavb ě 
Název stavby: Projektová dokumentace odstran ění stávajícího 

objektu Náchodská 865  
 
Místo stavby:    Praha, Horní Počernice 
    katastrální území Horní Počernice [643777] 
    čísla parcel: 1979, 1980/1 
 
Předmět dokumentace: Demolice objektu 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
Název:     Městská část Praha 20 
Sídlo:     Jívanská 647/10, 193 00  Praha 9   
Statutární orgán:   Hana Moravcová, starostka 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vavruška 
IČ/DIČ     00240192/CZ00240192    
Kraj:      Praha   
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Firma : BKN spol. s.r.o    
 Vladislavova  29/I, 566 01 Vysoké Mýto 
Statutární zástupce : ing. Pavel Král - ředitel spole čnosti 
Tel. : 465424170                 
Fax. : 465 424 171 
E-mail : bkn@bkn.cz             
IČO : 15028909            
DIČ : CZ 150 289 09 

 
A.2.  Seznam vstupních podkladů 

- investiční záměr 
- zaměření lokality  
- vyjádření existencí sítí 
- zadání – specifikace rozsahu díla 
- stavebně technický průzkum prostoru pro výstavbu včetně fotodokumentace 
 
A.3.  Údaje o území 

a) druh a ú čel užívání odstra ňované stavby, 
Předmětem projektové dokumentace pro demolici objektu je rodinný dům, který se 
nachází v Praze, horní Počernice, ulice Náchodská č.p 865. Objekt se umístěn na 
stavební parcele číslo st.1979 a 1980/1. 
 
b) údaje o ochran ě odstra ňované stavby podle jiných právních p ředpis ů1) 
(informace o zrušení prohlášení v ěci za kulturní památku apod.), 
Místo stavby se nenachází v památkových ochranných pásmech ani v záplavovém 
území, stávající objekt p.č. 1979 nepodléhá památkové ochraně. 
Objekt se nachází v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení. 
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Objekt se nachází v části s výškovou regulací. 
 
c) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 Požadavky dotčených orgánů jsou v této PD splněny – viz. přiložená dokladová část 
PD. 
 
d) seznam sousedních pozemk ů nezbytných k provedení bouracích prací 
(podle katastru nemovitostí). 
 

K demolici objektu nejsou potřeba žádné další sousední pozemky.  K demolici 
objektu stačí pouze pozemky dotčené stavbou. 
 
Pozemky dot čené výstavbou:  
Parcelní číslo : 1979 
Katastrální území: Horní Počernice [643777] 
Číslo LV:  2757 
Výměra:  391 m2 

Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: č. p. 865 
Vlastnické právo:     Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 11000 

Praha 1 
Způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
 
Parcelní číslo : 1980/1 
Katastrální území: Horní Počernice [643777] 
Číslo LV:  2757 
Výměra:  596 m2 

Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastnické právo:     Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré město, 11000 

Praha 1 
Způsob ochrany: zemědělský půdní fond 
Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
 
 
 
A.4.  Údaje o stavbě 
a) druh a ú čel užívání odstra ňované stavby 
Objekt určený k demolici je v současné době nevyužívaný. Jedná se o rodinný dům, 
který je umístěn na stavební parcele číslo st.1979 a 1980/1. 
 
b) údaje o ochran ě odstra ňované stavby podle jiných právních p ředpis ů 
(informace o rušení prohlášení v ěci za kulturní památku apod.) 
Budova není chráněna podle žádných právních předpisů.  
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c) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny - viz. přiložená dokladová část 
PD. 
 
d) stávající kapacity odstra ňované stavby  
Objekt č.1 
Zastavěná plocha              326,8 m2 

Obestavěný prostor    1393,4 m3 

 
e) základní p ředpoklady pro odstran ění stavby  
Předpoklad zahájení demoličních prací je po vydání rozhodnutí o povolení demolice. 
Ukončení do 3 měsíců od zahájení. 
 
Orientační náklady na odstranění stavby:     
Obestavěný prostor    1393,4 m3            
Náklady na demolice     cca 1,1 mil kč bez dph 
 
Předpokládaný způsob odstranění stavby:  
Stavba bude odstraňována postupným rozebíráním jednotlivých konstrukcí (od 
střechy až po základy). Materiál z demolice bude v max. možné míře využit (dřevo, 
cihly apod.), prodán do sběrných surovin (plechy, železo apod.) případně recyklován. 
Materiál, který nebude možno jinak zpracovat, bude odvážen a ukládán na skládku. 
 
A.5.  Členění odstraňované stavby 
Demolice není členěna na jednotlivé etapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BKN s.r.o. Vysoké Mýto                                     A+B. Průvodní a souhrnná technická zpráva  
_______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
      6 

 

B.  Souhrnná technická zpráva  
 

B.1.  Popis území stavby  

a) charakteristika zastav ěného stavebního pozemku  
Pozemek, na kterém je umístěn objekt určený k demolici je mírně svažitý jižním 
směrem. Pozemky okolo objektu jsou zatravněny. Pozemky ve vlastnictví investora 
jsou od okolních pozemků ohraničeny zděným plotem. Bouraný objekt se nachází 
v těsné blízkosti stávající zástavby. 
 
b) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  
Na pozemcích sousedících s objekty, které jsou určenými k demolici se nacházejí 
ochranná bezpečnostní pásma podzemních sítí. V průběhu bouracích prací bude 
dbáno na dodržení veškerých ochranných a bezpečnostních pásem. Před započetím 
bouracích prací žadatel zajistí vyznačení všech ochranných pásem. 

 
c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.  
Pozemky objektů se nenacházejí v záplavovém ani v poddolovaném či jinak 
ohroženém území. 

 
d) vliv odstran ění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv 
odstran ění stavby na odtokové pom ěry 
Odstranění stavby nenaruší statiku okolních objektů ani jinak negativně neovlivní 
okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se rovněž nezmění. 
Při demolici štítových stěn je nutné zajistit dohled statika. 

 
e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami š kodlivými pro životní 
prost ředí v p řípadě jejich výskytu  
Na objektu a ani okolních pozemcích se nevyskytují látky škodlivé pro životní 
prostředí. 

 
f) požadavky na kácení d řevin  
V zájmovém prostoru demolice se nachází drobné náletové dřeviny a stromy, které 
budou v rámci demolice odstraněny. 

 
g) věcné a časové vazby; podmi ňující, vyvolané, související investice  
Demolice objektu je podmiňujícím faktorem pro možnost realizace budoucího objektu 
na stávající parcele. 

 
B.2.  Celkový popis stavby  

a) stru čný popis stavebních nebo inženýrských objekt ů a jejich konstrukcí  
Budova navržená k demolici je z části v havarijním stavu. Její nosné konstrukce 
vykazují statické narušení nosných částí. Jedná se o jednopodlažní objekt 
s neobytným podkrovím. Objekt je částečně podsklepený. Podrobné informace viz 
výkresová část. 
 
Základy:  
Budova má základy z betonových pasů. 
 
Svislé konstrukce - zdivo:  
Obvodové a vnitřní konstrukce jsou tvořeny pomocí keramického zdiva, které je 
tvořeno z pálených cihel. V určitých částech vykazuje zdivo značné poruchy. 
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Sklepy: 
Sklepní prostory budou do hloubky 200mm odstraněny. Zbylé části sklepních prostor 
budou zasypány štěrkopískovým materiálem. Zbylé části budou odstraněny dle 
potřeb výstavby nového bytového domu. 
 
Jímka: 
Jímka bude do hloubky 200mm odstraněna. Zbylá část bude zasypána 
štěrkopískovým materiálem. Zbylé části budou odstraněny dle potřeb výstavby 
nového bytového domu. 
 
Stropy:  
V budově jsou stropy dřevěné (trámové) a keramické klenbové. Většina stropů 
vykazuje poruchy.  
 
Krov, střecha:  
Krov je tvořen dřevěnou sedlovou konstrukcí, popřípadě betonovou plochou 
konstrukcí. Trámy pod střešní krytinou jsou lokálně zasaženy hnilobou, jejich 
opotřebení je větší než běžné. Plochá střecha vykazuje značné poruchy. 
 
Střešní krytina:  
Krytina nad sedlovou částí objektu je tvořena pomocí  keramických tašek, vykazuje 
lokální poruchy. Její stav odpovídá stáří. Střešní plášť plochých střech je proveden 
z asfaltových pásů, které vykazují značné poškození. 
 
Klempířské konstrukce:  
Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Jejich opotřebení odpovídá 
stáří. 
 
Vnitřní omítky:  
Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé štukové z větší části opadané. Jejich 
opotřebení je větší než by odpovídalo jejich stáří. 
 
Vnější omítky:   
Vnější omítky jsou vápenné dvouvrstvé štukové z větší části opadané. Jejich 
opotřebení je větší než by odpovídalo jejich stáří. 
 
Dveře:  
Venkovní i vnitřní dveře jsou dřevěné. Většina dveří chybí. Opotřebení dveří je 
nadměrné vzhledem k jejich stáří. 
 
Okna:  
Okna jsou dřevěná. Větší část oken je zničena tak, že je nelze použít. Opotřebení 
oken je nadměrné vzhledem k jejich stáří. 
 
b) výsledky stavebního pr ůzkumu, p řítomnost azbestu ve stavb ě 
Fyzickou prohlídkou projektanta nebyla zjištěna přítomnost azbestových materiálů 
ani jiných škodlivých látek v konstrukci objektu. 
 
B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu a zp ůsob odpojení  
Bouraný objekt je napojen na technickou infrastrukturu –  elektro a metalické kabely. 
Odpojení zajistí majitel objektu před zahájením bouracích prací ve spolupráci 
s jednotlivými správci sítí. 
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B.4.  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstran ění stavby  

Po dokončení bouracích prací budou plochy po demolici vyrovnány hutněných 
zásypem na úroveň okolního terénu demolovaného objektu, případně budou plochy 
upraveny hutněným zásypem do roviny, která bude odpovídat stávající úrovni. 
V případě, že by výstavba nových objektů nepokračovala kontinuálně po demolicích, 
bude na plochu po demolicích vyseta tráva. 

  
B.5.  Zásady organizace bouracích prací  

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a jejich zajišt ění 
Přívod energie pro bourací práce bude možný z přípojkové skříně s elektroměrem. 

  
b) odvodn ění staveništ ě 
Plochy demolovaných objektů spádově navazují na stávající zpevněné plochy, které 
jsou odvodněny.  

 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Objekt je  napojen na stávající zpevněné plochy, po kterých bude možný příjezd 
vozidel odvážejících suť a recyklovatelný materiál ze stavby. 
 
d) vliv odstra ňování stavby na okolní stavby a pozemky  
V případě výskytu negativních vlivů na okolní stavby a pozemky musí být tyto vlivy 
v co největší možné míře eliminovány (hluk, prašnost, znečištění veřejných 
komunikací). Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty 
LAeq=65 dB pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k 
nejbližším chráněným prostorám. Při provádění bouracích prací nakládání a odvozu 
suti budou přijata opatření pro snížení prašnosti (zkrápění prachu vodou). Znečištěné 
veřejné komunikace budou ihned očištěny, nejpozději na konci každého pracovního 
dne. Na nebezpečí plynoucí uživatelům komunikací po dobu jejich znečištění bude 
upozorněno příslušnou přenosnou dopravní značkou. 
 
e) ochrana okolí staveništ ě 
Po dobu prací dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku 
budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně 
krátkou dobu demolic, lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 
Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 
hod. 
 
f) maximální zábory  
Pro provádění demolic není třeba žádných  trvalých ani dočasných záborů. Pohyb 
pracovníků a stavební techniky potřebné pro demolice bude probíhat pouze na 
okolních pozemcích demolovaných objektů, které jsou ve vlastnictví investora. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři odstra ňování 
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpe čným odpadem, zp ůsob 
přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,  
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu se zákonem 
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
zákonů a vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 
pozdějších vyhlášek. Odpady budou tříděny podle druhů. Jejich zatřídění bude 
provedeno v souladu s vyhláškou 93/2016 SbSb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů ve znění vyhlášek č. 503/2004 Sb., č. 168/2007 Sb. 
a č. 374/2008 Sb.. Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení (prodeji) odpadů 
na skládku příslušné kategorie nebo doklady o uložení (prodeji) recyklovatelných 
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odpadů. Využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému 
využití. Výskyt nebezpečného odpadu se nepředpokládá. 
 
Č. dle Katalogu  Název odpadu 
17           stavební a demoliční odpady  
17 01 01     Beton 
17 01 02     Cihly 
17 01 03     Tašky a keramické výrobky 
17 02 01     Dřevo 
17 02 02     Sklo 
17 02 03     Plasty 
17 03 02     Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 02     Hliník 
17 04 04     Zinek 
17 04 05     Železo a ocel 
17 04 07     Směsné kovy 
17 04 11     Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
17 05 04     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04     Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04     Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
                 17 09 02 a 17 09 03 
 
h) ochrana životního prost ředí při odstra ňování stavby  
Ochrana životního prostředí souvisí s dodržováním hlukových limitů při provádění 
demolic, nakládání s odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a 
maximální možné vytřídění odpadů umožňující recyklaci nebo druhotné využití. 

 
i) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů  

Při provádění demoličních prací  budou dodržena veškerá ustanovení 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.z roku 2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bezpe čnosti a ochrany 
zdraví p ři práci na staveništi  (dále jen „Plán BOZP“) je dokument, který je ve 
stanovených případech součástí projektové dokumentace stavby a jehož účelem je 
zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení 
zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných 
událostí, havárií a požárů. 

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a příloha 
č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Plán BOZP specifikuje pouze takové údaje, pro něž jsou v době zpracování 
dostupné podklady. Příslušné pasáže a části PD z oblasti BOZP v této etapě 
přípravy stavby musí identifikovat možná nebezpečí a rizika na již vymezeném 
konkrétním staveništi, specifická pro realizaci navrženého stavebně konstrukčního a 
technologického řešení s ohledem na zvýšená nebezpečí a rizika, jež by mohla 
nastat při pracích prováděných současně nebo v bezprostřední návaznosti. 

Podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. musí být Plán BOZP 
následně aktualizován zadavatelem stavby (stavebníkem), prostřednictvím jeho 
koordinátora BOZP, a to před zahájením prací na staveništi, a průběžně při realizaci 
stavby. 
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1.4 Přehled prací a činností se zvýšeným ohrožením (rizikové faktory) 

1. 
Práce ve výkopu o hloubce 

větší než 5m 
NE 

  

2 Práce s toxickými látkami NE   

3. Práce s ionizujícím zářením NE   

4. Práce nad vodou NE   

5. Práce ve výšce nad 10m NE   

6. Práce v ochranných pásmech ANO 
Telekomunikační zařízení a 

výšková regulace 
 

7. Studnařské práce NE   

8. Potápěčské práce NE   

9. 
Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 
NE   

10. Práce s výbušninou NE   

11. 
Práce s montáží těžkých dílů 

zabudovaných do stavby 
NE   

 
 
Doporu čená opat ření 
Rizikové pracovní procesy musí být prováděny dle schválených technologických 
postupů jednotlivých dodavatelů. Jejich provádění bude v dostatečném předstihu 
oznámeno hlavnímu stavbyvedoucímu. Ten ve spolupráci s koordinátorem BOZP 
stanoví podmínky pro provádění rizikových stavebních procesů. 
Plán BOZP je nástrojem řízení BOZP na staveništi a jeho smyslem je ochrana života 
a zdraví. Každý opodstatněný námět a připomínka je přínosem pro BOZP. Proto je 
důležité zabezpečit kontinuitu a zpětnou vazbu i od orgánů státního dozoru. 
Opatření uvedená ve fázi projektové přípravy jsou uvedena jako základní předpoklad 
ochrany života a zdraví na pracovišti. 
Před vlastní realizací stavby a po ur čení generálního dodavatele je nutné 
provést koordinátorem BOZP stanoveným pro fázi real izace vypracování Plánu 
BOZP pro konkrétní podmínky a technologické postupy . 
Koordinátor BOZP pro realizaci stavby: 
- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby  
a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně  
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat  
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání 
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem  
podle zvláštního právního předpisu  
Koordinátor během realizace stavby 
 - navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
 - sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků, 
- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
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 - dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou bezprostředně navazovat. 
 -  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností  
- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou  
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje  
na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy 
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 
cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 
 - spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka. 
 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Stavební práce budou prováděny ve vyhrazeném prostoru s eliminací pohybu třetích 
osob. Staveniště bude oploceno do výšky nejméně 1,80 m, včetně stávajícího plotu. 
Zhotovitel určí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Stavební práce nevyvolají žádné požadavky na dopravní inženýrská opatření. Výjezd 
ze staveniště bude po dobu výstavby označen dopravní značkou. 
 

 

 

 
Ve Vysokém Mýtě 11/2017                Vypracoval: Ing. Pavel Zezula 

       


