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A. Prlvodni zprava

A.1 Identifika €ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby: Projektova dokumentace odstran  éni stavajiciho
objektu Nachodska 865

Misto stavby: Praha, Horni Pocernice
katastralni Uzemi Horni PocCernice [643777]
Cisla parcel: 1979, 1980/1

Pfedmét dokumentace: Demolice objektu

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Méstska €ast Praha 20
Sidlo: Jivanska 647/10, 193 00 Praha 9
Statutarni organ: Hana Moravcova, starostka
Zéastupce ve vécech technickych:  Ing. Zdenék Vavruska
IC/DIC 00240192/CZ00240192
Kraj: Praha
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Firma : BKN spol. s.r.o
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto
Statutarni zastupce ing. Pavel Kral - Feditel spole €nosti
Tel. : 465424170
Fax. : 465 424 171
E-mail : bkn@bkn.cz
ICO ; 15028909
DIC ; CZ 150 289 09

A.2.  Seznam vstupnich podkladt

- investiéni zamér

- zaméfeni lokality

- vyjadfeni existenci siti

- zadani — specifikace rozsahu dila

- stavebné technicky prizkum prostoru pro vystavbu véetné fotodokumentace

A.3. Udaje o tzemi

a) druh a u €el uzivani odstra nované stavby,

Pfedmétem projektové dokumentace pro demolici objektu je rodinny ddm, ktery se
nachézi v Praze, horni Pocernice, ulice Nachodska €.p 865. Objekt se umistén na
stavebni parcele ¢&islo st.1979 a 1980/1.

b) Udaje o ochran & odstra nované stavby podle jinych pravnich p Fedpis al)
(informace o zruSeni prohlaSeni v éci za kulturni pamatku apod.),

Misto stavby se nenachazi v paméatkovych ochrannych pasmech ani v zdplavovém
Gzemi, stavajici objekt p.€. 1979 nepodléhd pamatkoveé ochrané.

Objekt se nachazi v ochranném pasmu telekomunikacnich zafizeni.
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Objekt se nachazi v ¢asti s vySkovou regulaci.

c) Udaje o spIn éni pozadavk a dot €enych organ G

Pozadavky dotéenych organ( jsou v této PD spinény — viz. pfilozena dokladova &ast
PD.

d) seznam sousednich pozemk 0 nezbytnych k provedeni bouracich praci
(podle katastru nemovitosti).

K demolici objektu nejsou potfeba Zadné dalSi sousedni pozemky. K demolici
objektu staci pouze pozemky dotené stavbou.

Pozemky dot éené vystavbou:

Parcelni €islo : 1979

Katastralni tzemi: Horni Pocernice [643777]
Cislo LV: 2757

Vyméra: 391 m?

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: ze souradnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucésti je stavba: ¢&. p. 865

Vlastnické pravo: Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 11000
Praha 1

Zpusob ochrany nemovitosti: nejsou evidovany Zadné zpusoby ochrany

Omezeni vilastnického prava: Nejsou evidovana Zadna omezeni.

Parcelni €islo : 1980/1

Katastralni tzemi: Horni Pocernice [643777]

Cislo LV: 2757

Vyméra: 596 m?

Typ parcely: parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Vlastnické pravo:  Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 11000
Praha 1

Zpusob ochrany: zemédélsky padni fond
Omezeni vlastnického prava: Nejsou evidovana Zadna omezeni.

A.4.  Udaje o stavhé

a) druh a u €el uzivani odstra nované stavby

Objekt uréeny k demolici je v sou€asné dobé& nevyuzivany. Jedna se o rodinny dim,
ktery je umistén na stavebni parcele €islo st.1979 a 1980/1.

b) Udaje o ochran & odstra nované stavby podle jinych pravnich p Fedpis U
(informace o ruSeni prohlaSeni v  éci za kulturni pamatku apod.)
Budova neni chranéna podle zadnych pravnich predpisu.
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c) Udaje o spin éni pozadavk G dot éenych organ
VeSkeré pozadavky dotéenych organl jsou splnény - viz. pfilozena dokladova ¢ast
PD.

d) stavajici kapacity odstra RAované stavby

Objekt &.1
Zastavéna plocha 326,8 m?
Obestavény prostor 1393,4 m®

e) zakladni p fedpoklady pro odstran éni stavby
Predpoklad zah4jeni demoli¢nich praci je po vydani rozhodnuti o povoleni demolice.
Ukonc&eni do 3 mésicl od zahjeni.

Orienta¢ni ndklady na odstranéni stavby:
Obestavény prostor 1393,4 m®
Naklady na demolice cca 1,1 mil k€ bez dph

Predpokladany zplsob odstranéni stavby:

Stavba bude odstrafiovana postupnym rozebirdnim jednotlivych konstrukci (od
stfechy az po zaklady). Material z demolice bude v max. mozné mife vyuZit (dfevo,
cihly apod.), prodan do sbérnych surovin (plechy, Zelezo apod.) pfipadné recyklovan.
Materiél, ktery nebude mozno jinak zpracovat, bude odvazen a ukladan na skladku.

A.5.  Clenéni odstrafiované stavby
Demolice neni ¢lenéna na jednotlivé etapy.
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika zastav__éného stavebniho pozemku

Pozemek, na kterém je umistén objekt urCeny k demolici je mirné svazity jiznim
smérem. Pozemky okolo objektu jsou zatravnény. Pozemky ve vlastnictvi investora
jsou od okolnich pozemku ohraniéeny zdénym plotem. Bourany objekt se nachazi
v tésné blizkosti stavajici zastavby.

b) stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Na pozemcich sousedicich s objekty, které jsou uréenymi k demolici se nachazeji
ochrannd bezpeénostni pasma podzemnich siti. V pribéhu bouracich praci bude
dbéno na dodrzeni veSkerych ochrannych a bezpec€nostnich pasem. Pfed zapocetim
bouracich praci Zadatel zajisti vyznaceni vSech ochrannych pasem.

c) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované mu Uzemi apod.
Pozemky objektd se nenachazeji v zaplavovém ani v poddolovaném ¢&i jinak
ohrozeném Uzemi.

d) vliv_odstran éni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli , vliv
odstran éni stavby na odtokové pom _éry

Odstranéni stavby nenaru$i statiku okolnich objektd ani jinak negativné neovlivni
okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry se rovnéz nezmeéni.

PFi demolici Stitovych stén je nutné zajistit dohled statika.

~

e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami S kodlivymi pro zivotni
prost Fedi v p Fipad é jejich vyskytu

Na objektu a ani okolnich pozemcich se nevyskytuji latky Skodlivé pro Zivotni
prostiedi.

f) poZadavky na kaceni d_fevin
V zajmovém prostoru demolice se nachazi drobné naletové dfeviny a stromy, které
budou v ramci demolice odstranény.

g) vécné a €asove vazby; podmi_Rujici, vyvolané, souvisejici investice
Demolice objektu je podmiriujicim faktorem pro moznost realizace budouciho objektu
na stavajici parcele.

B.2. Celkovy popis stavby

a) stru €ny popis stavebnich nebo inZenyrskych objekt  d a jejich konstrukci
Budova navrZzena k demolici je z &asti v havarijnim stavu. Jeji nosné konstrukce
vykazuji statické naruSeni nosnych c¢asti. Jedna se o jednopodlazni objekt
s neobytnym podkrovim. Objekt je ¢aste¢né podsklepeny. Podrobné informace viz
vykresova Cast.

Zaklady:
Budova ma zaklady z betonovych pasd.

Svislé konstrukce - zdivo:
Obvodové a vnitmi konstrukce jsou tvofeny pomoci keramického zdiva, které je
tvorfeno z palenych cihel. V urcitych ¢astech vykazuje zdivo znacné poruchy.
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Sklepy:
Sklepni prostory budou do hloubky 200mm odstranény. Zbylé ¢asti sklepnich prostor

budou zasypany Stérkopiskovym materidlem. Zbylé ¢asti budou odstranény dle
potreb vystavby nového bytového domu.

Jimka:

Jimka bude do hloubky 200mm odstranéna. Zbyl4 ¢&ast bude zasypana
Stérkopiskovym materialem. Zbylé c¢asti budou odstranény dle potfeb vystavby
nového bytového domu.

Stropy:
V budové jsou stropy dfevéné (tramové) a keramické klenbové. VétSina stropd

vykazuje poruchy.

Krov, stfecha:

Krov je tvofen drfevénou sedlovou konstrukci, popfipadé betonovou plochou
konstrukci. Tramy pod stfeSni krytinou jsou lokalné zasaZeny hnilobou, jejich
opotrebeni je vétSi nez bézné. Plocha stfecha vykazuje znacné poruchy.

Stresni krytina:

Krytina nad sedlovou ¢asti objektu je tvofena pomoci keramickych tasek, vykazuje
lokalni poruchy. Jeji stav odpovida stafi. StfeSni plast plochych stfech je proveden
z asfaltovych péasu, které vykazuji znacné poskozeni.

Klempirské konstrukce:
Klempifské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Jejich opotfebeni odpovida
stari.

Vnit/mi omitky:
Vnitmi omitky jsou vapenné dvouvrstvé Stukové zvétSi casti opadané. Jejich

opotrebeni je vétSi nez by odpovidalo jejich stas.

VnéjSi omitky:
VnéjSi omitky jsou vapenné dvouvrstvé Stukové z vétSi casti opadané. Jejich

opotrebeni je vétsi nez by odpovidalo jejich stas.

Dvere:
Venkovni i vnitini dvere jsou drfevéné. VétSina dvefi chybi. Opotfebeni dvefi je
nadmérné vzhledem Kk jejich stéri.

Okna:
Okna jsou drfevéna. VétSi cast oken je znicena tak, Ze je nelze pouzit. Opotfebeni
oken je nadmérné vzhledem Kk jejich stafi.

b) vysledky stavebniho pr__zkumu, p Fitomnost azbestu ve stavb &
Fyzickou prohlidkou projektanta nebyla zjiSténa pfitomnost azbestovych materiald
ani jinych Skodlivych latek v konstrukci objektu.

B.3.  Pripojeni na technickou infrastrukturu a zp  tsob odpojeni

Bourany objekt je napojen na technickou infrastrukturu — elektro a metalické kabely.
Odpojeni zajisti majitel objektu prfed zahajenim bouracich praci ve spolupraci
s jednotlivymi spravci siti.
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B.4. Upravy terénu a Ffedeni vegetace po odstran éni stavby

Po dokonceni bouracich praci budou plochy po demolici vyrovnany hutnénych
zasypem na Uroven okolniho terénu demolovaného objektu, pfipadné budou plochy
upraveny hutnénym zasypem do roviny, kter4 bude odpovidat stavajici drovni.
V pfipadég, Ze by vystavba novych objektl nepokracovala kontinualné po demolicich,
bude na plochu po demolicich vyseta trava.

B.5. Zasady organizace bouracich praci

a) potfeby a spot Feby rozhodujicich médii a jejich zajisSt _éni
PFivod energie pro bouraci prace bude mozny z pfipojkové skfiné s elektromérem.

b) odvodn éni stavenist é
Plochy demolovanych objektd spadové navazuji na stavajici zpevnéné plochy, které
jsou odvodnény.

C) napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Objekt je napojen na stavajici zpevnéné plochy, po kterych bude mozny pfijezd
vozidel odvazejicich sut’ a recyklovatelny material ze stavby.

d) vliv odstra_niovani stavby na okolni stavby a pozemky

V pfipadé vyskytu negativnich vlivi na okolni stavby a pozemky musi byt tyto vlivy
v co nejvétSi mozné mife eliminovany (hluk, prasnost, znecisténi vefejnych
komunikaci). Pfi stavebnich pracich budou splnény uvedené Ilimitni hodnoty
LAeq=65 dB pro stavebni &innosti pro ¢asovy Usek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k
nejbliz§im chranénym prostoram. PFi provadéni bouracich praci nakladani a odvozu
suti budou pfijata opatfeni pro sniZzeni prasnosti (zkrapéni prachu vodou). Znecisténé
verejné komunikace budou ihned ocistény, nejpozdéji na konci kazdého pracovniho
dne. Na nebezpedi plynouci uzivatelim komunikaci po dobu jejich znecisténi bude
upozornéno pfislusnou pfenosnou dopravni znackou.

e) ochrana okoli stavenist _é

Po dobu praci dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku
budou stavebni prace a déle zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem na relativné
kratkou dobu demolic, lze vSak povaZovat zvySeni hlukové zatéZe za akceptovatelné.
Provoz jednotlivych zdroju hluku bude pfreruSovany a vyhradné v dobé od 7 do 21
hod.

f) maximalni zabory

Pro provadéni demolic neni tfeba zadnych trvalych ani do¢asnych zabord. Pohyb
pracovnikll a stavebni techniky potfebné pro demolice bude probihat pouze na
okolnich pozemcich demolovanych objektd, které jsou ve vlastnictvi investora.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad U a emisi p Fi odstra fnovani
stavby, nakladani s odpady, zeiména s nebezpe _€énym odpadem, zp Gsob
prepravy a jejich uloZeni nebo dalSiho vyuZiti anebo likvidace,

S odpady bude nakladano podle jejich skutecnych vlastnosti v souladu se zdkonem
185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjSich
zakonu a vyhlasky €.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni
pozdéjSich vyhlaSek. Odpady budou tfidény podle druhd. Jejich zatfidéni bude
provedeno v souladu s vyhlaskou 93/2016 SbSb., kterou se stanovi Katalog odpadu,
Seznam nebezpecnych odpadu ve znéni vyhlasek €. 503/2004 Sb., ¢. 168/2007 Sb.
a €. 374/2008 Sh.. Dodavatel ke kolaudaci doloZi doklad o uloZeni (prodeji) odpadu
na skladku pfisludné kategorie nebo doklady o uloZeni (prodeji) recyklovatelnych
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odpadu. Vyuzitelné odpady budou prednostné predany k recyklaci a naslednému
vyuziti. Vyskyt nebezpecného odpadu se nepredpoklada.

C. dle Katalogu N&zev odpadu

17 stavebni a demoli¢ni odpady

170101 Beton

17 01 02 Cihly

17 0103 TaSky a keramické vyrobky

17 0201 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01

17 04 02 Hlinik

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod €isly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01,

170902 a 1709 03

h) ochrana zivotniho prost Fedi pf¥i odstra fovani stavby

Ochrana Zivotniho prostfedi souvisi s dodrzovanim hlukovych limitl pfi provadéni
demolic, nakladani s odpady v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o odpadech a
maximalni mozné vytfidéni odpadd umoZznujici recyklaci nebo druhotné vyuZiti.

i) zdsady bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti, posouzeni
pot Feby koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci podle jinych
pravnich p fedpis U

Pfi provadéni demoli¢nich praci budou dodrZzena veSkerad ustanoveni
Nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.z roku 2006 o blizSich miniméalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Plan bezpe énosti a ochrany
zdravi p /i praci na stavenisti (dale jen ,Plan BOZP") je dokument, ktery je ve
stanovenych pfipadech soucésti projektové dokumentace stavby a jehoz ucelem je
zajistit bezpe€nost prace a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika ohrozeni
zdravi a majetku, zajistit ochranu Zivotniho prostfedi a predejit vzniku mimoradnych
udalosti, havarii a pozara.

Pfipady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje 8§ 15 zakona
€. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préaci), v platném znéni, a pfiloha
€. 5 k nafizeni vlady ¢&.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Plan BOZP specifikuje pouze takové Udaje, pro néz jsou v dobé zpracovani
dostupné podklady. Pfislusné pasaze a Casti PD z oblasti BOZP v této etapé
pripravy stavby musi identifikovat mozna nebezpeéi a rizika na jiz vymezeném
konkrétnim stavenisti, specificka pro realizaci navrzeného stavebné konstrukéniho a
technologického FeSeni s ohledem na zvySena nebezpeci a rizika, jez by mohla
nastat pfi pracich provadénych sou¢asné nebo v bezprostiedni ndvaznosti.

Podle ustanoveni 8§ 15 odst. 2 zkona €. 309/2006 Sb. musi byt Plan BOZP
nasledné aktualizovan zadavatelem stavby (stavebnikem), prostfednictvim jeho
koordinatora BOZP, a to pfed zahajenim praci na stavenisti, a pribézné pfi realizaci
stavby.
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1.4 Prehled praci a ¢innosti se zvySenym ohroZenim (rizikové faktory)

Prace ve vykopu o hloubce

1. vivr oy NE
vetsi nez 5m

2 Prace s toxickymi latkami NE

3 Prace s ionizujicim zarenim NE

4, Prace nad vodou NE

5 Prace ve vysce nad 10m NE

6. Prace v ochrannych pasmech ANO TeIekoTunllfacnl zarizent a

vyskova regulace

Studnarské prace NE

8. Potapécské prace NE

9 Prace ve zvySeném tlaku NE
vzduchu

10. | Prace s vybusninou NE

1 Prace s montazi tézkych dill NE

" | zabudovanych do stavby

Doporu €ena opat Feni

Rizikové pracovni procesy musi byt provadény dle schvalenych technologickych
postupu jednotlivych dodavatelt. Jejich provadéni bude v dostate€ném predstihu
oznameno hlavnimu stavbyvedoucimu. Ten ve spolupraci s koordinatorem BOZP
stanovi podminky pro provadeéni rizikovych stavebnich procesu.

Plan BOZP je nastrojem fizeni BOZP na stavenisti a jeho smyslem je ochrana Zivota
a zdravi. Kazdy opodstatnény ndmét a pfipominka je pfinosem pro BOZP. Proto je
dulezité zabezpecit kontinuitu a zpétnou vazbu i od organu statniho dozoru.

Opatieni uvedend ve fazi projektové pfipravy jsou uvedena jako zakladni predpoklad
ochrany Zivota a zdravi na pracovisti.

Pred vlastni realizaci stavby a po ur ¢&eni generdiniho dodavatele je nutné
provést koordindtorem BOZP stanovenym pro fazi real izace vypracovani Planu
BOZP pro konkrétni podminky a technologické postupy

Koordinator BOZP pro realizaci stavby:

- koordinuje spolupraci zhotovitel nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni

k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci se zietelem na povahu stavby

a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti souc¢asné
popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafovat
pracovnim Urazdm a pfedchazet vzniku nemoci z povolani

- zUCastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Grfadem

podle zvlastniho pravniho predpisu

Koordinator béhem realizace stavby

- navrhuje terminy kontrolnich dnu k dodrzovani planu za ucasti zhotoviteld nebo
osob jimi povéfenych a organizuje jejich konani,

- sleduje, zda zhotovitelé dodrZuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy
k naprave zjisténych nedostatku,

- provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
na stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom,
zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.
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- dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatreni
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postuptl a planovani bezpeéného provadéni praci, které se s
ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby uskute€ni sou¢asné nebo na
sebe budou bezprostfedné navazovat.

- spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych
praci nebo ¢innosti

- sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou
dodrZzovany pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje

na zjisténé nedostatky a poZaduje bez zbyteéného odkladu zjednani napravy

- kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s
cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam

- spolupracuje se zastupci zaméstnancul pro oblast bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci a s prislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou
provadeéjici technicky dozor stavebnika.

[) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Stavebni prace budou provadény ve vyhrazeném prostoru s eliminaci pohybu tfetich
osob. Stavenisté bude oploceno do vySky nejméné 1,80 m, v€etné stavajiciho plotu.
Zhotovitel urci zabezpec&eni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi Ihuty kontrol tohoto zabezpec&eni. Zékaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpe&nostni znackou na v8ech vstupech, a na
pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

k) zdsady pro dopravné inZenyrska opatfeni
Stavebni prace nevyvolaji Zadné poZzadavky na dopravni inZenyrska opatfeni. Vyjezd
ze stavenisté bude po dobu vystavby oznacen dopravni znackou.

Ve Vysokém Myté 11/2017 Vypracoval: Ing. Pavel Zezula
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