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A. Popis _konstruk €niho _systému_stavby, p Fip. popis a hodnoceni
stavu jejiho nosného systému

Pfedmétem projektové dokumentace pro demolici objektu je rodinny ddm, ktery se

nachézi v Praze, horni Pocernice, ulice Nachodsk& €.p.865. Objekt se umistén na

stavebni parcele ¢&islo st.1979 a 1980/1.

Misto stavby se nenachazi v pamatkovych ochrannych pasmech ani v zplavovém

Gzemi, stavajici objekt p.¢. 1979 nepodléha pamatkové ochrané. Objekt se nachazi

v ochranném pasmu telekomunikacnich zafizeni a v ¢asti s vyskovou regulaci.

Stru €ny popis stavebnich nebo inZenyrskych objekt 0 a jejich konstrukci

Budova navrzena k demolici je z &asti v havarijnim stavu. Jeji nosné konstrukce
vykazuji statické naruSeni nosnych c¢asti. Jedna se o jednopodlazni objekt
s neobytnym podkrovim. Objekt je ¢aste¢né podsklepeny. Podrobné informace viz
vykresova ¢ast.

Zaklady:
Budova ma zaklady z betonovych pasd.

Svislé konstrukce - zdivo:
Obvodové a vnitmi konstrukce jsou tvofeny pomoci keramického zdiva, které je
tvorfeno z pélenych cihel. V urcitych ¢astech vykazuje zdivo znaéné poruchy.

Sklepy:
Sklepni prostory budou do hloubky 200mm odstranény. Zbylé ¢asti sklepnich prostor

budou zasypany Stérkopiskovym materidlem. Zbylé ¢asti budou odstranény dle
potrfeb vystavby nového bytového domu.

Jimka:

Jimka bude do hloubky 200mm odstranéna. Zbyld ¢&ast bude zasypana
Stérkopiskovym materialem. Zbylé c¢asti budou odstranény dle potfeb vystavby
nového bytového domu.

Stropy:
V budové jsou stropy dfevéné (tramové) a keramické klenbové. VétSina stropd

vykazuje poruchy.

Krov, stfecha:

Krov je tvofen drfevénou sedlovou konstrukci, popfipadé betonovou plochou
konstrukci. Tramy pod stfeSni krytinou jsou lokalné zasaZeny hnilobou, jejich
opotrfebeni je vétSi nez bézné. Plocha stfecha vykazuje znacné poruchy.

Stresni krytina:

Krytina nad sedlovou ¢asti objektu je tvofena pomoci keramickych tasek, vykazuje
lokalni poruchy. Jeji stav odpovida stafi. StfeSni plast plochych stfech je proveden
z asfaltovych pasu, které vykazuji znacné poskozeni.

Klempirské konstrukce:
Klempifské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Jejich opotfebeni odpovida
stari.

Vnit/mi omitky:
Vnitmi omitky jsou vapenné dvouvrstvé Stukové zvétsSi casti opadané. Jejich

opotrebeni je vétsi nez by odpovidalo jejich stas.
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VnéjSi omitky:
VnéjSi omitky jsou vapenné dvouvrstvé Stukové zvétSi casti opadané. Jejich

opotrebeni je vétsi nez by odpovidalo jejich stasA.

Dvefe:
Venkovni i vnitini dvere jsou drfevéné. VétSina dvefi chybi. Opotfebeni dvefi je
nadmeérné vzhledem k jejich star.

Okna:
Okna jsou dfevéna. Vétsi ¢ast oken je zni¢ena tak, Ze je nelze pouZzit. Opotfebeni
oken je nadmérné vzhledem Kk jejich stafi.

B. Vysledky pr tzkumu stvajiciho stavu bouranych a sousednich
staveb

Byl proveden stavebné technicky prazkum v&etné pofizeni fotodokumentace. Objekt

neobsahuje specialni konstrukce.

Pfitomnosti azbestu ani jinych Skodlivych latek nebyla pfi stavebné technickém

prizkumu objektl zjisténa.

Postup bouracich praci musi byt stanoven tak, aby sousedni budovy nebyly demolici

dotCeny. Konkrétni postup bouracich praci stanovi vybrany zhotovitel demoli¢nich

praci. Pfi demolici Stitovych stén je nutné zajistit dohled statika.

C. Rozm éry a jakost material G hlavnich konstruk €énich prvk G

sy s

a hodnoceni stavu jejiho nosného systému) popfipadé vykresova dokumentace
bouraného objektu.

D. Upozorn éni_na__zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstruk  éni
detaily, technologické postupy apod.
Objekt uréeny k demolici neobsahuje zvlaStni, neobvyklé konstrukce,
konstrukéni detaily, technologické postupy apod. Materidly a technologie pouzité
k vystavbé objektu jsou na stavbach bézné se vyskytujici.

E. Technologicky postup bouracich praci, které by mohli_mit vliv na
stabilitu vlastni konstrukce, resp. konstrukce sou sednich staveb

Projekt demolic obsahuje standartni demoli¢ni prace. Demoli¢ni prace bude provadét
opravnéna firma a budou probihat standardnim zptsobem (odshora doll). Jedna se
o rodinny dum, ktery ma jednu sténu spole¢nou se sousednim objektem, druha sténa
objektu navazuje na sousedni plot, ktery je vyzdén z cihelnych bloku. Postup
bouracich praci musi byt stanoven tak, aby sousedni budovy nebyly demolici
dotCeny. Konkrétni postup bouracich praci stanovi vybrany zhotovitel demoli¢nich
praci. Pfi demolici Stitovych stén je nutné zajistit dohled statika.

F. Navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohroZz ___eného prostoru

Po dobu demolic bude stavenisté ohrani¢eno oplocenim v. 1,8m a oznaceno
cedulemi nepovolanym vstup zak&zan. Bouraci prace budou probihat standardnim
zplsobem — odshora dold.

Na pozemcich, které jsou uréenymi k demolici se nachézeji ochranna
bezpecnostni pasma podzemnich siti. V prubéhu bouracich praci bude dbano na
dodrZeni veSkerych ochrannych a bezpec€nostnich pasem. Pfed zapocetim bouracich
praci Zadatel zajisti vyznaceni vSech ochrannych pasem.

Bourané objekty jsou napojeny na technickou infrastrukturu — elektro a
metalické kabely. Odpojeni zajisti majitel objektd ve spolupraci s realiza¢ni firmou v
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dostate€ném predstihu pfed zahajenim bouracich praci ve spolupraci s jednotlivymi
spravci siti.

Vymezeni ohroZzeného prostoru

Plochy a prostory, nad kterymi se pracuje, museji byt zajistény tak, aby nedoslo k
ohroZeni osob, které se na nich pohybuji. Sitka ohrozeného prostoru se méfi od paty
svislice, ktera je pomysiné spusténa z vnéjSi hrany volného okraje pracovisté
umisténého ve vysce. Vymezené ochranné pasmo musi mit pro praci ve vysce od 3
do 10 m Siftku nejméné 1,5 m.

S narGstajici  vySkou pracovisté roste také Sitka ochranného pasma
(tab.).

vyska pracovisté ' ochranné pasmo | ochranné pasmo pfi pouZiti
(m) {m) kladky nebo vratku (m)
0-3 = =
3-10 - 1,5 - 20
i — Il = il W == b
20-30 ‘ 2,5 ' 3.0
30 avice - 1710 vysky objektu - 1/10 vysky objektu + 05 m

Pokud prace ve vySce probihaji napfiklad na vysokych véZzich, kominech nebo
stoZarech, povazuje se za ohroZzeny prostor pruh ochranného pasma po celém
obvodu pod timto objektem. Velikost pAsma zavisi na vySce objektu.

Sitka ohroZzeného prostoru se zvétSuje o 1 m na v3echny strany od padorysného
priimétu svisle dopravovaného predmétu (napfiklad pomoci jefabu) v misté prepravy
materialu.

V pfipadé vyskytu nepfedpokladanych konstrukci €i vyskytu situace ohroZujici postup
praci musi byt na stavbu bezodkladné povolan statik a hlavni technolog dodavatele a
upfesnit dalSi postup demolice tak, aby nedoSlo k ohroZeni zdravi, majetku a
Zivotniho prostredi.

V rdmci aktualizace planu BOZP pfed zahajenim stavby bude na z&kladé upfesnéni
technologickych postupl vybraného zhotovitele dopracovano i presné vymezeni
ohroZeného prostoru.

G. Upravy zjist énych podzemnich prostor U

PFfi stavebné technickém prizkumu bylo zjiSténo, Ze stavajici objekt uréeny
k demolici je Castecné podsklepeny. Demolice objektu bude postupovat ze shora
dol. Sklepni prostory budou do hloubky 200mm odstranény. Zbylé &asti sklepnich
prostor budou zasypany Stérkopiskovym materialem.

H. Zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci  €i postup U

Béhem bouracich praci bude dbano na dodrZeni platnych bezpeénostnich pfedpisu.
Pracovnici provadéjici bouraci prace musi byt fadné proSkoleni BOZP. Soucasti
dodavky stavebnich praci vybraného dodavatele demoli¢nich praci bude i zpravovani
podrobného technologického postupu provadéné demolice. Tento technologicky
postup bude zpracovan zodpovédnou osobou dodavatele a odsouhlasen TDI a
koordinatorem BOZP.

Pfi provadéni demoliCnich praci musi byt dodrZzeny veSkeré platné predpisy a
vyhlasky souvisejici s provadénim uvedenych praci a to zejména s ohledem na
ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi.
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Nutné pomocné konstrukce a Upravy z hlediska t echnologie
bouracich praci

Nutné pomocné konstrukce budou specifikovany v podrobném technologickém
postupu demolice dle zvyklosti a technickych moznosti vybraného zhotovitele — viz.
predchozi odstavec.

J. Specialni_pozadavky na rozsah a obsah dokument ace bouracich
praci_p Fi zvlaStnich postupech

Dokumentace je navrzena v ¢lenéni dle pfFilohy €.8 vyhlasky 499/2006 o dokumentaci

staveb ve znéni vyhlaSky &. 62/2013 Sb. Pro demolici objektu neni nutny specialni

rozsah a obsah dokumentace bouracich praci. Projekt nepfedpoklada pfi demolici

feSeni zvlastnimi postupy (napf. uziti trhavin).

K. Rozsah a zp tsob odpojeni technické infrastruktury a dalSich
zarizeni ve stavb & pred zahajenim bouracich praci

Pfed zahdjenim bouracich praci zajisti Zadatel ve spolupraci se spravci jednotlivych
siti odpojeni od téchto siti!

L. Specialni_pozadavky z hlediska bezpe ¢&nosti_ochrany zdravi p Fi
praci
Pfi provadéni demoli¢nich praci budou dodrZzena veSkera ustanoveni nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.z roku 2006 o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpec€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Plan bezpe énosti a ochrany zdravi p A
praci na stavenisti (dale jen ,Plan BOZP*) je dokument, ktery je ve stanovenych
pfipadech soucasti projektové dokumentace stavby a jehoZz ucCelem je zajistit
bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika ohroZeni zdravi a
majetku, zajistit ochranu Zivotniho prostfedi a predejit vzniku mimofadnych udalosti,
havarii a pozaru.
Pfipady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, a pfiloha &. 5 k
narizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Plan BOZP specifikuje pouze takové Udaje, pro néz jsou v dobé zpracovani dostupné
podklady. Pfislusné pasaze a Casti PD z oblasti BOZP v této etapé pfipravy stavby
musi identifikovat mozné nebezpedi a rizika na jiz vymezeném konkrétnim stavenisti,
specifickd pro realizaci navrzeného stavebné konstrukéniho a technologického
feSeni s ohledem na zvySena nebezpedi a rizika, jeZ by mohla nastat pfi pracich
provadénych soucasné nebo v bezprostfedni ndvaznosti.
Podle ustanoveni 8 15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb. musi byt Plan BOZP nasledné
aktualizovan zadavatelem stavby (stavebnikem), prostfednictvim jeho koordinatora
BOZP, a to pred zahajenim praci na stavenisti, a pribézné pfi realizaci stavby.
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1.4 Prehled praci a ¢innosti se zvySenym ohroZenim (rizikové faktory)

Prace ve vykopu o hloubce vétsi
1. N NE
nez 5m
2 Prace s toxickymi latkami NE
3. Prace s ionizujicim zarenim NE
4, Prace nad vodou NE
5. Prace ve vysce nad 10m NE
6. Prace v ochrannych pasmech NE
7. Studnarské prace NE
8. Potapécské prace NE
9. Prace ve zvySeném tlaku NE
vzduchu
10. Prace s vybusninou NE
1 Prace s montazi tézkych dilli NE
) zabudovanych do stavby

Doporu €ena opat feni

Rizikové pracovni procesy musi byt provadény dle schvalenych
technologickych postupt jednotlivych  dodavatelt. Jejich provadéni bude
v dostateCném predstihu ozndmeno hlavnimu stavbyvedoucimu. Ten ve spolupraci
s koordinatorem BOZP stanovi podminky pro provadéni rizikovych stavebnich
procesu.

Plan BOZP je nastrojem fizeni BOZP na stavenisti a jeho smyslem je
ochrana Zivota a zdravi. Kazdy opodstatnény nameét a pfipominka je pfinosem pro
BOZP. Proto je dulezité zabezpedit kontinuitu a zpétnou vazbu i od organd statniho
dozoru.

Opatfeni uvedend ve fazi projektové pfipravy jsou uvedena jako zakladni
pfedpoklad ochrany Zivota a zdravi na pracovisti.

Pfed vlastni realizaci stavby a po ur €eni generalniho dodavatele je
nutné proveést koordinatorem BOZP stanovenym pro faz i realizace vypracovani
Planu BOZP pro konkrétni podminky a technologické p ostupy.

Koordinator BOZP pro realizaci stavby:

- koordinuje spolupraci zhotovitelll nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby
a na vSeobecné zasady prevence rizik a c&innosti provadéné na stavenisti

soucasné
popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafovat
pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani

- zucCastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim tGfadem
podle zvlastniho pravniho predpisu.

Koordinator béhem realizace stavby

- navrhuje terminy kontrolnich dn k dodrzovani planu za ucasti zhotoviteldl nebo
osob jimi povéfenych a organizuje jejich konani,

- sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a
terminy k napravé zjisténych nedostatkd,

- provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
na stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom,
zda a jakym zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.
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- dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka FeSeni nebo
opatieni k zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich
nebo technologickych postupu a planovani bezpeéného provadeéni praci, které se s
ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby uskuteCni soucasné
nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat
- spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych
praci nebo ¢innosti
- sleduje provadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjiStovani, zda jsou
dodrZzovany pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje
na zjisténé nedostatky a poZzaduje bez zbyteéného odkladu sjednani napravy
- kontroluje zabezpec€eni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s
cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam
- spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
préci a s pFislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou
provadeéjici technicky dozor stavebnika.

M. Podminky pro ochranu Zivotniho prost fedi pFi odstra novani stavby

Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité.
Zdroji hluku budou stavebni prace a dale zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem
na relativné kratkou dobu demolic Ize vS8ak povaZovat zvySeni hlukové zatéze za
akceptovatelné.

Provoz jednotlivych zdroju hluku bude preruSovany a vyhradné v dobé od 7 do 21
hod.

Pfi stavebnich pracich budou splnény uvedené limitni hodnoty LAeq=65 dB pro
stavebni

¢innosti pro €asovy Usek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejblizZS§imu chranénému
prostoru.

Pfi provadéni bouracich praci nakladani a odvozu suti budou pfijata opatfeni pro
snizeni prasnosti a hluku.

PFi demolici objektu musi byt spinény poZadavky platnych norem a predpisu
pro manipulaci s nebezpeénym odpadem.

Dodavatel ke kolaudaci dolozi doklad o uloZzeni odpadl na skladku pfislusné
kategorie.

S odpady bude nakladano podle jejich skuteénych vlastnosti, mimo jiné v souladu
s vyhlaSkou ¢&. 294/05 Sb. Odpady budou tfidény podle druhi a skutecnych
vlastnosti. Pfednostné budou vyuZitelné odpady pfedany k recyklaci naslednému
VyuZziti.

V prabéhu demolice stavby je realizacni firma ve spolupraci s investorem
povinna zajistit dodrzovani obecnych podminek ochrany rostlin a zivocichl dle ust. 8§
5 a ochrany dfevin dle 8 7 zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni (dale jen zadkon) v Gplném znéni vyhlaSeném zakonem €. 18/2010 Sb.

N. Orienta éni Ih Gty bouracich praci

Pfedpokladany termin provedeni demolic je do konce roku 2018.
Predpokladem je zahdjeni bouracich praci po nabiti pravni moci stavebniho povoleni
demolic. Pfedpokladana doba demolic cca 3 mésice
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0. ZajiSt éni privodu enerqii pro bouraci prace

PFivod energii pro bouraci prace bude mozny z pfipojkové skfiné s elektromérem.

P. Nakladani s odpady podle jednotlivych druh U, jmenovit é s
nebezpe énym odpadem a zp uUsob jeho dopravy, recyklace a uloZzeni

C. dle Katalogu Néazev odpadu

17 stavebni a demoli¢ni odpady

170101 Beton

170102 Cihly

170103 Tasky a keramické vyrobky

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01

17 04 02 Hlinik

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01,

170902 a 170903

Po fadném odstranéni stavby aZz na rostly terén (zakladovou sparu) a celkové
rekultivaci bude mozné prostor stavby vyuZzit k dalSi vystavbé

Za likvidaci odpadut vznikajici pfi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel
stavby - ke kolauda¢nimu Fizeni budou Zadatelem (provozovatelem objektu) a
dodavatelem stavby doloZzeny doklady o vyuZiti, popf. zneSkodnéni odpadu
vznikajicich b&hem vystavby objektu.

PFi demolici objektu musi byt spinény pozadavky platnych norem a predpisu
pro manipulaci s nebezpecnym odpadem.

Dodavatel ke kolaudaci dolozi doklad o uloZeni odpadd na skladku pfislusné
kategorie.

S odpady bude nakladdano podle jejich skute¢nych vlastnosti v souladu se
zakonem 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu ve znéni
pozdéjSich zakonud a vyhlasky €.93/2016 Sb., o (o Katalogu odpadu) vznikajicich pfi
stavebnich Upravach. ve znéni pozdéjSich vyhlasek. Odpady budou tfidény podle
druht a skutecnych vlastnosti. Pfednostné budou vyuzitelné odpady predany k
recyklaci naslednému vyuZziti.

Odpad vznikly p Fi demolici bude zneSkodn én opravn énou firmou a ukladan na
fizené skladky ur €ené dodavatelem stavby.

Ve Vysokém Myté 11/2017 Vypracoval: Ing. Pavel Zezula




