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A.   Popis konstruk čního systému stavby, p říp. popis a hodnocení 
 stavu  jejího nosného systému  
Předmětem projektové dokumentace pro demolici objektu je rodinný dům, který se 
nachází v Praze, horní Počernice, ulice Náchodská č.p.865. Objekt se umístěn na 
stavební parcele číslo st.1979 a 1980/1. 
Místo stavby se nenachází v památkových ochranných pásmech ani v záplavovém 
území, stávající objekt p.č. 1979 nepodléhá památkové ochraně. Objekt se nachází 
v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení a v části s výškovou regulací. 
 
Stručný popis stavebních nebo inženýrských objekt ů a jejich konstrukcí  
Budova navržená k demolici je z části v havarijním stavu. Její nosné konstrukce 
vykazují statické narušení nosných částí. Jedná se o jednopodlažní objekt 
s neobytným podkrovím. Objekt je částečně podsklepený. Podrobné informace viz 
výkresová část. 
 
Základy:  
Budova má základy z betonových pasů. 
 
Svislé konstrukce - zdivo:  
Obvodové a vnitřní konstrukce jsou tvořeny pomocí keramického zdiva, které je 
tvořeno z pálených cihel. V určitých částech vykazuje zdivo značné poruchy. 
 
Sklepy: 
Sklepní prostory budou do hloubky 200mm odstraněny. Zbylé části sklepních prostor 
budou zasypány štěrkopískovým materiálem. Zbylé části budou odstraněny dle 
potřeb výstavby nového bytového domu. 
 
Jímka: 
Jímka bude do hloubky 200mm odstraněna. Zbylá část bude zasypána 
štěrkopískovým materiálem. Zbylé části budou odstraněny dle potřeb výstavby 
nového bytového domu. 
 
Stropy:  
V budově jsou stropy dřevěné (trámové) a keramické klenbové. Většina stropů 
vykazuje poruchy.  
 
Krov, střecha:  
Krov je tvořen dřevěnou sedlovou konstrukcí, popřípadě betonovou plochou 
konstrukcí. Trámy pod střešní krytinou jsou lokálně zasaženy hnilobou, jejich 
opotřebení je větší než běžné. Plochá střecha vykazuje značné poruchy. 
 
Střešní krytina:  
Krytina nad sedlovou částí objektu je tvořena pomocí  keramických tašek, vykazuje 
lokální poruchy. Její stav odpovídá stáří. Střešní plášť plochých střech je proveden 
z asfaltových pásů, které vykazují značné poškození. 
 
Klempířské konstrukce:  
Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Jejich opotřebení odpovídá 
stáří. 
 
Vnitřní omítky:  
Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé štukové z větší části opadané. Jejich 
opotřebení je větší než by odpovídalo jejich stáří. 
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Vnější omítky:   
Vnější omítky jsou vápenné dvouvrstvé štukové z větší části opadané. Jejich 
opotřebení je větší než by odpovídalo jejich stáří. 
 
Dveře:  
Venkovní i vnitřní dveře jsou dřevěné. Většina dveří chybí. Opotřebení dveří je 
nadměrné vzhledem k jejich stáří. 
 
Okna:  
Okna jsou dřevěná. Větší část oken je zničena tak, že je nelze použít. Opotřebení 
oken je nadměrné vzhledem k jejich stáří. 

B.   Výsledky pr ůzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních 
 staveb  
 Byl proveden stavebně technický průzkum včetně pořízení fotodokumentace. Objekt 
neobsahuje speciální konstrukce.  
Přítomnosti azbestů ani jiných škodlivých látek nebyla při stavebně technickém 
průzkumu objektů zjištěna. 
Postup bouracích prací musí být stanoven tak, aby sousední budovy nebyly demolicí 
dotčeny. Konkrétní postup bouracích prací stanoví vybraný zhotovitel demoličních 
prací. Při demolici štítových stěn je nutné zajistit dohled statika. 

C.   Rozměry a jakost materiál ů hlavních konstruk čních prvk ů 
 

Bližší informace viz bod A. (Popis konstrukčního systému stavby, příp. popis 
a hodnocení stavu jejího nosného systému) popřípadě výkresová dokumentace 
bouraného objektu. 

D. Upozorn ění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstruk ční 
 detaily, technologické postupy apod.  

Objekt určený k demolici neobsahuje zvláštní, neobvyklé konstrukce, 
konstrukční detaily, technologické postupy apod. Materiály a technologie použité 
k výstavbě objektu jsou na stavbách běžně se vyskytující.  

E.   Technologický postup bouracích prací, které by  mohli mít vliv na 
 stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sou sedních staveb  
Projekt demolic obsahuje standartní demoliční práce. Demoliční práce bude provádět 
oprávněná firma a budou probíhat standardním způsobem (odshora dolů). Jedná se 
o rodinný dům, který má jednu stěnu společnou se sousedním objektem, druhá stěna 
objektu navazuje na sousední plot, který je vyzděn z cihelných bloků. Postup 
bouracích prací musí být stanoven tak, aby sousední budovy nebyly demolicí 
dotčeny. Konkrétní postup bouracích prací stanoví vybraný zhotovitel demoličních 
prací. Při demolici štítových stěn je nutné zajistit dohled statika. 
 
F.   Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohrož eného prostoru  

Po dobu demolic bude staveniště ohraničeno oplocením v. 1,8m a označeno 
cedulemi nepovolaným vstup zakázán. Bourací práce budou probíhat standardním 
způsobem – odshora dolů. 

Na pozemcích, které jsou určenými k demolici se nacházejí ochranná 
bezpečnostní pásma podzemních sítí. V průběhu bouracích prací bude dbáno na 
dodržení veškerých ochranných a bezpečnostních pásem. Před započetím bouracích 
prací žadatel zajistí vyznačení všech ochranných pásem. 

Bourané objekty jsou napojeny na technickou infrastrukturu – elektro a 
metalické kabely. Odpojení zajistí majitel objektů ve spolupráci s realizační firmou v 
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dostatečném předstihu před zahájením bouracích prací ve spolupráci s jednotlivými 
správci sítí. 
 
Vymezení ohroženého prostoru 
Plochy a prostory, nad kterými se pracuje, musejí být zajištěny tak, aby nedošlo k 
ohrožení osob, které se na nich pohybují. Šířka ohroženého prostoru se měří od paty 
svislice, která je pomyslně spuštěna z vnější hrany volného okraje pracoviště 
umístěného ve výšce. Vymezené ochranné pásmo musí mít pro práci ve výšce od 3 
do 10 m šířku nejméně 1,5 m. 

S narůstající výškou pracoviště roste také šířka ochranného pásma 
(tab.).

 
 
Pokud práce ve výšce probíhají například na vysokých věžích, komínech nebo 
stožárech, považuje se za ohrožený prostor pruh ochranného pásma po celém 
obvodu pod tímto objektem. Velikost pásma závisí na výšce objektu. 
Šířka ohroženého prostoru se zvětšuje o 1 m na všechny strany od půdorysného 
průmětu svisle dopravovaného předmětu (například pomocí jeřábu) v místě přepravy 
materiálu. 
V případě výskytu nepředpokládaných konstrukcí či výskytu situace ohrožující postup 
prací musí být na stavbu bezodkladně povolán statik a hlavní technolog dodavatele a 
upřesnit další postup demolice tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, majetku a 
životního prostředí.  
V rámci aktualizace plánu BOZP před zahájením stavby bude na základě upřesnění 
technologických postupů vybraného zhotovitele dopracováno i přesné vymezení 
ohroženého prostoru. 

G.   Úpravy  zjišt ěných podzemních prostor ů 
 
Při stavebně technickém průzkumu bylo zjištěno, že stávající objekt určený 
k demolici je částečně podsklepený.  Demolice objektu bude postupovat ze shora 
dolů. Sklepní prostory budou do hloubky 200mm odstraněny. Zbylé části sklepních 
prostor budou zasypány štěrkopískovým materiálem.  

H.   Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a 
 zpevňovacích konstrukcí či postup ů 

Během bouracích prací bude dbáno na dodržení platných bezpečnostních předpisů. 
Pracovníci provádějící bourací práce musí být řádně proškoleni BOZP. Součástí 
dodávky stavebních prací vybraného dodavatele demoličních prací bude i zpravování 
podrobného technologického postupu prováděné demolice. Tento technologický 
postup bude zpracován zodpovědnou osobou dodavatele a odsouhlasen TDI a 
koordinátorem BOZP.  
Při provádění demoličních prací musí být dodrženy veškeré platné předpisy a 
vyhlášky související s prováděním uvedených prací a to zejména s ohledem na 
ochranu zdraví a životního prostředí. 



BKN s.r.o. Vysoké Mýto                                                D.1 Technická zpráva 
____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                          6 

 

I.   Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska t echnologie 
 bouracích prací  

Nutné pomocné konstrukce budou specifikovány v podrobném technologickém 
postupu demolice dle zvyklostí a technických možností vybraného zhotovitele – viz. 
předchozí odstavec.   

J.   Speciální požadavky na rozsah a obsah dokument ace bouracích 
 prací  p ři zvláštních postupech  
Dokumentace je navržena v členění dle přílohy č.8 vyhlášky 499/2006 o dokumentaci 
staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Pro demolici objektu není nutný speciální 
rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Projekt nepředpokládá při demolici 
řešení zvláštními postupy (např. užití trhavin). 

K.   Rozsah a zp ůsob odpojení technické infrastruktury a dalších 
 zařízení ve stavb ě před zahájením bouracích prací  
  
Před zahájením bouracích prací zajistí žadatel ve spolupráci se správci jednotlivých 
sítí odpojení od těchto sítí! 

L.   Speciální požadavky z hlediska bezpe čnosti ochrany zdraví p ři 
 práci  
Při provádění demoličních prací  budou dodržena veškerá ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.z roku 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci na staveništi  (dále jen „Plán BOZP“) je dokument, který je ve stanovených 
případech součástí projektové dokumentace stavby a jehož účelem je zajistit 
bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a 
majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, 
havárií a požárů. 
Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a příloha č. 5 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Plán BOZP specifikuje pouze takové údaje, pro něž jsou v době zpracování dostupné 
podklady. Příslušné pasáže a části PD z oblasti BOZP v této etapě přípravy stavby 
musí identifikovat možná nebezpečí a rizika na již vymezeném konkrétním staveništi, 
specifická pro realizaci navrženého stavebně konstrukčního a technologického 
řešení s ohledem na zvýšená nebezpečí a rizika, jež by mohla nastat při pracích 
prováděných současně nebo v bezprostřední návaznosti. 
Podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. musí být Plán BOZP následně 
aktualizován zadavatelem stavby (stavebníkem), prostřednictvím jeho koordinátora 
BOZP, a to před zahájením prací na staveništi, a průběžně při realizaci stavby. 
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1.4 Přehled prací a činností se zvýšeným ohrožením (rizikové faktory) 

1. 
Práce ve výkopu o hloubce větší 

než 5m 
NE 

  

2 Práce s toxickými látkami NE   

3. Práce s ionizujícím zářením NE   

4. Práce nad vodou NE   

5. Práce ve výšce nad 10m NE   

6. Práce v ochranných pásmech NE   

7. Studnařské práce NE   

8. Potápěčské práce NE   

9. 
Práce ve zvýšeném tlaku 

vzduchu 
NE   

10. Práce s výbušninou NE   

11. 
Práce s montáží těžkých dílů 

zabudovaných do stavby 
NE   

 
 
Doporu čená opat ření 

Rizikové pracovní procesy musí být prováděny dle schválených 
technologických postupů jednotlivých dodavatelů. Jejich provádění bude 
v dostatečném předstihu oznámeno hlavnímu stavbyvedoucímu. Ten ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP stanoví podmínky pro provádění rizikových stavebních 
procesů. 

Plán BOZP je nástrojem řízení BOZP na staveništi a jeho smyslem je 
ochrana života a zdraví. Každý opodstatněný námět a připomínka je přínosem pro 
BOZP. Proto je důležité zabezpečit kontinuitu a zpětnou vazbu i od orgánů státního 
dozoru. 

Opatření uvedená ve fázi projektové přípravy jsou uvedena jako základní 
předpoklad ochrany života a zdraví na pracovišti. 

Před vlastní realizací stavby a po ur čení generálního dodavatele je 
nutné provést koordinátorem BOZP stanoveným pro fáz i realizace vypracování 
Plánu BOZP pro konkrétní podmínky a technologické p ostupy.  
Koordinátor BOZP pro realizaci stavby: 
-  koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření  
 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby  
 a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi 
současně  
 popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat  
 pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání 
-  zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem  
 podle zvláštního právního předpisu. 
 
Koordinátor během realizace stavby 
 -  navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
 -  sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 
-  provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
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 -  dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 
nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které    se s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně 
 nebo na sebe budou bezprostředně navazovat 
 -  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností  
-  sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou  
 dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje  
 na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy 
-  kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 
cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 
 - spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka. 
 

M.  Podmínky pro ochranu životního prost ředí při odstra ňování stavby  
 
             Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. 
Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem 
na relativně krátkou dobu demolic lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za 
akceptovatelné. 
Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 
hod. 
Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq=65 dB pro 
stavební 
činnosti pro časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému 
prostoru. 
Při provádění bouracích prací nakládání a odvozu suti budou přijata opatření pro 
snížení prašnosti a hluku. 
            Při demolici objektu musí být splněny požadavky platných norem a předpisů 
pro manipulaci s nebezpečným odpadem.  
Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na skládku příslušné 
kategorie. 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu 
s vyhláškou č. 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných 
vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci následnému 
využití. 
 V průběhu demolice stavby je realizační firma ve spolupráci s investorem 
povinna zajistit dodržování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů dle ust. § 
5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen zákon) v úplném znění vyhlášeném zákonem č. 18/2010 Sb. 

N.  Orienta ční lhůty bouracích prací  

  Předpokládaný termín provedení demolic je do konce roku 2018. 
Předpokladem je zahájení bouracích prací po nabití právní moci stavebního povolení 
demolic. Předpokládaná doba demolic cca 3 měsíce 
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O.  Zajišt ění přívodu energií pro bourací práce  

 Přívod energií pro bourací práce bude možný z přípojkové skříně s elektroměrem. 

 

P.  Nakládáni s odpady podle jednotlivých druh ů,  jmenovit ě s 
nebezpe čným odpadem a zp ůsob jeho dopravy, recyklace a uložení  
 
Č. dle Katalogu  Název odpadu 

17           stavební a demoliční odpady  
17 01 01     Beton 
17 01 02     Cihly 
17 01 03     Tašky a keramické výrobky 
17 02 01     Dřevo 
17 02 02     Sklo 
17 02 03     Plasty 
17 03 02     Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 02     Hliník 
17 04 04     Zinek 
17 04 05     Železo a ocel 
17 04 07     Směsné kovy 
17 04 11     Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
17 05 04     Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 04     Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04     Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
                 17 09 02 a 17 09 03 
 
Po řádném odstranění stavby až na rostlý terén (základovou spáru) a celkové 
rekultivaci bude možné prostor stavby využít k další výstavbě  
 Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel 
stavby - ke kolaudačnímu řízení budou žadatelem (provozovatelem objektu) a 
dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů 
vznikajících během výstavby objektu. 

Při demolici objektu musí být splněny požadavky platných norem a předpisů 
pro manipulaci s nebezpečným odpadem.  
Dodavatel ke kolaudaci doloží doklad o uložení odpadů na skládku příslušné 
kategorie. 

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších zákonů a vyhlášky č.93/2016 Sb., o (o Katalogu odpadů) vznikajících při 
stavebních úpravách. ve znění pozdějších vyhlášek. Odpady budou tříděny podle 
druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k 
recyklaci následnému využití. 
Odpad vzniklý p ři demolici bude zneškodn ěn oprávn ěnou firmou a ukládán na 
řízené skládky ur čené dodavatelem stavby.   
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 11/2017                Vypracoval: Ing. Pavel Zezula 

       


