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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
SO 301 - Jednotná kanalizace 
SO 303 - Kanalizační přípojky 
 

V rámci stavby je řešeno prodloužení jednotné kanalizace pro napojení stávajících 
objektů kanalizačními přípojkami 
 
 
1. Popis současného stavu 
 

Pro Horní Počernice byl v roce -1994 vypracován generel kanalizace. Tento generel 
byl vodítkem pro návrh kanalizace v dané oblasti. Pro celou oblast okolo ulice Otovické byl 
zpracován projekt kanalizace včetně domovních přípojek a odvodnění souvisejících 
komunikací. Postupně dochází k realizaci kanalizace v jednotlivých ulicích. Pro napojení uli-
ce Libuňské byla vybudována kanalizace v ulici Chodovické s vysazením odbočky zakončené 
šachtou v zatravněné ploše přilehlé k ulici ve směru k ulici Libuňské. 

V části ulice Libuňské mezi ulicemi Chodovickou a Dobšickou se nacházejí 2 objekty 
nepřipojené na kanalizaci. Jedná se o rodinný dům a provozní objekt Správy železniční 
dopravní cesty. 
 
 
2. Návrh řešení 
 
2.1 SO 301 - Jednotná kanalizace 
 

Z kanalizace A83 v ulici Chodovické byla při stavbě vybudována část kanalizační 
stoky A83-1 zakončené šachtou Š35.2.1 v zatravněné části ulice Libuňské. Z této šachty 
pokračuje kanalizace A83-1. Délka kanalizace vyplynula z požadavku na napojení 2 budov 
v této části ulice. Trasa kanalizace je vedena souběžně s navrhovaným chodníkem. 

Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden průzkum, který upřesnil 
umístění budoucích kanalizačních přípojek. Umístění přípojek bylo limitující pro návrh  
kanalizace.  Hloubkové řešení bylo navrženo tak, aby umožňovalo bezproblémové napojení 
domovních přípojek při křížení s ostatními sítěmi. 
 Kanalizace A 83-1 zajišťuje napojení domu č. p. 1906/25 a objektu na pozemku ČD na 
parcelním čísle 3963/4.  
 
 
2.2 SO 303 - Kanalizační přípojky 
 
 Pro odkanalizování splaškových vod z přilehlých objektů jsou navrženy 2 kanalizační 
přípojky. 1 splašková přípojka bude zakončena před objektem SŽDC ( p.č. 3863/4 ) 
v blízkosti stávající žumpy. Zde dojde k propojení, které si zajistí majitel objektu. Umístění 
přípojek je dle podkladů, obdržených v roce 2005 od Správy dopravní cesty. Vlastní propojení 
domovní kanalizace, zrušení žumpy atd. si provede majitel nemovitosti na své náklady.  
 Kanalizační přípojky jsou navrženy tak, že v místě umístění připojovacích šachet jsou 
v hloubce min. 1,8m. Pouze u objektu SŽDC je šachta 1,61m hluboká. Podrobné výškové 
řešení je zpracováno tabelárně v přiložené tabulce.   
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 Domovní přípojky jsou navrženy z kameninových trub DN 200, které budou obetono-
vány. Podrobné projektové řešení domovních přípojek si zajistí majitel nemovitosti 
samostatně.   
Celková délka 2 navržených splaškových přípojek DN 200 je 14,25 m. 
 
 
3. Materiál, uložení potrubí 
 

Kanalizace je navržena z kameninových trub  DN 300.  V projektu je uvažováno 
s troubami vrcholové únosnosti 48 kN/m. Spojovací systém C typ K – polyuretanové těsnění.   
Přípojky jsou z kameninových trub DN 200 - 32 kN/m. Spojovací systém F typ KD.  
Napojení přípojek na trouby DN 300 bude přes vysazenou odbočku 300/200  a oblouk 45o.  

Trouby budou uloženy na betonovou desku  tl 100 mm z betonu  C 12/15  a  obetono-
vány betonem C12/15  do výše 100 mm nad hrdlo. Do výšky 300 mm nad obetonování bude 
proveden zásyp písčitým materiálem.  Až do úrovně - 0,2m od stávajícího terénu bude  prová-
děn  zásyp rýhy vhodným materiálem z výkopu hutněným po vrstvách max. 200 mm nebo 
štěrkopískem. Míra zhutnění bude minimálně 92 % Proctora. Únosnost zeminy v úrovni pláně 
chodníku 40 Mpa.  Předpokládá se, že stavba kanalizace bude probíhat v předstihu před re-
konstrukcí chodníku. Proto je uvažováno s provizorním vyspravením rýhy až do úrovně stáva-
jícího chodníku.  V případě skalního podloží bude pod betonovou deskou provedena štěrkopí-
sková vyrovnávka.   
 Při výskytu spodní vody nebo zvýšeném přítoku povrchových vod bude pod betono-
vou deskou proveden drenážní štěrkopískový podsyp.  Dle geologického posudku není vý-
skyt spodní vody předpokládán. 
 
 
4. Kanalizační šachty 
 
 Na trase kanalizace A83-1 jsou navrženy 2 kanalizační revizní šachty. Šachty budou 
provedeny dle Pražských standardů – s  prefabrikovanou spodní částí a tovární úpravou z be-
tonu za předpokladu, že šachetní dno je vyráběno technologií vibrolitého betonu v rámci jed-
noho v-robního procesu (pevnostní trídy C40/50).  Šachty budou zakončeny přechodovou 
deskou s kanalizačním litinovým poklopem kruhovým DN 800 pro třídu zatížení D 400 s vě-
tracími otvory a emblémem Pražské kanalizace (např. Viatop).  Napojení trub na šachtu bude 
pomocí příslušné šachtové vložky.  Vstup do šachet bude pomocí stupadel. Kóty poklopů jsou 
počítány pro upravený terén.  
 Stávající šachta Š35.2.1 má připravený vývod pro pokračování kanalizace A83-1. 
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5. Zemní práce  
 
 Stavba kanalizace probíhá v oblasti tvořené kvartérními pokryvy mocnosti  2-3 m. Pod 
nimi se nalézají svrchnokřídové sedimenty zastoupené jílovci, písčitými slínovci a prachovci 
v různém stupni zvětralosti.  T. zn. že při hloubkách výkopu větších než 2,0 m je nutno 
předpokládat, že výkop pro kanalizaci již bude zasahovat do  svrchnokřídových sedimentů 
různého stupně zvětrání.   
 Zemní práce pro kanalizaci budou prováděny od stávající nivelety terénu. Výkop bude 
prováděn jako rýha se svislými stěnami, paženými příložným pažením. Vzhledem ke stísně-
ným poměrům není možno ukládat veškerý výkopek podél rýhy a proto se předpokládá odvoz 
části výkopku na mezideponii a zase zpět. 
 Před výkopem mimo těleso chodníku bude sejmuta vrstva humusu v tl. 0,2 m ( dle 
skutečnosti), deponována na vhodném místě v blízkosti rýhy a po dokončení prací rozprostře-
na zpět. 
 
 
6. Inženýrské sítě 
 
 Trasa kanalizace i všech přípojek respektuje stávající i projektované inženýrské sítě. 
V zájmovém území se vyskytují sítě, které jsou zakresleny v koordinační situaci a popsány 
v průvodní zprávě. Podklady o těchto sítích jsou uvedeny v dokladové části projektu. Před 
zahájením výkopových prací je nutno požádat správce sítí o jejich vytýčení. V nejasných 
případech je nutno polohu sítí zjistit kopanými sondami. 

Ve vzdálenosti 1,0 m před a za kabely je nutno provádět pouze ruční výkop. 

Veškeré inženýrské sítě jsou zakresleny v přesnosti dle podkladů správců.  

  
Kabely a trubní sítě křižující výkop budou vyvěšeny a při zásypu uvedeny do původní 

polohy včetně příslušných obsypů. 



STAVBA Č. 3295 – TV Horní Počernice – etapa 0014 – KANALIZACE OTOVICKÁ,  
UL. LIBUŇSKÁ, SO 301 – JEDNOTNÁ KANALIZACE,  SO 303 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
Zadávací dokumentace stavby 
 

 4

 
7. Úprava povrchů 
 
 Po stavbě kanalizace a přípojek bude prováděna oprava povrchů.  Definitivní úprava je 
součástí objektu komunikace. Vzhledem k tomu, že se předpokládá provádění kanalizace 
v předstihu, je v projektu uvažováno s provizorním vyspravením překopaného chodníku. 
Předpokládá se vyspravení štěrkem tl. 200 mm a hubeným betonem B 7,5 tl. 200 mm.  Při 
překopu ostatních ploch bude po zásypu rýhy uveden povrch do původního stavu ohumuso-
váním a osetím travní parkovou směsí. 
 
 
8. Vytýčení 
 
 Stavba je navržena v souřadnicovém systému S-JTSK  a výškovém systému Balt po 
vyrovnání. V přiložené tabulce jsou tabelárně zpracovány souřadnice kanalizačních šachet   
včetně šachty stávající Š35.2.1, do které se stoka „A 83-1“ napojuje.  Předpokládané umístění 
odboček je řešeno v situaci. Umístění napojovacích míst pro přípojky si řeší vlastníci objektu 
samostatně a jejich umístění bude přípojka přizpůsobena. 
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