SO 301 - KANALIZACE

ulice Libunska LIBUNSKA
jednotky

bourani betonu m3 1
priplatek za ztizeni vykopu v blizkosti vedeni m3 5
vykop ryhy- hloubky do 2,5 m m3 89,45
vykop ryhy- hloubky do 2,5 m-tf.3 m3 71,56
vykop ryhy- hloubky do 2,5 m-tf.5 m3 17,89
vykop ryhy- hloubky do 4,0 m m3 141,90
vykop ryhy- hloubky do 4,0 m-if.3 m3 113,52
vykop ryhy- hloubky do 4,0 m-tf.5 m3 28,38
pazeni do 4,0m m2 154,67
sejmuti humusu 0,2m a zpétné chumusovani a oseti m2 264,00
Vodorovné premisténi vykopku -zemina 5 a prebytek m3 120,34
Vodorovné pfemisténi - vybourané konstrukce m3 1,00
obsyp potrubi Stérkopiskem m3 50,87
desky podkladni pod potrubi z betonu B12,5 m3 7,92
osazeni poklopu s ramem ks 2,00
poklop Sachtovy DN 800 s odvétranim, logo Praha ks 2,00
stupadla vidlicova ks 10,00
prstenec vyrovnavaci tl. 60 mm DN 800 ks 1,00
prstenec vyrovnavaci tl. 80 mm DN 800 ks 1,00
prstenec vyrovnavaci tl. 100 mm DN 800 ks 1,00
skruz Sachtova- 1000/1000/200 ks 2,00
skruz Sachtova- 1000/500 ks

skruz Sachtova- 1000/250 ks

deska prechodova 1000/800 ks 2,00
dno Sachtové ks 2,00
rekonstrukce stavajici Sachty S 35.2.1 ks 1,00
montaz trub kameninovych DN 300- PU spoj m 66
montaz odbocek KC 300/200 ks 2
montaz kameninovych Gtesd DN 300 ks 4
trouba kameninova DN 300, dl. 2,5m ks 27
odbocka kameninova 300/200 ks 2
trouba kameninova zkracena DN300 ks 6
obetonovani potrubi betonem B12,5 m3 34
Vytlacend zemina celkem 120,34
deskou (0,110m3/m) 8,45
podsypem (0,137m3/m) 13,92
obetonovanim” (0,401 m3/m) 33,80
potrubim (0,101m3/m) 7,95
Sachtou 5,35
obsyp potrubi a Sachet Stérkopiskem 50,87
vykop v zeminé 3 celkem 185,08
vykop v zeminé 5 celkem 46,27
vykop celkovy 231,35
odvoz na skladku - veSkera zemina 5+prebytek 120,34

zahoz

111,01




