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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Označení stavby 

 
Název stavby:  Stavba č. 3295 – TV Horní Počernice 

              Etapa 0014 - Kanalizace Otovická  
 Ulice Libuňská – chodník 
 
Kraj, okres:  Praha, Praha 20 
 
Katastrální území:  Horní Počernice 
 
Druh stavby: Rekonstrukce chodníku 
 

1.2. Stavebník, objednatel - zadavatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa 

Městská část Praha 20 
Jívanská 647  
193 21  Praha – Horní Počernice 

1.3. Projektant, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a     

autorizaci osob, IČO a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji 

                                                      Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. 
 140 00  Praha 4, Ohradní 24b 
 IČ:       61853267    DIČ: CZ61853267 

 tel:       241481215     fax: 241482452 
 email: josef.jirotka@apis-sro.eu,  tel: +420 602591633 

 
Zpracovatelé dokumentace: 
   
 HIP - Ing. Josef Štěpán 

SO 101         - Ing. Josef Jirotka 
 SO 301 a 303  - Ing. Zbyšek Sedláček. 
 SO 501 - Jan Hasenöhrl 
   

Geodetické zaměření  - GK Roubalová                          
   Praha  
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1.4. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 

Předmětem celé stavby je výstavba jednotné  kanalizace, doplnění vodovodní sítě a 
následná rekonstrukce místních komunikací včetně návrhu chodníků,vjezdů, parkovacích 
stání a odvodnění uvedených ploch (doplnění uličních vpustí ). Z inženýrských sítí bude 
nutno vybudovat jednotnou stoku kanalizace ve všech ulicích včetně domovních přípojek, 
zajistit odvodnění komunikace včetně dešťových svodů, přeložit vodovodní řad v ul. Ve 
Žlíbku a upravit vodovodní přípojky, přeložit část plynovodu a upravit některé plynovodní 
přípojky, přeložit dálkový a místní kabely ČD, přeložit vedení NN a provést úpravy na stáv. 
telefonních a elektrických kabelech (ochrana kabelů chráničkami nebo jejich boční odsun).  

Jedná se o prostor severně od ul. Náchodské, omezený ulicemi Lipí (bez ul. 
Jívanské),Tlustého, Náchodskou a dráhou ČD.  

Tqato část dokumentace se zabývá výstavbou chodníku v ulici Libuňské 
 

Zahájení stavby: 08/2019 
Dokončení stavby: 10/2019 

 

1.5. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) 

 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku, v rámci stavby se nepředpokládá trvalý 

zábor nových pozemků.  
 

1.6. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

Zájmové území je situováno  na severním okraji městské části Praha Horní Počernice. 
Severní hranici tvoří ulice Libuňská a Před Dráhou, které  ohraničují zástavbu podél trati ČD 
Praha - Lysá nad Labem – Kolín, jižní hranici tvoří ul. Náchodská, západní hranici tvoří ul. 
Jívanská a na východě ul. Tlustého . Mimo toto území je do stavby zahrnuta část ulice Ve 
Žlíbku v úseku ul. Náchodská a Třebešovská a část ulice Lipí v úseku mezi ul. Náchodskou a 
Obchodní . Zájmové území se celé nachází v kat. úz. Horní Počernice. 

Prvořadou stavbou je vybudování nové jednotné kanalizace s přípojkami, která 
v dotčeném území neexistovala. Rekonstrukce komunikací je vlastně stavbou druhořadou 
vyvolanou nutností opravit komunikace po pokládkách inž. sítí. 

Řešený chodník vede podél železniční trati mezi ulicemi Jívanskou a Chodovickou, kde 
začíná u parkoviště před nádražní budovou a vede alejí vzrostlých stromů a napojuje se na 
chodník v ulici Chodovické. Stávající konstrukce chodníku je z počátku zpevněna štěrkem, 
v úseku na konci trasy je pak nezpevněná. 

 

1.7. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

 
Technické řešení stavby – čili rekonstrukce, má pozitivní vliv na zdraví a životní 

prostředí. Negativní vliv na okolní krajinu nemá žádný.  
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1.8. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Dopad stavby na území je pozitivní, dojde ke zlepšení kvality pohybu chodců po novém 

zpevněném chodníku a zlepší se i estetický dojem v této oblasti. 
 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUM Ů 

2.1. Geodetické podklady 
Geodetické podklady byly poskytnuty a zaměření zajistila firma: GK Roubalová,                                      

Geodetická kancelář,  Praha.  
 

2.2. Geotechnický průzkum 
Pro tuto stavbu byl proveden inž.-geologického a hydrogeologického průzkumu, zajistil 

projektant u firmy GEODATA, Praha v r. 2003 
 

2.3. Mapové podklady 
V rámci projektové přípravy byly pořízeny mapové podklady ortofoto, základní mapa 

1:10000, digitální katastrální mapa a další doplňující mapové podklady z různých archivů. 
 
 

3. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

3.1. Způsob číslování a značení 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty, číslování vychází ze Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

3.2. Určení jednotlivých částí stavby 
Stavbu lze rozdělit na část SO 101 Komunikace -  a část SO 301 Kanalizace a SO 303 
Domovní přípojky.Dále pak SO 501 – Ochrana kabelů ČD Telematika 
 

Stavba bude budována jako celek. SO 501 je dočasný stavební objekt po dobu 
výstavby. 

3.3. Členění stavby na části stavby, stavební objekty a provozní soubory 
Celá stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
 

 SO 101 - Komunikace  
 SO 301 - Jednotná kanalizace 
 SO 303 - Kanalizační přípojky 
 SO 501 - Ochrana kabelů ČD Telematika 
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4. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

4.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
V současné době nejsou známy stavby jiných stavebníků, které by věcně či časově 

souvisely s touto stavbou. 

4.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Stavba bude realizována jako celek v předpokládaném časovém úseku 2-3 měsíců. 

Realizace bude probíhat za plné uzavírky. 

4.3. Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na stavbu bude zajištěn z navazujících ulic Jívanská a Chodovická. 

4.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
 

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Vzhledem k tomu, že z prostoru chodníku 
jsou sice vedeny vstupy do některých přilehlých domů, ale ve všech případech jsou hlavní 
vstupy vedeny z ulice Otovické, případně Dobšické, je možné po dobu výstavby chodník 
uzavřít a staveniště zajistit proti vstupu nepovolaných osob oplocením. 

. 

5. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů (SPRÁVCŮ) 
 

5.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení 
apod.) 

 
 SO 101 - Komunikace  Praha 20 
 SO 301 - Jednotná kanalizace PVK   
 SO 303 - Kanalizační přípojky PVK 
 SO 501 - Ochrana kabelů ČD Telematika ČD Telematika 

  

5.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
 

SO 101 bude řidiči využíván jako komunikace - chodník. Objekt  SO 301 a 303 bude 
využíván pro napojení objektů na pozemku SŽDC .  

 

6. PŘEDÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

6.1. Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 
Stavba bude najednou po svém dokončení uvedena do užívání. 
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7. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

7.1. Souhrnný technický popis  
 
Popis současného stavu 
 

Zájmové území je situováno  na severním okraji městské části Praha Horní Počernice. 
Severní hranici tvoří ulice Libuňská a Před Dráhou, které  ohraničují zástavbu podél trati ČD 
Praha - Lysá nad Labem – Kolín, jižní hranici tvoří ul. Náchodská, západní hranici tvoří ul. 
Jívanská a na východě ul. Tlustého . Mimo toto území je do stavby zahrnuta část ulice Ve 
Žlíbku v úseku ul. Náchodská a Třebešovská a část ulice Lipí v úseku mezi ul. Náchodskou a 
Obchodní . Zájmové území se celé nachází v kat. úz. Horní Počernice. 

Prvořadou stavbou je vybudování nové jednotné kanalizace s přípojkami, která 
v dotčeném území neexistovala. Rekonstrukce komunikací je vlastně stavbou druhořadou 
vyvolanou nutností opravit komunikace po pokládkách inž. sítí. 
 
 Stručný popis navržených úprav 
 

Řešený chodník vede podél železniční trati mezi ulicemi Jívanskou a Chodovickou, kde 
začíná u parkoviště před nádražní budovou a vede alejí vzrostlých stromů a napojuje se na 
chodník v ulici Chodovické. Stávající konstrukce chodníku je z počátku zpevněna štěrkem, 
v úseku na konci trasy je pak nezpevněná. 

V rámci této části stavby bude provedeno zpevnění chodníku zámkovou dlažbou a 
doplnění kanalizace v oblasti tohoto chodníku. 
 

7.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí  
 
SO 101 Komunikace 
 

Objekt komunikace je podrobně popsán v s samostatné příloze C.1. 
 
Směrové a výškové vedení stavby 
 

Navržené směrové řešení kopíruje v podstatě průběh stávajícího chodníku, od tohoto 
průběhu se poněkud odchyluje od km 0,075 a to z důvodu uložení přeložených kabelů ČD 
Telematika, které by se jinak nacházely v těsné blízkosti obruby chodníku. 

Rozsah úpravy  je od km 0,000 do km 0,227814 staničení stavby, tedy délka je celkem 
celkem 227,814 m. Úprava začíná na konci parkoviště před nádražní budovou a končí 
napojením na obrubu komunikace v ulici Chodovické.  

Trasa je vedena nejprve v přímé, pak v km 0,055263 následuje mírný levý oblouk 
poloměru R=10 m, kterým se vyhýbá trasa vzrostlému stromu, který obchází od km 0,068459 
pravým směrovým obloukem poloměru R=10 m a následně se vrací do původního směru od 
km 0,075317 levým směrovým obloukem o poloměru R=10 m na který navazuje v km 
0,077731 pravý směrový oblouk poloměru R=25 m. Zde v km 0,083210 odbočuje z trasy 
vpravo větev chodníku do ulice Dobšické, kde se napojí na již vybudovanou vozovku. Tato 
větev má délku 10,45 m. 
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Zde se chodník svou trasou odchyluje od trasy stávajícího chodníku a pokračuje přímou 
do km 0,151118, kde se na ni mírným levým směrovým obloukem poloměru R=10 m opět 
vrací a pokračuje přímou až do konce úpravy. 

 
Výškové řešení je v podstatě dáno návazností stávajícím terénem, který zde má 

minimální podélné sklony.  Niveleta byla pouze mírně upravena pro dosažení jejího plynulého 
průběhu, oproti stávajícímu chodníku je pouze v jeho druhé části trochu nadvýšena, aby 
nedošlo při výkopech pro jeho konstrukci ke kolizi s pod ním ležícími kabely.  

Niveleta zpočátku stoupá se sklonem +2,89%, od km 0,009 pak klesá nejprve se 
sklonem -0,78%, který se od km 0,050 zmenšuje na 0,08% a od km 0,075 pak klesá sklonem -
0,32% až před konec úpravy, kde se v km 0,209687 klesání zvětšuje na -1,0%, kterým i končí  
Šířkové uspořádání, příčný sklon  
 

Příčný sklon navržen v celém průběhu jednostraný vprav ve sklonu 2,0%. Šířkové řešení 
chodníku odpovídá zhruba stávajícímu chodníku, šířka je 2,0 s výjimkou výklenku vlevo 
v km 0,11460, kde je chodník lokálně zúžen na 1,75 m. Tento výklenek je zde kvůli poloze 
stávajícího sloupu VO, který by byl jinak příliš blízko obrubě chodníku.  

 
Konstrukce nového chodníku byla vybrána z katalogu vozovek TP 170 Minimální 

požadavky na modul přetvárnosti podloží je Edef,2=35 MPa. 
 
Betonová dlažba                                   60 mm 
Kladecí vrstva z  kameniva frakce 4-8 mm 30 mm 
Štěrkodrť  ŠDA 180 mm 
Celkem                                                                     270 mm 
 

Systém odvodnění zůstane zachován v obdobném provedení jako doposud. Odvodnění 
vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem ke krajům vozovky, odkud voda stéká do 
terénu. 
 

 
SO 301  Jednotná kanalizace 
 

Z kanalizace A83 v ulici Chodovické byla při stavbě vybudována část kanalizační 
stoky A83-1 zakončené šachtou Š35.2.1 v zatravněné části ulice Libuňské. Z této šachty 
pokračuje kanalizace A83-1. Délka kanalizace vyplynula z požadavku na napojení 2 budov 
v této části ulice. Trasa kanalizace je vedena souběžně s navrhovaným chodníkem. 

Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden průzkum, který upřesnil 
umístění budoucích kanalizačních přípojek. Umístění přípojek bylo limitující pro návrh 
kanalizace. Hloubkové řešení bylo navrženo tak, aby umožňovalo bezproblémové napojení 
domovních přípojek při křížení s ostatními sítěmi. 

Kanalizace A 83-1 zajišťuje napojení domu č. p. 1906/25 a objektu na pozemku ČD na 
parcelním čísle 3963/4. 
 
 
SO 303  Kanalizační přípojky 
 

Pro odkanalizování splaškových vod z přilehlých objektů jsou navrženy 2 kanalizační 
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přípojky. 1 splašková přípojka bude zakončena před objektem SŽDC ( p.č. 3863/4 ) v 
blízkosti stávající žumpy. Zde dojde k propojení, které si zajistí majitel objektu. Umístění 
přípojek je dle podkladů, obdržených v roce 2005 od Správy dopravní cesty. Vlastní propojení 
domovní kanalizace, zrušení žumpy atd. si provede majitel nemovitosti na své náklady. 

Kanalizační přípojky jsou navrženy tak, že v místě umístění připojovacích šachet jsou 
v hloubce min. 1,8m. Pouze u objektu SŽDC je šachta 1,61m hluboká. Podrobné výškové 

řešení je zpracováno tabelárně v přiložené tabulce. 
 
 
SO 501  Ochrana kabelů ČD Telematika 
 

Podle vyjádření ČD – Telematika a.s. z 30.5.2019, p. Milan Vacek, k akci Chodník 
Libuňská,  je nutno věnovat maximální pozornost vytýčení směrového  průběhu trasy kabelů  
DK a MK ČD-Telematika a.s.  a také zjištění hloubky uložení kabelů a to případně i sondou 
za dozoru správce kabelů.  Je také nutno vytýčit důležitou odbočku z trasy kabelů do objektu 
ČD -  OTV, odbočka  jde kolmo ke kolejišti. 

Správce kabelů požaduje provést na DK i MK závěrečné měření a to  před i po stavbě. 
Měření musí provádět ČD-Telematika, která provede i vytýčení kabelů.  

Také nutno na místě vyřešit odbočku místního kabelu  z trasy kabelů DK a MK  
v Chodovické ulici ,  kde je patrně z rozvodu kabelů ČD připojen obytný dům se služebními 
byty. 

Trasa stávajících kabelů ČD-Telematika, a.s.  nesmí být přejížděna žádnými  stavebními 
mechanismy. 

Při pokládce obrubníků a zámkové dlažby nesmí být zatloukány roxory na případné 
vyměření trasy chodníku.  

 
 
 
 

8. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLAD Ů, PRŮZKUM Ů A 
MĚŘENÍ 

 

8.1. Geodetické zaměření 
Výsledky geodetického měření jsou zakomponovány v situaci stavby. Geodetické 

měření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškové systému Bpv. 
 

 

9. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

 

9.1. Rozsah dotčení 
Stavba se nachází v blízkosti dráhy a místních komunikací.  
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9.2. Podmínky pro zásah 
Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření dotčených orgánů 

(především příslušné odbory životního prostředí). 
 

9.3. Způsob ochrany nebo úprav 
V blízkosti případných archeologických nálezů bude postupováno v souladu se 

stanovisky dotčených orgánů. Stavební práce v ochranných pásmech inž.sítí budou prováděny 
v souladu s požadavky jejich správců. 
 

9.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku, který je v současné době nezpevněný a 

bude vybudováno zpevnění zámkovou dlažbou a doplnění jednotné kanalizace. 
 

10. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 

10.1. Bourací práce 
Postupně budou provedeny tyto hlavní bourací práce: 

 
- sejmutí ornice v prostoru stavby s ponecháním v místě na opětné ohumusování 
- odstranění svrchní a ložné vrstvy na stávajícím chodníku 
- výkopové práce pro kanalizaci 
 
Veškeré stavební jámy a rýhy budou svahovány ve sklonu 1:1, hlubší opatřeny bedněním dle 
výkresové části dokumentace. 
 

10.2. Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 
V rámci celé stavby se nepředpokládá kácení stromů,  stromy nacházející se poblíže 

staveništěu budou vhodným způsobem ochráněny před poškozením a to obedněním do výšky 
2,0 m.  
 

10.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Zemní práce jsou uvažovány především v podobě následujících prací:  výkop rýh 

v oblasti kanalizace, zřízení zásypu, sejmutí ornice a opětné ohumusování..  
 

10.4. Ozelenění nebo jiné úpravy zastavěných ploch 
Ozelenění se nepředpokládá. Stávající zatravněné plochy poškozené stavbou budou 

obnoveny, budou uhumusovány a osety travním semenem..  
 

10.5. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
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10.6. Zásah do jiných pozemků 
Stavba předpokládá dočasné zábory pozemků, konkrétně se jedná o parcely v KÚ 

Horní Počernice  č. 3963/39, 3880, 3964 – ostatní plocha,   3881 – ZPF (zahrada),  
Po realizaci stavby budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu. 
 

10.7. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury 
a vodních toků 

Stavba nemá ani nevyvolává žádné přeložky ani úpravy dopravní infrastruktury, dojde 
pouze k přeložkám dotčené technické infrastruktury.  

 
 

11. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
 

11.1. Všechny druhy energií 
Stavba nemá nároky na energie.  

11.2. Vodní hospodářství 
Stavba nemá nároky na zdroje vodního hospodářství. V průběhu realizace stavby si 

případný zdroj vody zhotovitel zajistí sám a na vlastní náklady (např.cisternu). 

11.3. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Rekonstruovaná komunikace je součástí místních komunikací. Parkování není součástí 

návrhu. 

11.4. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 
Stavbu není třeba napojovat na technickou infrastrukturu.  

11.5. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby – PROJEKT      
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Během provozu na komunikaci může docházet ke vzniku odpadů při úklidu vozovky, 
sekání trávy a úklidu v příkopech. 
Při těchto činnostech může docházet ke vzniku následujících odpadů: 
 
odpady z kategorie „ostatní odpady“ 

 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Vznik odpadu 

16 01 03 pneumatiky zbytky pneumatik  
17 02 03 plast směrové sloupky, odpad v příkopech 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad sečená tráva, údržba dřevin 
20 02 02 zemina a kameny údržba krajnic a zelených ploch 
20 03 03 uliční zmetky údržba komunikací 
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12. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

12.1. Ochrana přírody a krajiny 
Stavba nemá vliv na zdraví a životní prostředí. Jedná se o stávající stavbu, která bude 

pouze rekonstruována. Opravu lze spíše hodnotit pozitivně, neboť dojde ke zvýšení 
bezpečnosti, ke zvýšení kapacity ke zlepšení vlastností, z čehož vyplývá pravděpodobné 
snížení nehodovosti. 
 

12.2. Hluk 
Jedná se o opravu stávající komunikace bez změny parametrů. Stavbu lze hodnotit 

z hlediska hluku spíše příznivě, neboť dojde ke zlepšení jízdních vlastností vozovky (např. 
odstranění nerovností), a to pro cyklisty. K ovlivnění zástavby hlukem nedojde, protože zde je 
hlavní zdrojem hluku přilehlá železnice. 

12.3. Emise z dopravy 
Stavba nemá vliv na emise z dopravy. 

12.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Stavba nemá vliv na znečištění vodních toků a vodních zdrojů. 

12.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 
 

Před zahájením stavby investor zajistí plán BOZP a stanoví koordinátora BOZP. 
Stavba bude respektovat všechna platná nařízení v oblasti bezpečnosti práce, jmenovitě pak 
NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005 Sb. a předpisy, na které se odvolává. Při realizaci je 
zhotovitel povinen řídit se ustanoveními této vyhlášky a souvisejících předpisů. Je třeba dbát 
zvýšené pozornosti během prací v blízkosti inženýrských sítí. 

12.6. Nakládání s odpady 
 

Předmětnou stavbou komunikace vznikne stavební odpad z odstraňovaných částí 
stávajících konstrukcí vozovek a částí doprovodných objektů. Podle vyhl. MŽP č. 381/2001 
Sb., resp. dle přílohy 1 – katalog odpadů se bude jednat o tyto druhy odpadu: 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Vznik odpadu 

17 01 01 beton a kamenné zdivo  likvidace stávajících drobných stavebních částí 
17 03 02 asfalt bez dehtu odfrézované asfalt.vrstvy 
17 04 05 železo a ocel dopravní značky, zábradlí 
17 05 04 zemina a kameny nevhodný výkopek 

papírové obaly ze stavebních materiálů 15 01 01 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad pařezy a vykácená zeleň 
20 03 04 kal ze septiků a žump odpad z chemických WC v zařízení staveniště 
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Vybouraná a odfrézovaná asfaltová drť bude využita k recyklaci nebo následně jinak 
zpracována v silničním hospodářství. Ostatní vybouraný materiál bude uložen na řízenou 
skládku. Dopravní značky se odvezou dle dispozic investora, odstraněné zábradlí se odveze 
do sběrného dvora. 
 

13. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

13.1. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Podloží a silniční násypy by mělo být zkonsolidováno, v místě odtěžených krajů 
chodníku k přehutnění zemní pláně na požadované hodnoty. Konstrukce vozovky vychází 
z dopravního zatížení. S ohledem na výše uvedené se po realizaci stavby předpokládá plně 
vyhovující mechanická odolnost a stabilita. 

 

13.2. Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty 
pro osoby apod.) 

 
Stavba bude prováděna za plné uzavírky. V blízkosti stavby se nachází vodovod   

z kterého lze pomocí hydrantu využít vodu v případě požáru. Uzavírka (termín a doba trvání) 
bude oznámena HZS 30dní před zahájením stavby.  

13.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
 

Stavba bude ve stejném provedení jako doposud a nepředpokládá se jakékoliv 
zhoršení podmínek nebo životního prostředí. Výsledkem opravy bude naopak zlepšení 
životního prostředí. 

13.4. Ochrana proti hluku 
 

Stavba nemá vliv na ekvivalentní hladinu akustického tlaku. Stavbu lze hodnotit 
z hlediska hluku spíše příznivě, neboť dojde ke zlepšení jízdních vlastností vozovky (např. 
odstranění nerovností), které nepatrně sníží ekvivalentní hladinu akustického tlaku. 

13.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK) 
 

Jedná se o opravu stávající komunikace bez změny parametrů. Stavbu lze hodnotit 
příznivě z hlediska bezpečnosti při užívání, neboť dojde ke zlepšení jízdních vlastností 
vozovky (např. odstranění nerovností). 

13.6. Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.) 

 
Jedná se o rekonstrukci chodníku, která nemá vliv na úsporu energie a ochranu tepla. 
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14. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 
 

položka jednotka množství
frézování asfaltového krytu m3 0,00
odstranění podkladní vrstvy m3 88,40
sejmutí ornice m3 86,82
odkopávky m3 0,00
výkop rýh m3 259,69
uložení sypaniny do násypu, zásypy m3 90,34
zřízení zemních krajnic m3 0,00
zpevnění krajnic štěrkodrtí m3 0,00
potřebná ornice m3 86,82
přebytečná zemina m3 169,35
nedostatek ornice m3 0,00
přebytek odfrézovaného materiálu m3

0,00  
 

15. HARMONOGRAM 
 
S ohledem na stupeň dokumentace a následný výběr zhotovitele nelze v předstihu 

přesně stanovit termín stavebních prací. Předpokladem je provádění stavby v roce 2014 
v klimaticky vhodném období v době trvání do 5-ti měsíců. 

 
Stavba bude realizována v následujících krocích: 

• Projednání zahájení stavby, správní povolení, administrativní přípravné práce, 
vyznačení staveniště 

• Sejmutí ornice – 1 týden 
• Kanalizace – 3 týdny 
• Odstarnění konstrukce stávajícího chodníkua – 1 týden 
• Vybudování nového chodníku – 4 týdny 
• Úprava terénu dočasného záboru, urovnání, ohusování – 1 týden 

 
 
 
V Praze v květn 2019                                                             Ing. Josef Jirotka 


