
SO 301 - KANALIZACE

ulice Libuňská LIBUŇSKÁ
jednotky

bourání betonu m3 1
příplatek za ztížení výkopu v blízkosti vedení m3 5
výkop rýhy- hloubky do 2,5 m m3 89,45
výkop rýhy- hloubky do 2,5 m-tř.3 m3 71,56
výkop rýhy- hloubky do 2,5 m-tř.5 m3 17,89
výkop rýhy- hloubky do 4,0 m m3 141,90
výkop rýhy- hloubky do 4,0 m-tř.3 m3 113,52
výkop rýhy- hloubky do 4,0 m-tř.5 m3 28,38
pažení do 4,0m  m2 154,67
sejmutí humusu 0,2m a zpětné ohumusování a osetí m2 264,00
Vodorovné přemístění výkopku -zemina 5 a přebytek m3 120,34
Vodorovné přemístění - vybourané konstrukce m3 1,00
obsyp potrubí štěrkopískem m3 50,87
desky podkladní pod potrubí z betonu B12,5 m3 7,92

osazení poklopu s rámem ks 2,00
poklop šachtový DN 800 s odvětráním, logo Praha ks 2,00
stupadla vidlicová ks 10,00
prstenec vyrovnávací tl. 60 mm DN 800 ks 1,00
prstenec vyrovnávací tl. 80 mm  DN 800 ks 1,00
prstenec vyrovnávací tl. 100 mm  DN 800 ks 1,00
skruž šachtová- 1000/1000/200 ks 2,00
skruž šachtová- 1000/500 ks
skruž šachtová- 1000/250 ks
deska přechodová 1000/800 ks 2,00
dno šachtové ks 2,00
rekonstrukce stávající šachty Š 35.2.1 ks 1,00

montáž trub kameninových DN 300- PU spoj m 66
montáž odboček KC 300/200 ks 2
montáž kameninových útesů DN 300 ks 4
trouba kameninová DN 300, dl. 2,5m ks 27
odbočka kameninová  300/200 ks 2
trouba kameninová zkrácená DN300 ks 6
obetonování potrubí betonem B12,5 m3 34

Vytlačená zemina celkem 120,34
deskou (0,110m3/m) 8,45
podsypem (0,137m3/m) 13,92
obetonováním´ (0,401 m3/m) 33,80
potrubím (0,101m3/m) 7,95
šachtou 5,35
obsyp potrubí a šachet štěrkopískem 50,87

výkop v zemině 3 celkem 185,08
výkop v zemině 5 celkem 46,27
výkop celkový 231,35
odvoz na skládku - veškerá zemina 5+přebytek 120,34
zához 111,01


