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Demolice stodoly na pozemku KN parc.¢. 5/1, k.U. Horni Pocernice

A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1l. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Demolice stodoly na pozemku KN parc. €. 5/1 v Hornich
Pocernicich
Misto stavby: ul. TrebeSovska 17/128, Praha 9 — Horni Po&ernice

parc. €. 5/1, k.u. Horni PocCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace bouracich praci ve stupni pro vybér zhotovitele
podle vyhl. €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

A.1.2. Udaije o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 00 Praha 9 — Horni Poéernice

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodské 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jakub Novotny .

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni odstrafiované stavby

Jedna se o odstranéni stavajiciho stavebniho objektu na pozemku €. parc. 5/1, k.4. Horni
Pocernice.

Veskeré prace budou probihat na vlastnim pozemku. Stavba nebyla rozdélena na stavebni
objekty. Jedné se tedy o jeden stavebni objekt.

Objekt neni v souCasné dobé pfipojen na inZzenyrské sité. Misty jsou viditelné rozvody
silnoproudé elektroinstalace.

SO 01 Odstranéni stavebniho objektu v€. €asti rozvodl objektu

A.3. Seznam vstupnich podkladu

Geoportal HI. m. Prahy, podklady z KN, zaméfeni vySkopisu a polohopisu feSeného
pozemku geodetem, podklady spravcl inzenyrskych siti, konzultace se stavebnikem akce,
obhlidka a zaméfeni stavajiciho stavu s pofizenim fotodokumentace.
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.¢. 5/1, k.U. Horni Pocernice

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Gzemi stavby

Charakteristika Uuzemi a ve kterém se odstrafiovand stavba nachazi a zastavéného
stavebniho pozemku

Na feSeném pozemku €. parc. 5/1, k.. Horni Po&ernice se nachazi pavodni stavebni
objekt - stodola. Na tomto pozemku je do budoucna planovana vystavba. Stavajici objekt
stodoly je nutno proto odstranit. Pozemek a objekt jsou v majetku stavebnika. Pozemek je
mirné svazity, s napojenim na komunikaci ze severozapadni strany stavajicim viezdem o S§ifi
cca. 3m, Sjezd a dopravni pfipojeni na pozemek je stavajici.

Pozemek parc. €. 5/1, k.u. Horni PoCernice je v sou€asné dobé zastavén stavajicim
objektem - stodolou. Pozemek je vymezen stavajicim plotem a stavajici okolni zastavbou.
Pozemek se nachazi v uzemi, které je ur€eno k bydleni. Pfistup k vefejné komunikaci je ze
severozapadni strany pozemku, kde jsou ukonceny vefejné Casti pfipojek inzenyrskych siti
na hranici pozemku. Konkrétné je pozemek napojen na plynovod a sit NN, ale dle vizualni
prohlidky by méla byt stodola napojena pouze na sit NN. Okolni pozemky jsou zastavény
riznorodou zastavbou ur€enou vyhradné k bydleni. Stavajici objekt byl uzivan k parkovani
osobnich aut a ke skladovani véci. ReSeny pozemek ma rozlohu dle KN 871 m? s vedenym
jako zastavéna plocha a nadvoi.

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Na feSeném pozemku se nachazi ochranna pasma vnéjSich rozvodu. Ochranna pasma od
vnéjsich rozvodl budou zruSena. Ohrani€eny pozemek se nachazi mimo ochranna pasma
stavajicich vedeni inZenyrskych siti.

Ostatni bezpe&nostni pasma a ochranna pasma nebudou demolici objektu dotéena.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich pfedpisti, Uzemi se nenachazi v pamatkové
rezervaci, pamatkové zoéné, zvlasté chranéném uzemi, poddolovaném uzemi, v lokalité
soustavy Natura 2000, v zaplavovém Uzemi.

Ohraniceny pozemek se nachazi mimo ochranna pasma stavajicich vedeni inZenyrskych
siti.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tUzemi apod.
ReSeny pozemek a stavba se nenachazi v uzemi, které by bylo poddolované. Pozemek se
nenachazi v zaplavovém Uzemi.

Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové pomeéry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpeénost okolnich staveb a pozemku

Odstranéni objektu stodoly nebude mit z vétsi ¢asti objektu zavazny vliv na okolni objekty
vzhledem k dostate€nym odstupum. Pouze na severovychodni strané je v zadni ¢asti objektu
sousedni vystavba na pozemku parc. €. 1/1, k.u. Horni Pocernice, ktera ma od feSeného
objektu dilataéni sparu zhruba 20 - 50 mm. Béhem demolice se bude postupovat po
jednotlivych &astech, tak aby nebyla naruSena stabilita bouraného objektu, nehrozilo zficeni
Casti objektu a nebyla dotéena sousedni vystavba na pozemku parc. ¢. 1/1, k.. Horni
Pocernice. Pfed demolici objektu budou provedena opatfeni zamezeni padu sutin na okolni
pozemky. Béhem demolice budou provedena opatfeni, aby nedochazelo k zatizeni okoli
stavby nadmérnou prasnosti a hlukem tzn. bourany objekt bude pribézné skrapén.
Odtokové poméry na pozemku nebudou naruSeny a bude zajisténo nakypfenim svrchni
zeminy, aby veskera destova voda na pozemku byla zasaknuta pfirozené do terénu. PozZarni
bezpeénost okolnich objektd nebude dotéena, vzhledem k tomu, ze pozarné nebezpecné
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.¢. 5/1, k.U. Horni Pocernice

prostory puvodniho objektu nezasahovaly na okolni pozemky. Po odstranéni stavby se na
pozemku nebudou nachazet pozarné nebezpecéné plochy.

Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostifedi v pfipadé
lejich vyskytu

Jedna se o demolici objektu stavajici stodoly, ve které po vizualni prohlidce se nenachazeji
Skodlivé latky ohroZujici Zivotni prostfedi.

PoZadavky na kaceni drevin

V blizkosti feSeného objektu se nachazeji stavajici viz. pohledovy vykres D.1.1.13 a
koordinacni situace. Jedna se pfedevSim o 2x javor, 1x bfiza, 1x smrk a pak dale kefe. Tyto
dreviny nenapliuji svoji velikosti zvlastni povoleni ke kaceni dle zvlastnich predpislt. Kaceni
probéhne z dlivodu toho, Ze tyto dfeviny jsou pfili§ blizko FeSeného objektu a sousedniho
objektu parc. €. 1/1 k.u. Horni PoCernice, a jejich kofenovy systém podrusta stavebni objekty.
Kécené dreviny jsou naletového plvodu.

Vécné a Casove vazby; podminujici vyvolané a souvisejici investice
Demolice stavajiciho objektu je provadéna za ucelem budouci nové vystavby.
Nepredpoklada se, Ze béhem demolice by vznikaly tyto vazby i pozadavky.

Seznam sousednich pozemkU podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich

s

praci
Vlastni pozemky:

¢. parc. 5/1, k. u. Horni Pocernice

Vlastnik: HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2
11000 Praha 1 - Staré Mésto

Svérena sprava nemovitosti ve viastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 00 Praha 9 — Horni PoCernice

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 00 Praha 9 — Horni Pocernice

Sousedni pozemky:

¢. parc. 1/1, k. u. Horni Pocernice
Vlastnik: Ing. Milo$§ Vacek
Tlustého 19/28
193 00 Praha 9 — Horni Po&ernice

€. parc. 3, k. u. Horni Poc¢ernice

Vlastnik: HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské namésti 2/2
11000 Praha 1 - Staré Mésto

Svérfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Mé&stska &ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 00 Praha 9 — Horni Pocernice
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.¢. 5/1, k.U. Horni Pocernice

C. parc. 4, k. u. Horni Pocernice

Vlastnik: HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské nameésti 2/2
11000 Praha 1 - Staré Mésto

Svérfena sprava nemovitosti ve viastnictvi obce
Méstska &ast Praha 20, I1C: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 00 Praha 9 — Horni PoCernice

¢. parc. 5/2, k. u. Horni Pocernice

Vlastnik: Ing. Tomas Cizner, K Brusce 282/4, 160 00 Praha 6 - HradCany
Jednotné zemédélské druzstvo v Hornich Pocernicich, adresa neznama
Gabriela Kopecna, K Brusce 282/4, 160 00 Praha 6 - Hrad&any
Ing. Monika Passerova, Mezi Zahradami 479, 250 64 — Hovorc¢ovice
Ondrej Schneider, KubiStova 1101/6, 140 00 Praha 4 - Podoli
Eva-Aysha von Passer Szepeszy, Matias Zurita 10, Gran Canaria, Telde Las
Palmas, Spanélské kralovstvi

€. parc. 6, k. u. Horni Poc¢ernice

Vlastnik: TB Impuls, spol. sr.0.
TrebeSovska 15/122
193 00 Praha 9 — Horni Pocernice

€. parc. 3936, k. u. Horni Pocernice

Vlastnik: HLAVNI MESTO PRAHA,
Marianské nameésti 2/2
11000 Praha 1 - Staré Mésto

Svérena sprava nemovitosti ve viastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 00 Praha 9 — Horni Pocernice

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Druh a ucel uzivani odstranované stavby
Stavajici objekt byl uréen k parkovani osobnich aut a ke skladovani véci.

Informace o tom zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

V souCasné fazi zpracovani této dokumentace nejsou stanoveny podminky zavaznych
stanovisek dotéenymi organy. Po obdrZeni stanovisek dotéenych organi budou tyto
podminky do dokumentace zapracovany a béhem vystavby budou strikiné dodrzeny.
Vzhledem k povaze stavby se pfedpoklada stanoveni podminek b&hem demolice objektu
vzhledem zasadé organizace a ochrannych opatifeni b€hem demolice.

Ochrana odstrariované stavby podle jinych pravnich pfedpisu - informace o zruSeni
prohlaSeni véci za kulturni pamatku apod.

Nejednd se kulturni pamatku, vladni technologické zafizeni, vladni objekt obc&anské
vybavenosti, apod. Objekt se nenachazi v chranéném uzemi pamatkové rezervace,
NATURA2000, UNESCO nebo podobnych pasmech.

Objekt je FeSen pomoci kamenné obvodové konstrukce a sedlové stfechy. Objekt neni
chranén podle zvlastnich pravnich predpisu.
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.¢. 5/1, k.U. Horni Pocernice

Stavajici parametry odstrariované stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, pocet
funkénich jednotek,; u staveb obsahujici byty - celkova podlahova plocha budovy, pocet a
velikost zanikajicich bytd, obytna a uzitkova plocha zanikajicich bytu

Stavajici stav Fre§eného objektu na pozemku parc. ¢. 5/1, k.t Horni Pocernice

Celkova plocha pozemku parc. €. 5/1: 871 m?2
Zastavéna plocha: 193 m2
Procento zastavéni: 22,16 %
Zpevnéné plochy: 89 m?
Procento zpevnéni: 10,22 %
Zelen na pozemku: 589 m?
Procento zelené: 67,62 %

Stavajici dispozicni feseni

1.PP: Sklep, schodisté
1.NP: Sklad ¢.1, sklad &.2, sklad ¢.3, sklad ¢.4, schodisté
2.NP: Podkrovi, schodisté

Struény popis stavebnich nebo inzenyrskych objektl a jejich konstrukci

Projektova dokumentace feSi demolici stavajici objektu stodoly na pozemku €. parc.

5/1, k.0. Horni Pocernice. Pozemek, na kterém je stodola umisténa je mirné svazity, s
napojenim na komunikaci ze severozapadni strany stavajicim vjezdem o §ifi cca. 3m, Sjezd
a dopravni pfipojeni na pozemek je stavajici.
Konkrétné je pozemek napojen na plynovod a sit’ NN, ale dle vizualni prohlidky by méla byt
stodola napojena pouze na sit NN. Okolni pozemky jsou zastavény rlznorodou zastavbou
uréenou vyhradné k bydleni. Stavajici objekt byl uzivan k parkovani osobnich aut a ke
skladovani véci. ReSeny pozemek ma rozlohu dle KN 871 m? s vedenym jako zastavéna
plocha a nadvofi.

Stavajici objekt je feSen jako dvoupodlazni obdélnikovy objekt s jednim podzemnim
podlazim o nadzemnich rozmérech cca. 6,5 x 29,9 m. Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou
s dfevénym krovem a stfeSni krytinou - bobrovka. Obvodova konstrukce objektu je feSena
jako kamenna tl. 600 — 750 mm. Vnitini nosné konstrukce jsou tvofeny také kameny tl. 450 —
650 mm. Stropni konstrukce ve sklepni €asti je tvofena pomoci cihelné klenby s omitkou.
Stropni konstrukce ve skladu €.1 je tvofena pomoci dfevénych tramu tl. cca 170 mm a na
nich prkna tl. 50 — 100 mm. Ve zbytku mistnosti 1.NP je stropni konstrukce tvofena pomoci
cihelnych kleneb v rozpéti cca. 1250 mm a mezi nimi jsou ocelové nosniky prafezu I.
Podlahy jsou v celém objektu betonové nebo tvofeny pomoci cihelné dlazby. V objektu se
dale nachazi schodisté, které je betonové.

Zpevnéné plochy jsou feSeny zamkovou dlazbou a asfaltem.

Struény popis technickych nebo technologickych zafizeni
V objektu se nenachazi zadna technologicka zafizeni.

Vysledky stavebniho prdzkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Vzhledem k neexistenci pavodni PD bylo nutné provést stavebné technicky prizkum, ktery
by uptesnil konstrukci stavby. Re$eny objekt je FeSen pomoci kamenné obvodové konstrukce
tl. 600 — 750 mm. Vnitfni nosné konstrukce jsou tvofeny také kameny tl. 450 — 650 mm.
Stropni konstrukce ve sklepni €asti je tvofena pomoci cihelné klenby s omitkou. Stropni
konstrukce ve skladu €.1 je tvofena pomoci dfevénych tramu tl. cca 170 mm a na nich prkna
tl. 50 — 100 mm. Ve zbytku mistnosti 1.NP je stropni konstrukce tvofena pomoci cihelnych
kleneb v rozpéti cca. 1250 mm a mezi nimi jsou ocelové nosniky prafezu |. Podlahy jsou
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.¢. 5/1, k.U. Horni Pocernice

v celém objektu betonové nebo tvofeny pomoci cihelné dlazby. V objektu se déle nachazi
schodisté, které je betonové. Pfi stavebnim pruzkumu doSlo také k jednani s majitelem
sousedniho objektu parc. €. 1/1 k.u. Horni Pocernice — s panem Ing. MiloSem Vackem a po
tomto jedndni se doSlo k zavéru, Ze cely FeSeny objekt byl plvodné podsklepen, ale
v pribéhu nékolika let se dochovala pouze €ast sklepniho prostoru viz. stavebni vykresy.
Z toho vyplyva, Ze v misté kde se nachazi zaklady a sklepni prostor sousedniho objektu
nebude do zakladu FeSeného objektu zasahovano z divodu naruSeni stability sousedniho
objektu. V blizkosti feSeného objektu se nachazi dfevéna bouda (ke skladovani zahradni
techniky) — pfed demolici bude pfemisténa

Vyskyt azbestu se v objektu vzhledem k povaze vystavby nepfedpoklada a po
vizualni a stavebné technické prohlidce nebyl azbest nalezen. Objekt je ve zchatralém stavu,
dlouhodobé nevyuzivan, zdivo je lokalné zvétralé — misty chybi povrchové Upravy (omitky), u
oken chybi zaskleni, chybi klempifské prvky, stfesni konstrukce je ve $patném stavu — do
objektu zatéka, stit blize k domu s peCovatelskou sluzbou, pozemek parc. €. 4 k.. Horni
Pocernice, se vyvraci a v této ¢asti je uz také propadla stfecha. Pfed demolici stodoly dojde
k vykaceni dievin v blizkosti feSeného objektu viz. koordinacni situace. Kaceni prob&hne
z diivodu toho, Ze tyto dfeviny jsou pfilis blizko FeSeného objektu a sousedniho objektu parc.
¢. 1/1 k.0. Horni Pocernice, a jejich kofenovy systém podrista stavebni objekty. Kacené
dfeviny jsou naletového plvodu.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Pristup k vefejné komunikaci a technické infrastruktury je ze severozapadni strany pozemku,
kde jsou ukonCeny verfejné Casti pfipojek inzenyrskych siti na hranici pozemku. Konkrétné je
pozemek napojen na plynovod a sit NN, ale dle vizualni prohlidky by méla byt stodola
napojena pouze na sit NN.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vodovod
Neresi se. Objekt neni napojen na vodovod.

Kanalizace
Neresi se. Objekt neni napojen na kanalizaci.

Plynovod
Délka vefejné pripojky 4,8 m - délka vnéjSich rozvodl O m - celkem 4,8 m

Elektrika NN
Délka vefejné pripojky 1,3 m - délka vnéjSich rozvodl neznama - celkem 1,3 m

Zpusob odpojeni

Vodovod
Neresi se. Objekt neni napojen na vodovod.

Kanalizace
Neresi se. Objekt neni napojen na kanalizaci.

Plynovod
Plynovod bude pro jistotu uzavien v pilitku hlavnim uzavérem plynu. Pfed zahajenim
demolice bude celé potrubi vypusténo.
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Demolice stodoly na pozemku KN parc.¢. 5/1, k.U. Horni Pocernice

Elektrika NN
Elektricka energie do objektu bude vypnuta pomoci domovniho jistice.

B.4. Upravy terénu a feseni vegetace po odstranéni stavby

Terénni upravy po odstranéni stavby
Z pozemku bude odvezena veSkera stavebni sut vznikla demolici objektu. Poté bude
pozemek srovnan a upraven pro vystavbu budouciho objektu.

Pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatfeni
Na pozemku nebudou po dokon&eni demolice objektu vysazeny vegetaéni prvky, pouze se
provede osev travy. Biotechnicka opatfeni nejsou vyzadovana.

B.5. Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi
Potfebna média budou FeSena ze stavajicich pFipojek ukon€enych na pozemku stavebnika.

Voda:
Pro potfebu stavby bude voda odebirana z objektu parc. €. 4, k.u Horni Pocernice, kde se
nachazi dim s pecovatelskou sluzbou a je v majetku stavebnika.

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude na pozemku stavebnika 1 kabina TOI-TOI. Objekt neni napojen na
kanalizaci.

Elektrick& energie
Pro potfebu stavby bude vyuzit rozvod NN ze stavajiciho elektropilife ke stavenistnimu
rozvadédi.

Odvodnéni stavenisté

Jedna o demolici stavajiciho objektu na rozsahlém pozemku vuci stavajiciho objektu.
Destova voda se zasakne pfirozené do terénu stavajicim zpusobem. Vykopy nejsou velkého
rozsahu, vyskytujici se destova voda bude pfipadné Cerpana nebo zasaknuta. Odtokové
poméry se neméni. Zemina bude po dokonceni nakypfena, aby usnadnila zasak destové
vody do terénu. Po dokonCeni demolice bude pozemek modulovan tak, aby nedoSlo odtoku
destovych vod z vlastniho pozemku na okolni pozemky.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich pomoci
stavajiciho vijezdu na pozemek (Sife 3 m).

Pfipojky elektro a plynovodu jsou ukon€eny na hranici pozemku stavebnika.

V rdmci stavenisté nebude zajiStovan centraini prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékafska péce bude v pfipadé potfeby (uraz)
zajisténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informacni
cedule s dulezitymi Cisly. Zafizeni stavenisté bude umisténo vyhradné na vlastnim pozemku.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o demolici objektu na vlastnim pozemku.

Béhem demolice objektu bude dotéen pozemek ¢&.parc. 3936, k.u. Horni Pocernice
staveni$tni dopravou. Okolni stavby nebudou dot&eny. Na severovychodni strané je v zadni
Casti objektu sousedni vystavba na pozemku parc. €. 1/1, k.4. Horni PoCernice, ktera ma od
feSeného objektu dilatacni sparu zhruba 20 - 50 mm. Na zakladé jednani s majitelem
sousedniho objektu parc. €. 1/1 k.u. Horni PoCernice — s panem Ing. MiloSem Vackem se
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doslo k zaveéru, Ze cely feSeny objekt byl pavodné podsklepen, ale v pribéhu nékolika let se
dochovala pouze Cast sklepniho prostoru viz. stavebni vykresy. Z toho vyplyva, Ze v misté
kde se nachazi zaklady a sklepni prostor sousedniho objektu nebude do zakladu feSeného
objektu zasahovano z diivodu naru$eni stability sousedniho objektu.

Bé&hem demolice se bude postupovat po jednotlivych Castech, tak aby nebyla naru$ena
stabilita objektu, nehrozilo zficeni Casti objektu a nebyla dotéena sousedni vystavba na
pozemku parc. €. 1/1, k.U. Horni PocCernice. Pfed demolici objektu budou provedena opatfeni
zamezeni padu sutin na okolni pozemky. Béhem demolice budou provedena opatfeni, aby
nedochazelo k zatizeni okoli stavby nadmérnou prasnosti a hlukem. V pfipadé, Zze dojde
k poSkozeni vefejného prostranstvi, bude uvedeno po realizaci do plvodniho stavu.
V pfipadé potfeby bude provadéno ocisténi pfilehlych komunikaci. Prasnost bude sniZzovana
pravidelnym skrapénim bouranych konstrukci tak aby bylo zamezeno nadmérnému
znecisténi okoli. Bouraci prace budou provadény v pracovnich dnech od 8:00 do 18:00h a
mimo dny pracovniho klidu.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku stavebnika — ochrana okoli bude zajisténa
pomoci oploceni stavenisté tzn. celé stavenisté bude oploceno napf. pomoci OSB desek
minimalni vysky 2,0 m, dale bude také chranén zbytek zahrady. Asanace neni tieba.
Prasnost bude snizovana pravidelnym skrapé&nim bouranych konstrukci tak aby bylo
zamezeno nadmérnému znec€isténi okoli. Hluk bude omezen do pracovni doby. Pfilehlé
komunikace budou v pfipadé znecisténi ocistény.

Na elektro pilifi musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Z&bory budou pouze na pozemku stavebnika

V pfipadé nutnosti zaboru vefejnych prostranstvi budou vedeny pouze jako do¢asné (napf.
dovezeni stavebni techniky a odvozu). Re$eni dlouhodobéjsich zabort a DIO bude fe$eno
30 dni prfed zapocCetim praci dotykajicich se vefejnych prostranstvi.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Demolice objektu bude probihat na vlastnim pozemku kde je umisténa stavajici stodola.
Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti feSeného objektu nachazi dim s pecovatelskou sluzbou
na pozemku parc. €. 4, k.u. Horni PocCernice a tyto pozemky maiji spoleCnou pfistupovou
cestu. Bude tato pfistupova cesta k domu s peCovatelskou sluzbou stale volna a pFistupna
tzn. pfistupova cesta k domu s peéovatelskou sluzbou bude oddélena od stavenisté pomoci
oploceni viz. koordinaéni situace.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

PFi demolici objektu bude dochazet ke vzniku odpadl — Ministerstvo zivotniho prostredi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni zakona €. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlasSka o katalogu odpadi
¢. 93/2016 Sb.

Katalog.

¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob nalozeni s odpadem

170101 beton @] skladka nebo recyklace

170102 cihly O skladka nebo recyklace

170201 dfevo 0] materialové vyuziti, skladka,
spalovna

170202 sklo @) recyklace

170203 plasty @) materialové vyuZziti

170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
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170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel o] materialové vyuziti
170407 smésné kovy @] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti

170603 jiné izola€ni materialy, které jsou

nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoliéni odpady

obsahujici nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladdka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly @) materialové vyuZziti
150102 plastové obaly 0] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly o] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo

obaly témito latkami znecidténé N spalovna NO nebo

skladka N
200301 smésny komunalni odpad O spalovnha nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky, pfipadné sbérny pomoci
nakladni dopravy.

Ochrana zivotniho prostiedi pfi odstrafiovani stavby

Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., v pozdéj$im znéni o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivl pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmeén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkl na Zivotni
prostredi.

Hluk
Nejvyssi pfipustné hladiny hluku FeSi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska €.
352/2013 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.
Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni Cinit potfebna opatfeni ke
shizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekratovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni viady
93/2012 Sh., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 68/2010 Sb.
Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroju udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaiji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pasobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a pferuSovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodd nezbytnymi prestavkami.
Organ hygienické sluzby mize v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplatfiovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu€nosti pfedevsim stavebnich stroja
- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespori ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB
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v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni €innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatfeni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu a
pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektl hluk ze stavebni €innosti nepresahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejbliz§iho obytného domu je stanovena
v hlukové studii ze stavebni ¢innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizmu, tak aby nebyla pfekro€ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chranéném misté.
Emise
Znecisténi ovzdusi zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objekt( apod.
Zhotovitel musi dodrZzovat zejména:
- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi
- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi
Vibrace
Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Uu€inky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych ucinku stavebnich stroj s vibracnimi u€inky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouZzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po prfedchozim posouzeni statického stavu budov.
Prasnost
V pribéhu provadéni demoli¢nich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné &isténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni trad.
Ochrana povrchovych a podzemnich vod
V prubéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.
- Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlaSce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a natizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.
- Zakon €.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;
- Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a
kanalizacich)
- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, néleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech
Souvisejici prfedpisy
- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992
- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004
- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.
Odpady
V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonul a
zdkonnych opatfeni:
- Vyhlagka CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zaji$téni a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich predpisu;
- Zakon ¢€.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast Ill- Pfeprava nebezpeénych véci v silniéni
dopraveé) ve znéni pozdejsich predpisu;
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- Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlagka MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadil ve znéni
pozdéjSich predpis;

- Vyhlagka MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpe&nych
odpadu a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud (Katalog odpadu) ve znéni
pozdéjSich predpisu;

- Vyhlagka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdé&jSich
predpisy;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR v pozdé&jsich znénich
Povinnosti ptivodce odpadu:

Nakladani s odpady pivodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.. PGvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpad(
a odpady, které nemuize sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Déle je podle 85 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce
odpadu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem. Zplsob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skonéi pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy véetné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi
provozovani stavebnich strojl je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapt
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordintora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zdkona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

¢) Je zakazano pouzivat béhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proskolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bifemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) Pfi soub&hu nebo kfizeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridi&i a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejmeéna bezpeénost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat prlibézné poradek tak, aby nebyly zataraseny Unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt fadné oznaceny a zabezpeceny.

l) Je zakazano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) vSechny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni
Demolice objektu bude zasobovana ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé predevsim
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uvnitf pozemku a v oploceném arealu. Vnéjsi stavenistni doprava bude vedena po
stavajicich pfilehlych komunikacich, na které je dopravné napojen stavajici pozemek a neni
nutno zfizovat dopravné inzenyrské opatieni.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkdm vné&jSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného uzemi nezasahuji Zadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachazi v pamatkové z6né. Je umisténa, ale na Uzemi s archeologickymi
nalezy a stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdejSich predpisl, vici Archeologickému Ustavu.

Ochrana stavajicich staveb, inzenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inZenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboleni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. BEéhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelen bude pred pfipadnym poskozenim ochranéna dfevénym ohrazenim — vzrostla
zelen v blizkosti feSeného objektu bude vykacena.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v ramci sveé vyrobni pfipravy

S navaznosti na etapovy postup demolice

Stavenisté (doCasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se z&kladnimi Gdaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v&. kontaktud, termint zahajeni a ukoncéeni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpecénostni pfedpisy ve stavebnictvi a
narizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpelnostnich
pfedpisech pro v8echny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan poradek. Od
vefejného provozu budou jednotliva staveni§té oddélena zabranami. Pred vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpecleny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Praze, 06/2019
Jakub Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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