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Technicka zprava

Ve e

1 ldentifika €ni udaje stavby a investora

Nézev stavby : BYTOVY DUM MEZILESI 2060 - REKONSTRUKCE
STOUPACICH POTRUBI

Misto stavby : Mezilesi 2060/4, Praha 20, & parc. 2198/7, k.a. Horni
Pocernice

Stupen dokumentace : DVZ
Datum vypracovani : srpen/2019

2 Predmeéet reSeni
Predkladand projektova dokumentace obsahuje navrh leZzatych a stoupacich potrubi

rozvodl pitné vody a stoupacich rozvodu splasSkové kanalizace v bytovém domé v ulici
Mezilesi 2060, k. 4. Horni PoCernice.

3 Zpracovatel dokumentace
Ing. Petr Zdenék

4 Demontaze

Stavajici patefni rozvod a stoupaci potrubi studené, teplé vody, cirkulace a stoupaci
potrubi splaskové kanalizace budou demontovany véetné vSech stavajicich rozvoda vody,
které byly ve stoupacich cestdch zanechény pfi pfedchozich rekonstrukcich rozvodu.
Rozvod bude odvezen a ekologicky zlikvidovan.

5 Vodovod a kanalizace

5.1 Vnitrni vodovod

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajiSténo pfipojenim na stavajici verejny vodovod ve
vodomeérné Sachté a na stavajici rozvod pro druhé tlakové pasmo, které vede z vedlejSiho
objektu.



Vnitfni vodovod slouzi pro napojeni zafizovacich pfedmétd, technologie, vytoka a vnitfnich
nasténnych pozarnich hydrantd.

Nové navrzeny pateini rozvod je veden v suterénu pod stropem spole¢né s rozvodem
vytapéni. Pro vedeni a kotveni systému bude pouzit systém HILTI. Stoupaci potrubi bude
vedeno pres stropni konstrukce jednotlivych bytl. Dilatace systému je pomoci u
kompenzatord, viz detail na vykresové dokumentaci. Na kazdé paté stoupaciho potrubi je
osazen kulovy kohout pfislusné dimenze. Stoupaci potrubi cirkulaéniho potrubi je
opatfeno vyvazovacimi ventily. Cirkulaéni potrubi je vedeno pouze ve stoupacich
potrubich, kde v nejvy§Sim podlazi je napojeno na potrubi teplé vody. V ramci
rekonstrukce bude vyménéna vodomérna sestava, dimenze vodomérné sestavy bude
zachovana beze zmény. Napojeni jednotlivych bytu je pfes uzaviraci armatury a podruzny
vodomeér studené a teplé vody. Novy rozvod bude zakon&en uzaviracimi kohouty pfed
podruznymi vodoméry. Nové bude pfipojeno wc na rozvod studené vody.

Tepla voda je pfipravovana stavajicim zplsobem rozvodem z CZT. Napojeni na CZT
bude zachovéano v prostoru 1.NP.

Cirkulace pro druhé tlakové pasmo je nucena pomoci obéhového Cerpadla. Cirkulace pro
nizsi tlakové pasmo je zajiSténa pomoci rozvodu z CZT.

Vnitfni rozvod studené vody v objektu je proveden z plastového potrubi PPR PN 16. Je
uvazovano se zasahem hasi¢ského sboru do 15 minut od vzniku poZaru.

Vnitfni rozvod teplé a cirkula¢ni vody v objektu je proveden z plastového potrubi PPR
PN20.

Veskeré rozvody studené i teplé vody a cirkulace jsou po celé své délce tepelné izolovany
tepelnou izolaci napf. Mirelon.

ProtipoZarni za Fizeni pro vnitfni zdsah tvofi skfiné s nasténnymi hydranty typu D.
Hydranty jsou vybaveny tvarové stalymi hadicemi s délkou 20 m ¢i 30 m a jsou situovany
tak, aby byl umoznén zasah v kazdém misté definovanych poZarnich Gsekd na
jednotlivych podlazich. Pretlak na vytoku €ini minimalné 0,2 MPa. Navaznost a naroky na
navazujici profese

5.2 Kanalizace

Odvod splaskové kanalizace z objektu je pomoci stavajiciho napojeni na vefejnou
splaskovou sit.

Vnitfni kanalizace slouZzi pro odvod splaskové vody ze zafizovacich pfedmétu, technologie
a vytoku.

Nové navrzené stoupaci potrubi kanalizacniho potrubi jsou vedeny ve stavajici trase.
Stoupaci potrubi je napojeno na jednotlivé rozvody v bytech. Rekonstrukce rozvodu
kanalizace v bytech neni pfedmétem tohoto projektu. Kanalizaéni stoupaci potrubi je
napojeno na stavajici kameninové potrubi v podlaze 1.NP. Pfed napojenim na lezaty
rozvod rozvod je osazen na kazdé stoupaci potrubi Cistici kus.

Material nové navrzenych stoupacich potrubi je Poloplast NG v tichém provedeni.



5.3 Stavba

» provést vSechny narokované prostupy konstrukcemi
» po skon&eni montaze dozdit prostupy

e Vprostoru 1.NP vytvofit v podlaze otvor pro napojeni na lezaty rozvod
kameninového rozvodu, po montazi podlahovou konstrukci uvést do pavodniho stavu

6 Bezpeénost prace a ochrana zdravi p Fi praci

6.1 Predpisy a normy:

Pfi vystavbé, montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a
normy CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného zafizeni.

- Zakonik prace 262/2006 Sb.,

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 110/75 Sb. o evidenci a registraci pracovnich Graz(,

- Stavebni zakon €. 183/2006 Sh,ve znéni pozdéjSich pfedpist a zakon,

- Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/90 Sb o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich véetné souvisejicich norem,

- Vyhlaska CUBP &. 48/ 82 Sbh, kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi BOZP ve znéni
pozdéjSich predpisu,

- Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci- ve znéni
pozdéjSich predpist

- Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

- 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, vyhlasky ¢&.
591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci
na stavenistich

- CSN 060310 Usttedni vytapéni - Projektovani a montaz,

- CSN 060830 Zabezped&ovaci zaFizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uz. vody,

- zékon €.22/1977 o technickych pozadavcich na vyrobky v&. dopliujicich predpisq,
- Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele,

- Predpisy k zajisténi BOP provozovatele.

Bezpecnost pfi vystavbé:

Pfi vystavbé musi byt dodrzen technolog. postup montaze zpracovany dodavatelskou organizaci,
jedné se zejména o:

- pouzivani vhodnych montaznich prostredkd,
- pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkd a vybaveni,

- montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a
pfipraveno k montazi,

- v montaznim prostoru neni pfipustné provadét jiné ¢innosti bez souhlasu vedouciho montaze.

6.2 Bezpecnost pfi provozu:

Pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté predepsanymi pracovnimi a ochrannymi
prostfedky.



Provozovat zafizeni smeéji pouze osoby k tomu uréené a vySkolené. Provozovatel zafizeni vypracuje
mistni bezpecnostni pfedpisy pro uzivani zafizeni.

7 Pozarni ochrana (PO)

Pfedpisy a normy: PFi vystavbé, montdzi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi poZarni ochrany, které se tykaji
projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska poZarni ochrany provedeno v souladu s CSN 06
1008 “Pozarni bezpe&nost tepelnych zafizeni” v ndvaznosti na normy poZzarni bezpeénosti staveb CSN 73
0802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804 “Vyrobni objekty”). Jednotlivé pracovni &innosti jsou provadéné v
souladu se zakonikem prace /155/2000/.

PO pfi vystavbé, montazi: Zpusob vytapéni objektu, zejména povrchova teplota topidel, nechranéného
Instalovana a provozovana tepelna zafizeni jsou schvélena z hlediska pozarni ochrany, provedena dle
navodu vyrobce a v souladu s pfislusnymi CSN. Umisténi zafizeni v interiéru respektuje bezpeéné
vzdalenosti pfislusnych tepelnych zafizeni od povrchu stavebni kce, prostory nepfipustné k instalaci
spotfebie a charakteristiku prostfedi do kterého spotfebi¢ umistujeme. Prostupy instalaci pozarné délicimi
konstrukcemi jsou utésnény, tak aby se zamezilo Sifeni pozaru po téchto rozvodech a musi vykazovat
pozarni odolnost El s hodnotou pozarni odolnosti akce.

PO za provozu, uzivani: VSichni uzivatelé daného objektu musi svoje chovani podridit ustanovenim
zakona O pozarni ochrané €. 237/ 2000 Sh, ustanovenimi zakoniku prace /2001- Hlava 5 a predpisy PO
provozovatele.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy pozarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.

Upozornéni na mozna ohrozeni: Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym
pozarnim nebezpe€im bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Z&kona o pozarni ochrané (€. 133/85 Sh. ve
znéni pozdéjSich predpis) a vyhl. ¢.246/2001 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného
zakona.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpecnymi latkami je nutné
zachovavat pfislusné bezpecnostni predpisy tak, aby nedosSlo k jejich vzniceni (pfipadné samovzniceni),
vybuchu nebo k nezadoucimu rozSifeni do jinych prostor a nebyli ohroZeny na zdravi a Zivoté osoby v téchto
prostorach se nachazejici.



8 Vykaz vym eér

Pof. Kéd Popis l.etapa MJ Vym éra celkem
Zdravotechnika - vnit ¥ni kanalizace
1. Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 50 tiché provedeni m 9,0
2. Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 110 tiché provedeni m 83,0
3. Cistici kusy DN 110 - dodavka a montaz kus 2,0
4. ZkouSka tésnosti kanalizace vodou do DN 125 m F 92,0
5. Kontrola a weisténi lezatého rozvodu tlakovou vodou kpl 1,0
6. Demontaz a likvidace stavajiciho kanaliza¢niho rozvodu kpl 1,0
7. Stavebni pfipomoce kpl 1,0
Zdravotechnika - vnit ¥ni vodovod
1. Potrubi plastové PPR 25x3,5 PN16 m 5,0
2. Potrubi plastové PPR 32x4,4 PN16 m 14,0
3. Potrubi plastové PPR 50x6,9 PN16 m 125,0
4. Potrubi plastové PPR 75x10,3 PN16 m 30,0
5. Potrubi plastové PPR 110x15,1 PN16 m 15,0
6. Potrubi plastové PPR 32x3,6 PN22 m 138,0
7. Potrubi plastové PPR 40x4,5 PN22 m 6,0
8. Potrubi plastové PPR 50x5,6 PN22 m 192,0
9. Potrubi plastové PPR 63x7,1 PN22 m 22,0
10. Potrubi plastové PPR 90x10,1 PN22 m 30,0
11. Cirkulaéni ¢erpadlo WILO TOP-Z 30/10 EMPN10 RG, 230V, bronz, s filtrem, 2x kus 1,0
kulowy kohout
12. Kulovy kohout DN 25 v provedeni pro pitnou vodu kus 24,0
13. Kulovy kohout DN 32 v provedeni pro pitnou vodu kus 4,0
14. Kulovy kohout DN 40 v provedeni pro pitnou vodu kus 2,0
15. Kulovy kohout DN 50 v provedeni pro pitnou vodu kus 12,0
16. Kulovy kohout DN 63 v provedeni pro pitnou vodu kus 4,0
17. Kulovy kohout DN 80 v provedeni pro pitnou vodu kus 2,0
18. Zpétna klapka DN 50 v provedeni pro pitnou vodu kus 1,0
19. VWvazovaci ventil STAD DN 20 v provedeni pro pitnou vodu kus 4,0
20. Kompenzaéni smycka PPR 32 kus 7,0
21. Kompenzaéni smycka PPR 40 kus 7,0
22. Naviekova izolace Mirelon 25mm m 388,0
23. Naviekova izolace Mirelon 13mm m 189,0
Zafizovaci p redm éty
17T TG ZavEsné WC pro predsténu - presnytyp dle wbéru investora ] TTkas | 240 |
2. Zavésnyram pro WC - presny typ dle whéru investora kus 24,0
Ostatni
1. ZkousSka tlakovéa potrubi vodovodniho m 572,0
2. Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 572,0
3. Demontaz a likvidace stavajiciho vodovodniho rozvodu kpl 1,0
4. Stavebni pfipomoce kpl 1,0
5. Pfipojeni k rozvodu SV v bytech kus 24,0
6. Pfipojeni k rozvodu TV v bytech kus 24,0
7. Prepojeni stavajiich rozvodl hydrantt v 1NP objektu kpl 1,0
8. Elektroinstala¢ni prace kpl 1,0
9. InZenyrské prace kpl 1,0




Pof. Kod Popis II. Etapa MJ Vym éra celkem
Zdravotechnika - vnit ¥ni kanalizace
1. Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 50 tiché provedeni m 9,0
2. Potrubi POLO-KAL NG hrdlové DN 110 tiché provedeni m 83,0
3. Cistici kusy DN 110 - dodavka a montaz kus 2,0
4. ZkouSka tésnosti kanalizace vodou do DN 125 m F 92,0
5. Kontrola a weisténi lezatého rozvodu tlakovou vodou kpl 10
6. Demontéz a likvidace stavajiciho kanaliza¢niho rozvodu kpl 10
7. Stavebni pfipomoce kpl 1,0
Zdravotechnika - vnit Fni vodovod
1. Potrubi plastové PPR 25x3,5 PN16 m 5,0
2. Potrubi plastové PPR 32x4,4 PN16 m 14,0
3. Potrubi plastové PPR 50x6,9 PN16 m 128,0
4. Potrubi plastové PPR 75x10,3 PN16 m 29,0
5. Potrubi plastové PPR 32x3,6 PN22 m 137,0
6. Potrubi plastové PPR 40x4,5 PN22 m 30,0
7. Potrubi plastové PPR 50x5,6 PN22 m 159,0
8. Kulowy kohout DN 25 v provedeni pro pitnou vodu kus 24,0
9. Kulowy kohout DN 32 v provedeni pro pitnou vodu kus 4,0
10. Kulowy kohout DN 50 v provedeni pro pitnou vodu kus 8,0
11. Wvazovaci ventil STAD DN 20 v provedeni pro pitnou vodu kus 4,0
12. Kompenzaéni smycka PPR 32 kus 6,0
13. Kompenzaéni smycka PPR 40 kus 8,0
14. Naviekova izolace Mirelon 25mm m 326,0
15. Néaviekova izolace Mirelon 13mm m 176,0
Zafizovaci p redméty
1. Zavésné WC pro predsténu - pfesnytyp dle whéru investora kus 24,0
2. Zavésnyram pro WC - pfesny typ dle wbéru investora kus 24,0
Ostatni
1. Zkous$ka tlakova potrubi vodovodniho m 502,0
2. Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 502,0
3. Demontéz a likvidace stavajiciho vodovodniho rozvodu kpl 1,0
4. Stavebni pfipomoce kpl 1,0
B Pfipojeni k roavodu SVvbytech " kus | 2 240
6. PFipojeni k rozvodu TV v bytech kus 24,0
7. Elektroinstala¢ni prace a systém MaR kpl 1,0
8. InZenyrské prace kpl 1,0




