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1. Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bytovy dam Mezilesi 2060 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky

Misto stavby: ul. Mezilesi 2060/4, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/7, k.U. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zdkona 134/2016
Sb. o vefejnych zakazkach

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska c¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupeny: pi. Alenou Strobovou, starostkou MC

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pogernice, IC: 26758253
kancelaf — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni PocCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny 5

Autorizace: Ing. Kamil Kubének, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

1.4. Poskytnuté podklady ke zpracovani PD

Caste¢nd dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu,
konzultace s vlastnikem objektu, kamerovy prazkum kanalizace, fotodokumentace
jednotlivych WC V€. instalacnich jader, plvodni pozarné bezpecnostni feSeni.
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2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace FeSi stavebni vymeénu patefnich rozvodu predevSim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4, ktery slouZzi
jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalaéni Sachty jsou v hornich patrech
ukon&eny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce vc€etné odvétrani.
Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instalacni jadro je soucasti pozarniho Useku jednotlivych bytl na patfe. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou Fe$eny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena vétsi Cast
pomysiné pravé ¢asti objektu v€. vymeény vnitfnich rozvodu vodovodu ke stoupacim potrubim
a napojeni teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pfed sténou schodistového prostoru
budou osazeny uzaviraci armatury, na které budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu,
které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instalacnich jader
v€. kanalizace s patec¢nim kolenem - celkem dvé instalaéni jadra. V druhé etapé budou
vyméneény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na nové rozvody
z prvni etapy a prob&hne vyména potrubi v levé ¢asti objektu - celkem dvé instalacni jadra.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzovaci prace stavajici
dokoncené stavby na pozemku parc.¢. 2198/7, k.0. Horni PocCernice. Jedna se konstrukeni
systém ze Zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelt - VVU- ETA. Objekt je
feSen jako 13 podlazni bytovy dim s konstrukéni vySkou 2800mm jednotlivych podlazi pouze
1NP je zvy$ena na konstrukéni vySku 4050mm (svétla vySka 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalaéni podhled, ktery vramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalacniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2059,
ktera slouzi jako chranéna unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje. Pfipojka pro teplovod se nachazi ve vedlejSim
objektu Mezilesi 2059/2, ale je z objektu Mezilesi 2060/4 volné pristupna pomoci sklepnich
prostor.

» Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pripojkou
s napojenim na méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté
uvniti objektu. Od vodoméru k podruznym vodomérim budou vymeénény
veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na stavajici bytové rozvody.
Napojovaci bod vodovodu je vyznacen v PD. Upresfiujici FeSeni vodovodu je
uvedeno v samostatné ¢asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

+ Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaskové vody jsou svedeny
stavajici pfipojkou do méstské kanalizace v€. destové kanalizace - ktera je
ukonéena na pozemku stavebnika uvniti objektu navazuji stavajici vnitini
rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude kompletné
vyménéno od stfeSni ¢asti az po patecni kolena kanalizace, kde kanalizace
prechazi do lezatych ¢asti. Lezaté ¢asti kanalizace budou tlakové vycistény.
Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

» Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou
energii pripojkou umisténé v elektro skFini uvnitf objektu. V rdmci projektu
elektra budou provedeny nové rozvody svétla na WC v ramci bytd, a nové
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pripojeni ventiladtoru na WC. Déle bude proveden novy spole¢ny zemnici drat
pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadre bytu.

» Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci
stanice uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu,
které jsou ukon&eny v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen
v projektové dokumentaci a je umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od tohoto
bodu probéhne vymeéna stavajicich rozvodl az po stavajici vodoméry
v bytech. Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulagniho potrubi.

» Vzduchotechnika - V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho
stoupaciho potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a
budou na néj pfepojeny vnitfni rozvody od digestore a koupelny. V ramci
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubi od ventilatoru odvétravajici
WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilator v koupelné a na WC
jednotlivych bytu.

» Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové
komunikace Mezilesi. V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce
se nachdazi uvnitf objektu.

» Zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude uvnitf objektu na misté urcené
stavebnikem/ zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyreSené veskeré inZzenyrské sité v€etné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitfni patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v¢€. jiz nepouzivanych rozvodu. Objekt méa vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni fedeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrZzovacimi pracemi nemeéni.

Pred zahajenim praci je nutno ovérit veSkeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podklada stavebnikem.

Pred realizaci vymény potrubi a po vy¢isténi doporucujeme ovérit skladby a
stavy konstrukci a pripadné uzpusobit reSeni moznostem. Navrzené reseni uvedené v
PD je predpokladem mozného reSeni, bez moznosti ovéreni stavajicich konstrukci
stavebné technickym prazkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

3. Plosné ukazatele

Plosné ukazatele :

ddddaa

4. Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické feSeni vymény potrubi a technické vybaveni je podrobné feSeno v
jednotlivych ¢astech PD. Pro vyménu potrubi a drobné stavebni prace budou pouzity
standardni materialy a vyrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.)
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Vyklizeci prace a zahajeni cinnosti

Pfed zahajenim realizace vymény potrubi je nutno provést montaz tfi novych sklept
do mistnosti 1.11 a poté provést vyklizeni trojice sklept vyznacenych v PD, kde jsou
provedeny stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl zajistén pfistup. Déle je nutné, aby
najemnici si vyklidili viastni véci z prostor feSenych sklepq, instalacnich jader a prostor WC
do terminu zah3jeni realizace. V rdmci druhé etapy dojde k demontazim dvou pozarnich
¢idel, ktera jsou umisténa na podhledu v 1NP a k do¢asnému odstaveni systému pozarniho
zabezpeceni, tak aby mohl byt demontovan stavajici podhled v misté schodisté a vyménén
za novy.

Zakryti konstrukci a opatieni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzavéry vlepené napf. do dvefnich
otvord a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly Skody a znecisténi na
okolnich prostorech nedot&enych rekonstrukci.

V ramci druhé etapy pfi realizaci nového podhledu v 1NP bude do€asné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych uUnikovych cest v pfipadé
pozaru. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou dobu. Po dokonéeni bude systém
opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo mozné dodavatelem pozarniho zafizeni
nadéle drzet zaruéni IhGtu.

Bouraci prace

Vramci bouracich praci je nutno v INP vybourat pate¢ni kolena splaskové

kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto péatecni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Déale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
¢asti paternich rozvodud vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivych zachodech
bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a vybourat stavajici zadni
predsténu v€. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajistén pfistup k instalaénimu
jadru. Vinstala¢nich jadrech bude nutné vybourat stavajici prebetonavky mezi jednotlivymi
podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody kanalizace a VZT, vCetné pozarnich
ucpavek. V ramci minulych rekonstrukci byly provedeny pouze montaze potrubi a puvodni
feSeni bylo zaslepeno a ponechano v instala¢nim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni
potrubi (6x plast + 3x ocel), 2x obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné
z plechu, obalené izolacnim materialem a jedna kanaliza¢ni trubka z osinkocementu.
Dale bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v€. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalacni lavky pro vodovod. Pro nové ventilatory v koupelné a stavajici
digestofe budou v pfipadé potieby provedeny nové prostupy sténami a plvodni budou
zadélany. Tyto otvory budou pfizpisobeny ventilaénimu potrubi na kterém budou vysazeny
odbocky.

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materidly budou likvidovany dle katalogu odpadu odvozem na fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zptsobem umoziovanym zédkonem. O likvidaci vybourané suté
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a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o splnéni podminek jinych pravnich predpist
a norem.

V objektu se nachazi osinkocementova kanalizaCni trouba slouzici jako svislé
kanaliza¢ni potrubi. Tento materidl musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
predpist specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonceni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materialu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s naklddanim s nebezpeénym odpadem a zajistit bezpe€nou likvidaci
tohoto materiélu.

V ramci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit nasleduijici:

» zpracovani vSech legislativnich pozadavku

» zpracovani technologického postupu odstranéni azbestu véetné vyfizeni a schvaleni
HS HMP vytvoreni hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolniho pasma
v prostoru sanace

» vycisténi prostoru pfed nastfikem

» enkapsulacni nastfik prostor, konstrukci a plasté

 likvidaci azbestovych komponent

* baleni azbestovych komponent

» transport azbestu do specialniho transportniho kontejneru

» dopravu nebezpecného odpadu

» dal$i enkapsulacni nastfik prostor, konstrukci a plasté

« meéfeni vyskytu azbestovych a mineralnich vlaken v prostoru

 likvidace ochranného kontrolniho pasma v prostoru sanace

» pFedani prostor uzivateli v€etné vysledk( méreni

» dopravu pracovnikd schvélenych HS HMP, pro pohyb v kontrolnim pasmu

Stavebni feSeni

Vramci stavebniho FeSeni bude nové provést nové patecni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou ¢ast pod urovni
podlahy. Po vyméné patecnich kolen, bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést
nové napojeni hydroizolace s odolnosti proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po
dokoncéeni patecnich kolen bude nutno vyménit postupné veskeré stoupaci potrubi
v instalaénich jadrech bytového domu. Soucasti projektové dokumentace je soupis
stavajicich feSeni jednotlivych WC tak, aby bylo moZzno koordinovat prace na vymeéné
potrubi. Tento seznam je pfilohou této technické zpravy. V ramci vymény je nutno zajistit
obyvatelim bytového domu v no€nich a rannich hodinach moznost pouzit WC a zajistit
dodavku teplé vody. V dennich hodinach budou je mozno dodavku teplé vody prerusit a
odstavit WC po nezbytné dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit moznost pitné
vody. Dodavatel stavby zajistit harmonogram prabéhu stavby a navrhne feSeni moznosti
provedeni vymeény potrubi s ohledem na v§e uvedené.

Nové konstrukce

Pfed mont&zi novych svislych rozvodd bude v instalaénim jadfe vramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stropim. Stropni panely jsou
uvazovany dle predpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachézet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vySku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy rdm se sklada
z ocelovych jekla o rozmérech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobé vareny koutovymi spoji
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a nebo k nim budou vareny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude dale konstrukce
kotvena pres chemickou kotvu a zavitové ty¢e @10 mm do stropnich konstrukci. Pro
Sroubované spoje budou pouzity samorezné Srouby do kovu 6,3x25mm.

Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvodu vodovodu, kanalizace, VZT a
zemniciho dratu. Dale rdm bude slouzit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni nového
systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce
je uvedena v samostatné ¢asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.

NavrZzena konstrukce bude opatfena antikoroznim natérem a duté profily budou uzavieny
plastovymi krytkami.

Kotveni jednotlivych potrubi poté probéhne pomoci specidlnich objimek, tak aby bylo
zajisténo dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace.

Zemni prace

Budou vykopana patec¢ni kolena a probéhne jejich vyména. Tyto patecni kolena
budou vykopana ru¢né pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro pate¢ni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti.

Zaklady

Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotéeny.
Prostupy zaklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotéeny.
V ramci rekonstrukce dojde pouze ktlakovému cisténi lezatych rozvodd po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V rdmci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Velikosti a umisténi prostupu je uvedeno v grafické &asti PD. Tyto
prostupy jsou z vétSiny stavajici. V pfipadé, Ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit
stabilitu otvoru dodate¢nym prvkem. DalS§i zasah do svislych nosnych konstrukci se
nepredpoklada. Ve vétsiné pfipadl se jedna o bourani prebetonovani prostupu.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zzelezobetonové stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vySce
prifezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za Ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Ocelové ramy v ramci pater nebudou vzajemné spojeny. Pro pfichyceni vodovodniho
potrubi ve sklepech budou pouZity instalaéni lavky, na které potom budou kotveny lezaté
rozvody vody. V misté, kde dochazi k prostupu vnéjsich rozvodl zasobovani pitnou vodou
podlahou, bude podlaha ¢aste¢né odbourana, tak aby mohlo byt potrubi vyménéno za nove.
Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné dobetonovana.
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Strecha

Stfecha je stavajici a nebude do stfeSniho plasté zasahovano. V ramci stfechy bude
demontovan plechovy nastavec stfechy a po provedeni stoupacich potrubi bude provedeno
napojeni stoupacich potrubi na tento odvétravaci nastavec.

Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. Veskeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a predpisul. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni pate¢nich kolen je nutno provést nové skladby pod
patecni kolena v€. nové hydroizolace, ktera bude prerusena. Nova hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

Pricky

V ramci udrzovacich praci bude v mistnosti 1.02 provedena nova sloupova predsténa
z sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu. Tato sténa bude provedena na ocelovy rastr
se skladbou z 2x SDK 15 s pozarni odolnosti. Dale budou po dokon&eni vymény potrubi a
prepojeni potrubi provedeny nové predstény ze sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici
pfistup do instalaéniho jadra za G€elem kontroly pozarnich ucpavek a odectld vodoméru a
pfipadné zavieni vody. Tento prostup je uvazovan o rozmérech 800x600mm pomoci
plechovych dvifek. Tento prostup nemusi splfiovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu,
Ze je soucasti pozarniho Useku bytu. Predstény z SDK budou provedeny z dvojitého
oplasténi z desek o tloustce 15mm s pozarni odolnosti.

Povrchy

Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v poZzadovaném rozméru a
barevnosti dle prani zadavatele. VySka obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné 2600mm,
kde v této vySce bude proveden snizeny podhled. Typy keramickych obkladd budou ur&eny
na zakladé vybéru z katalogu zadavatele stavby na stavbé. V dokumentaci je zakresleno
pouze schematické FeSeni obkladu projektantem, které je pouze doporucené.

Podlah

V8echny podlahy jsou navrzeny plovouci, tim budou splfiovat pozadavky normy na
kroCejovy atlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Findlni povrchova Uprava bude
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odpovidat U€elu mistnosti (keramicka dlazba). V. mokrych prostorach (WC) bude pouzita
stérkova hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrchl budou tuto
normu splfiovat. V misté pfechodu podlahy na novou pfedsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu.

Podhledy

Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech
jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych maze
byt instalovano osvétleni a ventildtor VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pripadné elektroinstalaci osvétleni v&. vypinace.

V ramci druhé etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vycisténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.
V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na poZadovanou pozarni
odolnost.

VyplIné otvord

Okna ,dvere - exteriér
NefesSi se. Nejsou rekonstrukci dotceny.

Dvere vnitini
Jsou stavajici a v ramci rekonstrukce se nemeéni.

Revizni otvor

V ramci predstény WC budou provedeny na pfani investora dostate¢né velké rozméry
reviznich dvifek za 0Celem pohodiného odectu vodomérl a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V rdmci bytovych reviznich otvoru byly navrzeny revizni dvifka kovova uzaviratelng
na pantech.

Vramci INP podhledu se navrhuje revizni otvor 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Parapety

Neresi se.

Schodisté

Schodisté je stavajici a nefesi se.
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Zamecnické vyrobky

Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim natérem a
veskereé spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

V ramci druhé etapy v 1NP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavéSena na strop vramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prilez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malirské prace

Okolo prostupu sténami ¢i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.

Izolace potrubi

V8echna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich
konstrukci, jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouzito gumovych tésnéni, molitanovych
potrubnich pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné
izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy

Venkovni zpevnéné plochy jsou stavajici.

Terénni upravy

Terénni Upravy v ramci stavebnich Uprav se v objektu nefesi. Je stavajici.

Oznaceni potrubf

Veskeré nové instalované potrubi bude popsano Stitky, tak aby bylo zfetelné o jaké
potrubi se jedna.

PoZarni ucpavky
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Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi Useky musi byt utésnény
pozarnimi ucpavkami dle pozadované odolnosti. Tyto ucpavky poté budou obetonovany
pfipadné prebetonovany, aby byla zajiSténa pozarni odolnost a bylo zamezeno pfenosu
hluku mezi jednotlivymi prostory.

Sanitarni vybaveni

V rdmci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veskeré kombi WC vyménény za
zavésné v¢. Vybaveni K WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veskeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou prepojeny v pfipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
prepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen ¢i kuchyni.
Vramci téchto praci budou vyménény ventilatory v koupelnach a prepojeny stavajici
digestofe. Viz. Grafickad ¢ast. Vzduchotechnické potrubi bude pfepojeno v koupelné a
kuchyni na urovni Sachty.

Uklid a dokonéovaci préce

Béhem rekonstrukce je nutno zajisti kazdodenni uklid spole&nych prostor a zavérecny
uklid spole€nych prostor po dokoncéeni rekonstrukce. V pfipadé, Ze budou béhem
rekonstrukce spole¢né prostory poskozeny €i uSpinény je nutno tyto vady neprodlené
odstranit.

Konstrukéni a materidlové reseni

Béhem vystavby budou dodrzené veskeré technologické postupy a doporucené
postupy vyrobce dle technickych listd. Materialové FeSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru¢ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objektd. Odolnost ocelového rastru veE.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materidly, vyrobky a systémy, které
vykazuji pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrt téchto
zvolenych a doporucenych referencnich standard. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.
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Bezpecnost prace se bude Fidit dle sbirky zakonlt ¢€.591/2006 Sb. Bezpecnost prace na
stavbé bude Fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavku na
pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroji a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavki na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v priloze €.3 sbirky zakonl ¢.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadeéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych poZadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu €.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroji; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimdlnich
pozadavku na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakonu €.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napr.
Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis poZzadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
priloze €.3 sbirky zédkonl &. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nélezitosti jsou v pFiloze ¢.4 sbirky zakonl ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoZz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zdkonu ¢€.591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem €. 121/2010 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uZiti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 09/2019

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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