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5. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Bytovy dum Mezilesi 2060 - Vyména stoupacich
potrubi vody kanalizace, vzduchotechniky



Misto stavby: ul. Mezilesi 2060/4, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/7, k.. Horni PoCernice [643777]

Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zdkona 134/2016
Sb. o verejnych zakazkach

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice
zastoupeny: pi. Alenou Strobovou, starostkou MC
Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni

Pocdernice, IC: 267 58 253

kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pogernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubének (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny }

Autorizace: Ing. Kamil Kubének, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace FeSi stavebni vymeénu patefnich rozvodu predevSim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4, ktery slouzi
jako bytovy dum o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pres vSechna patra. Instalaéni Sachty jsou v hornich patrech
ukon&eny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce vc€etné odvétrani.
Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instalacni jadro je soucasti pozarniho Useku jednotlivych bytd na patfe. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), dale se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Resené stavebni Upravy budou FeSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena vétsi Cast
pomysiné pravé ¢asti objektu v€. vymeény vnitfnich rozvodu vodovodu ke stoupacim potrubim
a napojeni teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pfed sténou schodistového prostoru
budou osazeny uzaviraci armatury, na které budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu,
které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instala¢nich jader v¢.
kanalizace s pate¢nim kolenem. - celkem dvé instalaéni jadra. V druhé etapé budou
vymeéneény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na nové rozvody
z prvni etapy a probéhne vyména potrubi v levé ¢asti objektu - celkem dvé instalacni jadra.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzovaci prace stavajici
dokoncené stavby na parc.C. 2198/7, k.U. Horni PocCernice. Jedna se konstrukéni systém



ze relezobetonovych prefabrikovanych montovanych panelti - VVU- ETA. Objekt je Fesen
jako 13 podlazni bytovy dim s konstrukéni vyskou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvySena na konstrukéni vySku 4050mm (svétla vySka 2570 a 3850 mm) V1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalaéni podhled, ktery vramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalacniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2059,
ktera slouzi jako chranénda unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje. Pfipojka pro teplovod se nachazi ve vedlejSim
objektu Mezilesi 2059/2, ale je z objektu Mezilesi 2060/4 volné pristupna pomoci sklepnich
prostor.

e Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou
s napojenim na méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté
uvniti objektu. Od vodoméru k podruznym vodomérdm budou vyménény
veSkeré rozvody, kde dojde knapojeni na stavajici bytové rozvody.
Napojovaci bod vodovodu je vyznagen v PD. Upfesnujici feSeni vodovodu je
uvedeno v samostatné €asti PD. Pozarni vodovod bude pouze pfepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

+ Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody jsou svedeny
stavajici pfipojkou do méstské kanalizace v¢. deStové kanalizace - ktera je
ukon€ena na pozemku stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitfni
rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude kompletné
vyménéno od stfedni ¢asti az po pate¢ni kolena kanalizace, kde kanalizace
prechazi do lezatych Casti. Lezaté Casti kanalizace budou tlakové vycistény.
Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni soucasti feSeni a neni pfedmétem této PD.

» Elekiro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou
energii pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci projektu
elektra budou provedeny nové rozvody svétla na WC v ramci byta, a nové
pripojeni ventilatoru na WC. Dale bude proveden novy spole€ny zemnici drat
pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadfe bytu.

» Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci
stanice uvnitf objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu,
které jsou ukonc€eny v prfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznacen
v projektové dokumentaci a je umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od tohoto
bodu probéhne vyména stavajich rozvodu az po stavajici vodoméry v bytech.
Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulaniho potrubi.

* Vzduchotechnika - Vramci rekonstrukce dojde kvyméné stavajiciho
stoupaciho potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a
budou na néj prepojeny vnitini rozvody od digestofe a koupelny. V ramci
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubi od ventilatoru odvétravajici
WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilatord v koupelné a na WC
jednotlivych bytu.

 Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové
komunikace Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce
se nachazi uvnitf objektu.

» Zafizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude uvnitf objektu na misté uréené
stavebnikem/ zadavatelem stavby.

Stavajici objekt ma vyreSené veskeré inzenyrské sité véetné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitini patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany V€. jiz nepouzivanych rozvodu. Objekt ma vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .



Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrzovacimi pracemi nemeéni.

Pred zahajenim praci je nutno ovérit veskeré rozméry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podklada stavebnikem.

Pred realizaci vymény potrubi a po vycisténi doporucujeme ovérit skladby a
stavy konstrukci a pripadné uzplsobit feSeni moznostem. Navrzené reSeni uvedené v
PD je predpokladem mozného reSeni, bez moznosti ovéreni stavajicich konstrukci
stavebné technickym prazkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

3. Plosné ukazatele

Navrhované kapacity stavby - orientaéni (neni smérodatné pro tento zadmér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2060/4 : 316 m?*
Zastavéna plocha Mezilesi 2059/2 : 316 m?*
Resena ¢ast obou objektu : 336,8 m?

*tyto plochy jsou vypocteny z vySe uvedenych pozemku uvedenych v Gvodu této zpravy

3. Konstrukéné-stavebni reseni stavby

Konstrukéné stavebni feSeni ocelového ramu je podrobné feSeno v jednotlivych ¢astech
statické ¢asti, kde jsou zpracovany vypocty a grafické znazornéni nutnych stavebnich &i
statickych Uprav na zakladé feSeni stavebni ¢asti a pozadavku investora. Pro Upravu budou
pouzity standardni materialy a vyrobky (cihly, beton, ocel, dfevo, apod.)

V ramci Zzelezobetonovych konstrukci bude pouzit beton C35/37 XC1 s konstrukéni oceli
S235.Pro ocelové konstrukce bylo uzito ocelovych valcovanych konstrukci z oceli S235.
Veskeré ocelové konstrukce byly opatfeny protipozarnim feSenim v podobé natéru, pfipadné
obetonovani nebo obloZeni nehoflavym materidlem odoléavajici minimalné REI 30min.

Priprava pred zahajenim
Pfed realizaci je nutno zaméfit prostor Sachty po vyklizeni veskeréeho potrubi. Je nutno ovéfit

Probetonovani stropnich panelt

V mistech kde bude ram spojen se stropni konstrukci je nutno v pfipadé vyskytu dutiny tuto
dutinu dobetonovat.Probetonovani bude zhotoveno prostupem 15x10cm z horni ¢asti
stropniho panelu. V dutiné budou usazeny ucpavky a panel bude dobetonovan na vysku
prufezu v minimalni hloubce 20cm. Po zatuhnuti bude vyvrtan otvor pro zavitovou ty¢ o
prufezu 10mm, ktera bude kotvena pomoci chemické kotvy. K betonazi bude pouzit beton
C30/37 xcf.



Ocelovy ram instalovany do jadra

V ramci vymény potrubi bude do jadra instalovan ocelovy ram pro kotveni jednotlivych
potrubi a nového zavésného WC. Tento ram bude zhotoven ze soustavy ocelovych jekll o
rozmeérech 70x50mm, 60x40mm, 40x40mm, které budou vzdjemné seSroubovany a svareny.
Ocelovy ram bude pfiSroubovan k nosnym vodorovnym konstrukcim — stropu jednotlivych
podlazi. V dolni ¢asti bude ram pevné priSroubovan pomoci zavitové ty¢e a matice. V horni
¢asti bude provedena posuvna ¢ast pomoci ovalnych otvora, které umozni pohyb ve spoji.
Mezi ¢tvefici sloupl z jekltd budou provedeny po tfetinach vodorovné prvky, které budou
Sroubovany. Na tyto prvky poté dojde k osazené vodovodnich potrubi. V zadni ¢asti bude
montovan vodorovny prvek na kterém bude osazena kanalizace. Poté bude k tomuto prvku
kotven zavésny WC pomoci systémového prvku. Cela konstrukce musi byt opatfena
protikoroznim natérem.

Nova podlaha ha WC

V ramci betonovani podlahy na WC bude do betonu vloZzena dodate¢na Karisit.

5. Zavérec¢na ustanoveni

Bezpecnost prace se fidila dle sbirky zakonu €. 591/2006 Sb. Bezpec¢nost prace na stavbé
fidil koordinator BOZP, ktery dbal na: dodrzeni veSkerych pozadavk( na pracovisté
stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci. Veskeré provedeni ocelovych konstrukci bylo zkontrolovano
stavebnim dozorem a byl vyhotoven zapis do stavebniho deniku o spravnosti provedeni
konstrukci.

V Praze, 10/2016, revize 01/2017

Kamil Kubanek
Petr Novotny



