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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Bytový dům Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí 
    vody kanalizace, vzduchotechniky 
 
Místo stavby:   ul. Mezilesí 2060/4,  Praha 20 - Horní Počernice; 
    parc. č. 2198/7,  k.ú. Horní Počernice [643777]  
 
Stupeň PD: Dokumentace pro výběr zhotovitele ve smyslu zákona 134/2016 Sb. o 
veřejných zakázkách   
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
 
zastoupený:   pí. Alenou Štrobovou, starostkou MČ  
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 26758253 
kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný (email: novotny@ripsprojekt.cz) 
 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Jedná se o výměnu stávajících páteřních rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky v   
objektu bytového domu. Rekonstrukce a výměna bude etatizována do dvou samostatných 
etap.  
 
E 1   Výměna páteřních rozvodů v objektu - pravá část 
E 2   Výměna páteřních rozvodů v objektu - levá část 
 
Obě tyto samostatné etapy jsou zakresleny ve společné dokumentaci.   
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A.3. Seznam vstupních podkladů 
 
Částečná dokumentace objektu z archivu vlastníka objektu, prohlídka objektu, konzultace 
s vlastníkem objektu, kamerový průzkum kanalizace, fotodokumentace jednotlivých WC vč. 
instalačních jader, původní požárně bezpečnostní řešení.  
 
 

B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především na 
stoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2060/4 na parc.č. 
2198/7, který slouží jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. Objekt se 
nachází v sídelním útvaru panelových domů v zastavěném území. Okolní pozemky na 
kterých se nachází veřejné komunikace jsou rovinaté a volně přístupné. S objektem sousedí 
obdobný objekt, který je součástí domu.  
 
Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Jedná se o úpravy stávajícího objektu, na který bylo povolení ke stavbě vč. umístění vydáno 
v minulosti. Regulační plán v tomto území není stanoven. Pro toto území je stanoven územní 
plán, ze kterého vyplývají územně technické regulace a koeficienty. Níže je popsán soulad 
s územním plánem, který bude potvrzen závazným stanoviskem dotčeného orgánu Hl.m. 
Prahy.  
 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stávající objekt byl umístěn před vznikem územního plánu Hl. m. Prahy to jest před rokem 
1999, konkrétně v letech 1972-75. Od doby výstavby byl tento objekt využíván objekt pro 
trvalé bydlení a způsob využití je zachován do dnešní doby. V přízemí objektu se nachází 
drobné nerušící komerční prostory.  
 
Platný územní plán 
Funkční využití území hl. m. Prahy je dáno územním plánem sídelního útvaru hlavního 
města Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, 
které nabylo účinnosti 1.1.2000 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části 
územního plánu hlavního města Prahy (dále jen "územní plán hl. m. Prahy"). Podle platných 
změn a změny územního plánu hl.m. Prahy č. Z 1000/00, která byla schválena usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č. 
6/2009 s účinností od 12.11.2009, bylo funkční využití území, ve kterém navrhovaná stavba 
leží ve funkčním území VV – veřejné vybavení, bez stanovení kódu míry využití území. 
Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 39/85 změnu 
Z – 2832/00 vydanou jako opatření obecné povahy č. 55/2018. 
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OB - čistě obytné  
 
Hlavní využití: 
Plochy pro bydlení.  
 
Přípustné využití:  
Byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, 
ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb. Drobné vodní plochy, zeleň, 
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení 
technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.  
 
Podmíněné přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: zařízení pro 
neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 
300 m2, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. 
 
Dále lze umístit:  
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a 
ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární zařízení v rámci 
staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, 
zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; stavby, zařízení a plochy 
pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro 
chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. Podmíněně přípustné je využití přípustné 
v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící výrobu a služby a obchodní zařízení s 
celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2) za podmínky, že s plochami OV 
posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího 
území a omezena využitelnost dotčených pozemků. Pro podmíněně přípustné využití platí, 
že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému 
znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití:  
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s 
charakter 
 
 
Současný objekt je využíván jako objekt pro trvalé bydlení s obchodním zařízením 
s clekovou hrubou podlažní plochou do 300m3. Tyto provozy jsou v souladu s 
územním plánem funkčního využití území stanovené územním plánem Hl. m. Prahy. 
 
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
K této projektové dokumentaci nebyly vydány žádné povolení výjimek z obecných požadavků 
na využívání území. Výše byl prokázán soulad s nařízením 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v 
důležitých bodech, které byly rozepsány i s komentářem. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, který byl postaven před ustanovením tohoto 
nařízení, navíc především uvnitř objektu, územní požadavky se nemění a nelze veškeré 
podmínky splnit.  
 
Informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Pro výměnu potrubí objektu nebyly stanoveny do doby vzniku žádné zavazující podmínky 
dotčených orgánů. V případě stanovení závazných podmínek dotčenými orgány budou tyto 
podmínky do PD zapracovány během realizace a před dokončením stavby bude prokázáno, 
že tyto podmínky byly splněny.  
 



Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna  stoupacích potrubí  
Horní Počernice parc.č.2198/7 - objekt, č.p. 2060/4 k.ú. Horní Počernice 

 
 

 A., B. Průvodní a souhrnná technická zpráva  str.5  

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci průzkumů byla provedena kamerová zkouška kanalizačním potrubím, během které 
byl odhalen neodborný zásah do kanalizačního potrubí. Dále bylo zjištěno, že páteční kolena 
kanalizace jsou na hranici životnosti vzhledem k mechanickému opotřebení na potrubí. Dále 
byla stavebníkem poskytnuta fotodokumentace jednotlivých WC v jednotlivých bytech. Další 
průzkumy nebyly před realizací provedeny a dokumentace byla zpracovaná na základě 
údajů z původní dokumentace. 
 
Ochrana území podle jiných právních předpisů  
Řešený stávající objekt se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb 
letiště Kbely. V rámci objektu nedochází k nástavbě či přístavbě dokončené stávající stavby. 
Stavba po výměně stoupacích potrubí bude mít stejnou výšku jako před realizací výměny. 
Dále se dotčené pozemky nachází v ochranném pásmu optických sítí a metalických rozvodů, 
vzhledem k povaze stavebních úprav není předpoklad, že by toto pásmo mohlo být dotčeno. 
Veškeré stavební úpravy budou prováděny uvnitř dispozice, tudíž se nepředpokládá s 
novými zásahy do těchto pásem.  
 
V rámci objektu bude provedena výměna rozvodů vodovodu (TUV), které se nachází 
v pásmu tepelných napáječů. Před zahájením prací bude tato skutečnost provozovateli 
oznámena a bude sním výměna koordinována.   
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dotčené pozemky vč. pozemku, na kterém je umístěn řešený objekt se nenachází v blízkosti 
vodních toků, ani není umístěn v krajině, který by v minulosti byla dotčena člověkem 
způsobem, který by ohrožoval její bezpečný provoz a užívání. V této oblasti se nenachází 
záplavové pásmo.  
 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Vliv na okolní stavby bude minimální. Veškeré práce na objektu budou probíhat v pracovní 
době a po dokončení objekt nebude mít vliv na okolní stavby. V rámci výměny potrubí uvnitř 
dispozice nebude zasahováno do odtokových poměrů stavby.  
 
Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin 
V rámci výměny potrubí uvnitř dispozice nedochází k žádným asanacím případně kácení 
dřevin, dochází pouze k demolicím uvnitř dispozice, kde budou bourány přebetonované 
prostupy a dřevěné předstěny.  
 
Požadavky na maximální a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků          
k funkci plnění lesa 
Vzhledem k povaze stavebního záměru se nepředpokládají tyto požadavky. Výměna potrubí 
bude probíhat uvnitř objektu.  
 
Územně technické podmínky 
Veškeré inženýrské sítě jsou ukončeny na pozemku stavebníka a jsou ukončeny i v objektu. 
Od napojovacích bodů uvnitř objektu, za měřením a hlavním uzávěrem, budou provedeny 
nové páteřní rozvody k podružným vodoměrům. Dopravně je objekt napojen z severní 
strany. Přístup do objektu je v současné době proveden jako bezbariérový.  
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 
V rámci stavebních úprav věcné a časové vazby nebyly stanoveny.  Stavba bude zahájena 
po výběru zhotovitele stavby a schválení harmonogramu prací. 
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Stávající objekt se nachází na pozemku č.parc. 2198/7, k.ú. Horní Počernice tento pozemek 
má rozlohu 316m2  a v katastru je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.  
 
č.parc. 2198/7, k.ú. Horní Počernice - vlastní objekt    316 m2 
 
Vlastnické právo  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  
 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce  
Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, Horní Počernice, 19300 Praha 9  
 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne nové ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Po dokončení výměny potrubí uvnitř objektu nebudou stanovena žádná nová ochranná nebo 
bezpečnostní pásma vyplívající z rekonstrukce stavby.  
 

B.2. Celkový popis stavby 

 B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
Nová stavba, nebo změna dokončené stavby 
 Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především na 
stoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2060/4, který slouží 
jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. V objektu se nachází celkem 4 
instalační jádra, které prochází přes všechna patra. Instalační šachty jsou v horních patrech 
ukončeny vývodem nad úrovní střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. 
Instalační jádra jsou v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních 
ucpávek, tudíž instalační jádro je součástí požárního úseku jednotlivých bytů na patře. Ve 
stávajícím instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-
6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a v neposlední řadě dvojice 
plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC. 
 Řešené stavební úpravy budou řešeny pomocí etapizace. V rámci jednotlivých etap 
bude výměna potrubí rozdělena do dvou etap. V první etapě bude provedena větší část 
pomyslné pravé části objektu vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu ke stoupacím potrubím 
a napojení teplovodu k objektu po schodišťový prostor. Před stěnou schodišťového prostoru 
budou osazeny uzavírací armatury, na které budou přepojeny stávající rozvody vodovodu, 
které jsou součástí druhé etapy. Ostatní media budou měněna v rámci instalačních jader vč. 
kanalizace s pátečním kolenem.  - celkem dvě instalační jádra. V druhé etapě budou 
vyměněny stávající rozvody od schodišťového prostoru a budou přepojeny na nové rozvody 
z první etapy a proběhne výměna potrubí v levé části objektu - celkem dvě instalační jádra.   
 V rámci řešené projektové dokumentace jsou navrženy udržovací práce stávající 
dokončené stavby na parc.č. 2198/7, k.ú. Horní Počernice. Jedná se konstrukční systém 
ze železobetonových prefabrikovaných montovaných panelů - VVÚ- ETA. Objekt je řešen 
jako 13 podlažní bytový dům s konstrukční výškou 2800mm jednotlivých podlaží pouze 1NP 
je zvýšená na konstrukční výšku 4050mm (světlá výška 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve 
schodišťovém prostoru se nachází instalační podhled, který v rámci 2 etapy bude 
demontován a prostor instalačního podhledu bude vyčištěn od již nepotřebných potrubí. V 6. 
NP a 10.NP je provedena spojovací chodba mezi se sousedním objektem Mezilesí 2059, 
která slouží jako chráněná úniková cesta mezi jednotlivými domy. V rámci 1NP jsou objekty 
propojeny pomocí prostor pro sklepní kóje. Přípojka pro teplovod se nachází ve vedlejším 
objektu Mezilesí 2059/2, ale je z objektu Mezilesí 2060/4 volně přístupná pomocí sklepních 
prostor. 
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 Zásobování vodou – je provedeno a je stávající, stávající přípojkou s napojením na 
městský vodovod, kde vodoměr je umístěn v revizní šachtě uvnitř objektu. Od vodoměru 
k podružným vodoměrům budou vyměněny veškeré rozvody, kde dojde k napojení na 
stávající bytové rozvody. Napojovací bod vodovodu je vyznačen v PD. Upřesňující řešení 
vodovodu je uvedeno v samostatné části PD. Požární vodovod bude pouze přepojen na 
stávající/ nové rozvody v místě umístění.  
 Kanalizace – je provedeno a je stávající, splaškové vody jsou svedeny stávající 
přípojkou do městské kanalizace vč. dešťové kanalizace - která je ukončena na pozemku 
stavebníka uvnitř objektu navazují stávající vnitřní rozvody kanalizace. Stoupací potrubí 
splaškové kanalizace bude kompletně vyměněno od střešní části až po páteční kolena 
kanalizace, kde kanalizace přechází do ležatých částí. Ležaté části kanalizace budou tlakově 
vyčištěny. Veškeré stoupací potrubí musí být odvětrány nad úroveň střechy.  Dešťová 
kanalizace není součástí řešení a není předmětem této PD. 
 Elektro – je provedeno a je stávající, je připojeno na stávající elektrickou energii 
přípojkou umístěné v elektro skříni uvnitř objektu.  V rámci projektu elektra budou provedeny 
nové rozvody světla na WC v rámci bytů, a nové připojení ventilátoru na WC. Dále bude 
proveden nový společný zemnící drát pro WC a koupelny bytového domu v instalačním jádře 
bytů.   
 Teplovod - je stávající napojení na stávající rozvod teplovodu z předávací stanice 
uvnitř objektu. V objektu se nachází dvě tlakové pásma teplovodu, které jsou ukončeny 
v předávací stanici objektu. Napojovací bod je vyznačen v projektové dokumentaci a je 
umístěn v objektu Mezilesí 2059/2. Od tohoto bodu proběhne výměna stávajích rozvodů až 
po stávající vodoměry v bytech.   Součástí zásobování TUV je i výměna cirkulačního potrubí.  
 Vzduchotechnika - V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího stoupacího 
potrubí vzduchotechniky, toto potrubí bude nahrazeno novým a budou na něj přepojeny 
vnitřní rozvody od digestoře a koupelny. V rámci rekonstrukce WC bude provedeno nové 
potrubí od ventilátoru odvětrávající WC. Rekonstrukce počítá s výměnou ventilátorů 
v koupelně a na WC jednotlivých bytů. 
 Doprava – je stávající, napojení objektu je napojeno pomocí asfaltové komunikace 
Mezilesí.V objektu se nachází 2 vchody. Předmět rekonstrukce se nachází uvnitř objektu.  
Zařízení staveniště - Zařízení staveniště bude uvnitř objektu na místě určené stavebníkem/ 
zadavatelem stavby. 
 
 Stávající objekt má vyřešené veškeré inženýrské sítě včetně napojení na stávající 
rozvody. Vnitřní páteřní rozvody v řešených prostorech budou vyměněny za nové, staré 
rozvody budou kompletně demontovány vč. již nepoužívaných rozvodů. Objekt má vyřešené 
napojení na pozemní komunikaci Mezilesí . 
 
Stavební řešení a dispozice objektu se s navrženými udržovacími prácemi nemění.  
 
 Před zahájením prací je nutno ověřit veškeré rozměry uvedené v dokumentaci, 
dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých podkladů stavebníkem.  
 Před realizací výměny potrubí a po vyčištění doporučujeme ověřit skladby a stavy 
konstrukcí a případně uzpůsobit řešení možnostem. Navržené řešení uvedené v PD je 
předpokladem možného řešení, bez možnosti ověření stávajících konstrukcí stavebně 
technickým průzkumem.  
 
Účel užívání stavby 
Stávající objektu slouží pro potřeby bydlení ve 48 bytových jednotkách.  
 
Trvalá, nebo dočasná stavba 
 Jedná o stavbu trvalou.  
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Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
Pozemek č. parc. 2198/7, k.ú. Horní Počernice nepodléhá žádným ochranám. Z obecných 
technických požadavků není třeba udělovat výjimky v rámci tohoto projektu. Bezbariérový 
přístup do objektu z exteriéru do 1NP je do BD  stávající,  
 
Informace o tom, zda a v jakých částech jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Veškeré známé požadavky DOSS jsou zapracovány do této dokumentace. Při tvorbě této 
dokumentace nebyly vzneseny žádné požadavky. Případné požadavky DOSS budou 
dodrženy a po dokončení díla bude prokázáno, že tyto podmínky byly splněny. 
 
Ochrana stavby podle jiných předpisů  
Objekt ochranu podle jiných předpisů nevyžaduje. Nejedná se kulturní památku, vládní 
technologické zařízení, vládní objekt občanské vybavenosti, apod. Objekt se nenachází v 
chráněném území památkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobných 
pásmech.  
 
Stávající kapacity stavby - orientační (není směrodatné pro tento záměr) 
Zastavěná plocha Mezilesí 2060/4 :     316 m²*  
 
Zastavěná plocha Mezilesí 2059/2 :     316 m²* 
Řešená část obou objektů :     336,8 m²  
*tyto plochy jsou vypočteny z výše uvedených pozemků uvedených v úvodu této zprávy  

 
 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů, emisí a způsob nakládání s nimi. 
Při stavebních úpravách bude docházet ke vzniku odpadů – Ministerstvo životního prostředí 
stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Katalog odpadů řeší vyhláška o katalogu odpadů 
č. 93/2016 Sb. platná od 03/2016.  
 
Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu   Kategorie   Způsob naložení s 
odpadem 
170101   beton     O   skládka nebo recyklace 
170102   cihly     O   skládka nebo recyklace 
170201   dřevo     O   materiálové využití, 
skládka,  
         spalovna 
170202   sklo     O   recyklace 
170203   plasty     O   materiálové využití 
170204   sklo, plasty, dřevo  

obs. nebezpečné látky   N   spalovna NO nebo 
skládka N 

170301   asfaltové směsi obsahující dehet  N   spalovna NO nebo 
skládka N 
170405   železo a ocel     O   materiálové využití 
170407   směsné kovy     O   materiálové využití 
170410   kabely obsahující nebezpečné látky N  spalovna NO, 
skládka NO,  
         materiálové využití 
170411   kabely neuvedené po č. 170410  O  spalovna NO, 
skládka NO,  
         materiálové využití 
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170603  jiné izolační materiály, které jsou  
nebo obsahují nebezpečné látky  N   spalovna, skládka 
NO 

170903   jiné stavební a demoliční odpady  
obsahující nebezpečné odpady  N   spalovna NO, 
skládka NO 

170904  směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod č.170901, 170902 170903  O   skládka nebo 
recyklace 

150101   papírové a lepenkové obaly   O   materiálové využití 
150102   plastové obaly    O   materiálové využití 
150103   dřevěné obaly    O   spalovna nebo 
skládka 
150110  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné  N   spalovna NO nebo 
skládka N 

200301  směsný komunální odpad  O  spalovna nebo 
skládka 

Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných na pozemku 
investora - likvidace bude prováděna odvozem na řízené skládky, materiály které je možno 
recyklovat budou zrecyklovány. V objektu se nachází materiály obsahující azbest, tento 
materiál bude likvidován odbornou firmou na základě poptávky dodavatele. 
 
Základní předpoklady výstavby 
Výměna potrubí bude zahájena po výběru zhotovitele a odsouhlasení harmonogramu 
posloupnosti prací.  
 
Orientační náklady stavby 
4 000 000 Kč 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o 13ti podlažní objekt vystavěný v 70. letech minulého století. Objekt je řešen jako 
prefabrikovaná stěnová konstrukce VVÚ-ETA. Objekt se nachází na sídelním útvaru Praha 
Horní Počernice. Vzhledem k povaze záměru se urbanismus neřeší. 
 
 
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Vzhledem k povaze záměru se architektonické řešení neřeší. Barevné řešení finálních 
povrchů bude stanoveno na základě zadání stavebníka( zadavatele). 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o bytový dům, který slouží pro trvalé bydlení. V objektu se nenachází provoz ani 
výroba. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
V objektu se nachází stávající výtah obsluhující 1-13 nadzemní podlaží. Přístup do objektu je 
bezbariérový z 1 NP. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stávající objekt bude stavebně upraven ve standardu 21. století tj. při řádném užívání a 
údržbě nemůže být ohrožena stabilita stavby a bezpečnost osob. Objekt nebude sloužit jako 
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objekt CO. Veškeré použité materiály budou odpovídat hygienickým, technickým normám a 
budou zdravotně nezávadné. Po dokončení stavby budou předány veškeré prohlášení, 
atestace a certifikáty.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Vyklízecí práce a zahájení činnosti 
 Před zahájením realizace výměny potrubí je nutno provést montáž tří nových sklepů 
do místnosti 1.11 a poté provést vyklizení trojice sklepů vyznačených v PD, kde jsou 
provedeny stoupací potrubí kanalizace, tak aby k nim byl zajištěn přístup. Dále je nutné, aby 
nájemníci si vyklidili vlastní věci z prostor řešených sklepů, instalačních jader a prostor WC 
do termínu zahájení realizace. V rámci druhé etapy dojde k demontážím dvou požárních 
čidel, která jsou umístěna na podhledu v 1NP a k dočasnému odstavení systému požárního 
zabezpečení, tak aby mohl být demontován stávající podhled v místě schodiště a vyměněn 
za nový .  
 
Zakrytí konstrukcí a opatření 
 Před zahájením bouracích prací budou provedeny krycí konstrukce v bytech do míst, 
kde nebude prováděna rekonstrukce. Například prachové uzávěry vlepené např. do dveřních 
otvorů  a přímo sousedících pokojů tak, aby se minimalizovaly škody a znečištění na 
okolních prostrech nedotčených rekonstrukcí.  
 V rámci druhé etapy při realizaci nového podhledu v 1NP bude dočasně odstaven 
systém nuceného odsávání kouřových splodin z chráněných únikových cest v případě 
požáru. Tento systém bude odstaven po nezbytně dlouhou dobu. Po dokončení bude systém 
opět zprovozněn dodavatelem zařízení, tak aby bylo možné dodavatelem požárního zařízení 
nadále držet záruční lhůtu.    
 
Bourací práce 
  V rámci bouracích prací je nutno v 1NP vybourat páteční kolena splaškové 
kanalizace, která jsou umístěna pod podlahou 1NP. Tyto páteční kolena budou v rámci 
udržovacích prací vyměněny za nové. Dále bude nutné vybourat nové prostupy pro ležaté 
části páteřních rozvodů vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivých záchodech 
bude nutné demontovat stávající samostatně stojící kombi WC a vybourat stávající zadní 
předstěnu vč. elektroinstalace, podlah na WC , tak aby byl zajištěn přístup k instalačnímu 
jádru.   V instalačních jádrech bude nutné vybourat stávající přebetonávky mezi jednotlivými 
podlažími a dále demontovat stávající rozvody vody kanalizace a VZT, včetně požárních 
ucpávek.  V rámci minulých rekonstrukcí bylo provedeny pouze montáže potrubí a původní 
řešení bylo zaslepeno a ponecháno v instalačním jádru. V jádrech se nachází 9x vodovodní 
potrubí ( 6x plast + 3x ocel), 2x obdélníkové potrubí vzduchotechniky pravděpodobně 
z plechu, obalené izolačním materiálem a jedna kanalizační trubka z osinkocementu. 
Dále bude nutné demontovat stávající ležaté rozvody vodovodu vč. uchycení  ke stropní 
konstrukci. V rámci rekonstrukce tyto závěsné uchycení budou provedeny nové a budou 
provedeny instalační lávky pro vodovod.  
 
 
 
Likvidace bouraného materiálu 
  
 Vybourané materiály budou likvidovány dle katalogu odpadů odvozem na řízené 
skládky, recyklací nebo jiným způsobem umožňovaným zákonem. O likvidaci vybourané sutě 
a odpadu budou vystaveny prokazující doklady o splnění podmínek jiných právních předpisů 
a norem.  
 V objektu se nachází osinkocementová kanalizační trouba sloužící jako svislé 
kanalizační potrubí. Tento materiál musí být zlikvidován dle platných norem a zvláštních 
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předpisů specializovanou odbornou firmou, která po dokončení likvidace tohoto odpadu 
vystaví protokol o likvidaci materiálu -„ azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit 
oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem a zajistit bezpečnou likvidaci 
tohoto materiálu.  
 
Stavební řešení 
 V rámci stavebního řešení bude nově provést nové páteční kolena splaškové 
kanalizace, tyto kolena slouží pro přechod svislé kanalizace na ležatou část pod úrovní 
podlahy. Po výměně pátečních kolen, bude nutno provést dobetonávku podlahy a provést 
nové napojení hydroizolace s odolností proti radonu odpovídající střednímu riziku. Po 
dokončení pátečních kolen bude nutno vyměnit postupně veškeré stoupací potrubí 
v instalačních jádrech bytového domu. Součástí projektové dokumentace je soupis 
stávajících řešení jednotlivých WC tak, aby bylo možno koordinovat práce na výměně 
potrubí. Tento seznam je přílohou této technické zprávy. V rámci výměny je nutno zajistit 
obyvatelům bytového domu v nočních a ranních hodinách možnost použít WC a zajistit 
dodávku teplé vody. V denních hodinách budou je možno dodávku teplé vody přerušit a 
odstavit WC po nezbytně dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit možnost pitné 
vody. Dodavatel stavby zajistit harmonogram průběhu stavby a navrhne řešení možnosti 
provedení výměny potrubí s ohledem na vše uvedené.  
 
Nové konstrukce  
 Před montáží nových svislých rozvodů bude v instalačním jádře v rámci patra 
proveden ocelový rám, který bude kotven k jednotlivým stropům. Stropní panely jsou 
uvažovány dle předpokladu jako dutinové a v místech kde se budou nacházet kotvící body 
ocelového rámu ke konstrukci je nutno na výšku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1 
minimálně v šiři 20cm, tak aby bylo možno přikotvit ocelový rám. Ocelový rám se skládá 
z ocelových jeklů o rozměrech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobě vařeny koutovými spoji 
a nebo k nim budou vařeny pásoviny o tl. 5mm, pomocí kterých bude dále konstrukce 
kotvena přes chemickou kotvu a závitové tyče ø10 mm do stropních konstrukcí. Pro 
šroubované spoje budou použity samořezné šrouby do kovu 6,3x25mm. 
Ocelová konstrukce bude sloužit pro kotvení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VZT a 
zemnícího drátu. Dále rám bude sloužit pro zachycení vodorovných sil pro kotvení nového 
systémového závěsného WC, který bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce 
je uvedena v samostatné části D.1.2. Konstrukčně stavební část. 
Navržená konstrukce bude opatřena antikorozním nátěrem a duté profily budou uzavřeny 
plastovými krytkami.  
Kotvení jednotlivých potrubí poté proběhne pomocí speciálních objímek, tak aby bylo 
zajištěno dilatování potrubí dle platných ČSN. Více část D.1.4. Vodovod a kanalizace. 
 
Zemní práce  
 Budou vykopána páteční kolena a proběhne jejich výměna. Tyto páteční kolena 
budou vykopána ručně pomocí drobné mechanizace na elektrický proud. Pro páteční kolena 
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojít k jeho sednutí.  
 
Základy 
 Základy objektu jsou stávající a rekonstrukcí stoupacích potrubí nebudou dotčeny. 
Prostupy základy jsou stávající a ležaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukcí dotčeny. 
V rámci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému čištění ležatých rozvodů po přípojku 
kanalizace (vyústění do stoky)  
 
Svislé nosné konstrukce 
 V rámci udržovacích prací a budou do svislých konstrukcí provedeny prostupy pro 
vodovodní potrubí. Velikosti a umístění prostupů je uvedeno v grafické části PD. Tyto 
prostupy jsou z většiny stávající. V případě, že bude proveden nový prostup je nutno zajistit 
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stabilitu otvoru dodatečným prvkem. Další zásah do svislých nosných konstrukcí se 
nepředpokládá. Ve většině případů se jedná o bourání přebetonování prostupů. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou stávající železobetonové stropní panely. V místech 
kde se bude nacházet kotvení ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé výšce 
průřezu v minimální hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalován 
ocelový rám, který bude mít za úkol zajistit stabilitu pro nově instalované rozvody uvnitř 
jádra. Ocelové rámy v rámci pater nebudou vzájemně spojeny. Pro přichycení vodovodního 
potrubí ve sklepech budou použity instalační lávky na které potom budou kotveny ležaté 
rozvody vody. V místě kde dochází k prostupu vnějších rozvodů zásobování pitnou vodou 
podlahou bude podlaha částečně odbourána, tak aby mohlo být potrubí vyměněno za 
nové.Po výměně potrubí bude podlaha zpětně dobetonována.  
 
Střecha  
 Střecha je stávající a nebude do střešního pláště zasahováno. V rámci střechy bude 
demontován plechový nástavec střechy a po provedení stoupacích potrubí bude provedeno 
napojení stoupacích potrubí na tento odvětrávací nástavec.  
 
Tepelné izolace 
 Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukcí dotčeny. Veškeré instalované potrubí 
bude tepelně izolováno dle platných norem a předpisů. - viz. Technické zprávy jednotlivých 
profesí.  
 
 
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
 V místech kde dojde k odhalení pátečních kolen je nutno provést nové skladby pod 
páteční kolena vč. nové hydroizolace, která bude přerušena. Nová hydroizolace by měla být 
napojena na stávající izolaci a měla by odpovídat hydroizolaci s odolností proti pronikání 
radonu - střední index.  
 
Příčky 
 V rámci udržovacích prací bude v místnosti 1.02 provedena nová sloupová předstěna 
z sádrokartonu pro přívodní potrubí vodovodu. Tatro stěna bude provedena na ocelový rastr 
se skladbou z 2x SDK 15 s požární odolností. Dále budou po dokončení výměny potrubí a 
přepojení potrubí provedeny nové předstěny ze sádrokartonu s revizním otvorem zajišťující 
přístup do instalačního jádra za účelem kontroly požárních ucpávek a odečtů vodoměrů a 
případně zavření vody. Tento prostup je uvažován o rozměrech 800x600mm pomocí 
plechových dvířek. Tento prostup nemusí splňovat protipožární odolnost vzhledem k tomu, 
že je součástí požárního úseku bytu.  Předstěny z SDK budou provedeny z dvojitého 
opláštění z desek o tloušťce 15mm s požární odolností.    
 
Povrchy  
 Na WC bude kompletně provedena nová dlažba a obklad v požadovaném rozměru a 
barevnosti dle přání zadavatele. Výška obkladu na WC bude dosahovat přibližně 2600mm, 
kde v této výšce bude proveden snížený podhled. Typy keramických obkladů budou určeny 
na základě výběru z katalogu zadavatele stavby na stavbě. V dokumentaci je zakresleno 
pouze schematické řešení obkladu projektantem, které je pouze doporučené.  
 
Podlahy 
 Všechny podlahy jsou navrženy plovoucí, tím budou splňovat požadavky normy na 
kročejový útlum, součinitel tření a tepelné vlastnosti. Finální povrchová úprava bude 
odpovídat účelu místnosti (keramická dlažba). V mokrých prostorách (WC) bude použita 
stěrková hydroizolace a na keramických krytinách protiskluzný povrch. Protiskluzný povrch 
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dlažby a podlah je uveden v ČSN 74 45 05. Požadavky na protiskluznou povrchů budou tuto 
normu splňovat. V místě přechodu podlahy na novou předstěnu SDK bude provedena spára 
pomocí trvale pružného tmelu.  
 
Podhledy 
 Podhledy budou tvořeny pomocí sádrokartonových desek. V některých místnostech 
jako jsou koupelny, budou snížené podhledy provedeny na ocelový rastr, ve kterých může 
být instalováno osvětlení a ventilátor VZT. Nad tímto podhledem budou vedeny vnitřní 
rozvody pro ventilátor případně elektroinstalaci osvětlení vč. vypínače. 
 
 V rámci druhé etapy bude demontován podhled v přístupové chodbě a bude vyčištěn 
stávající prostor nad podhledem po strop od již nepoužívaného potrubí. Po vyčištění bude 
proveden nový podhled ze sádrokartonu na ocelovém rastru zavěšeném na závěsech. 
V podhledu budou provedeny revizní otvory, kterými bude možno vstoupit do prostoru mezi  
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na požadovanou požární 
odolnost.  
Výplně otvorů  
Revizní otvory 
 V rámci předstěny WC budou provedeny na přání investora dostatečně velké rozměry 
revizních dvířek za účelem pohodlného odečtu vodoměrů a možnosti revizí požárních 
ucpávek. V rámci bytových revizních otvorů byly navrženy revizní dvířka kovová uzavíratelná 
na pantech. 
 
V rámci 1NP podhledu se navrhuje revizní otvor 600x600mm opatřený uzamykatelnými 
dvířky.  
 
Parapety 
 Neřeší se. 
 
Schodiště 
 Schodiště je stávající a neřeší se.   
 
Zámečnické výrobky  
 Ocelová konstrukce pro stoupací potrubí bude natřena antikorozním nátěrem a 
veškeré spoje budou začištěny. Duté profily budou zaslepeny plastovými krytkami.   
 
 V rámci druhé etapy v 1NP v místě spojovací chodby bude provedena ocelová lávka 
zavěšená na strop v rámci prostoru nad podhledem. Lávka bude sloužit pro průlez 
technickým podlažím tvořeným SDK a stropem. Tato lávka v PD není specifikována a bude 
domluvena na základě domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lávka bude kotvena do 
stropních panelů.    
 
Malířské práce 
 Okolo prostupů stěnami či stropy bude provedena nový výmalba ve světlých 
odstínech. Nové konstrukce budou vymalovány 2x finálním nátěrem ve světlých odstínech. 
Dále v rámci druhé etapy bude vymalován nově navrhovaný podhled.  
Izolace potrubí 
 
Označení potrubí  
 Veškeré nově instalované potrubí bude popsáno štítky, tak aby bylo zřetelné o jaké 
potrubí se jedná.  
 
Požární ucpávky  
 Veškeré prostupy pro potrubí mezi jednotlivými požárními úseky musí být utěsněny 
požárními ucpávkami dle požadované odolnosti. Tyto ucpávky poté budou obetonovány 
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případně přebetonovány, aby bylo zajistěna požární odolnost a  bylo zamezeno přenosu 
hluku mezi jednotlivými prostory.  
Sanitární vybavení  
 
 V rámci rekonstrukce stoupacích potrubí budou veškeré kombi WC vyměněny za 
závěsné vč. Vybavení k WC (štětka, zásobník na toaletní papír). K tomuto WC budou 
následně provedeny veškeré nové rozvody. Ostatní rozvody budou přepojeny v případě 
vodovodu za vodoměrem na stávající připojovací potrubí a v případě kanalizace budou 
přepojeny v rámci šachty. Není možno zasáhnout s novými rozvody do koupelen či kuchyní. 
Viz. Grafická část. Vzduchotechnické potrubí bude přepojeno v koupelně a kuchyni na úrovni 
šachty.  
 
Úklid a dokončovací práce  
 Během rekonstrukce je nutno zajisti každodenní úklid společných prostor a závěrečný 
úklid společných prostor po dokončení rekonstrukce. V případě, že budou během 
rekonstrukce společné prostory poškozeny či ušpiněny je nutno tyto vady neprodleně 
odstranit.  
 
Konstrukční a materiálové řešení 
 Během výstavby budou dodržené veškeré technologické postupy a doporučené 
postupy výrobce dle technických listů. Materiálové řešení je řešeno ve standartu 21. Století a 
budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné pro budoucí užívání 
stavby. 
 
Mechanická odolnost a stabilita 
 Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu je zaručena použitými stavebními 
materiály, které jsou určeny i pro výstavbu podobných objektů. Odolnost ocelového rastru vč. 
Kotvení byla ověřena statickým posudkem, který je součástí této dokumentace.  

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická zařízení, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v 
samostatných částech dokumentace. 
 
Splašková kanalizace  
Odvod splaškové kanalizace z objektu je pomocí stávajícího napojení na veřejnou 
splaškovou síť. 
Vnitřní kanalizace slouží pro odvod splaškové vody ze zařizovacích předmětů, technologie 
a výtoků. 
Nově navržené stoupací potrubí kanalizačního potrubí jsou vedeny ve stávající trase. 
Stoupací potrubí je napojeno na jednotlivé rozvody v bytech. Rekonstrukce rozvodů 
kanalizace v bytech není předmětem tohoto projektu. Kanalizační stoupací potrubí je 
napojeno na stávající kameninové potrubí v podlaze 1.NP. Před napojením na ležatý 
rozvod rozvod je osazen na každé stoupací potrubí čistící kus. 
Materiál nově navržených stoupacích potrubí je Poloplast NG v tichém provedení. 
 
Přípojka vodovodu 
Zásobování objektu pitnou vodou je zajištěno připojením na stávající veřejný vodovod ve 
vodoměrně šachtě a na stávající rozvod pro druhé tlakové pásmo, které vede z vedlejšího 
objektu. 
Vnitřní vodovod slouží pro napojení zařizovacích předmětů, technologie, výtoků a vnitřních 
nástěnných požárních hydrantů. 
Nově navržený páteřní rozvod je veden v suterénu pod stropem společně s rozvodem 
vytápění. Pro vedení a kotvení systému bude použit systém HILTI. Stoupací potrubí bude 
vedeno přes stropní konstrukce jednotlivých bytů. Dilatace systému je pomocí u 
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kompenzátorů, viz detail na výkresové dokumentaci. Na každé patě stoupacího potrubí je 
osazen kulový kohout příslušné dimenze. Stoupací potrubí cirkulačního potrubí je 
opatřeno vyvažovacími ventily. Cirkulační potrubí je vedeno pouze ve stoupacích 
potrubích, kde v nejvyšším podlaží je napojeno na potrubí teplé vody. V rámci 
rekonstrukce bude vyměněna vodoměrná sestava, dimenze vodoměrné sestavy bude 
zachována beze změny. Napojení jednotlivých bytů je přes uzavírací armatury a podružný 
vodoměr studené a teplé vody. Nový rozvod bude zakončen uzavíracími kohouty před 
podružnými vodoměry. Nově bude připojeno wc na rozvod studené vody. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) je řešeno v samostatné části PD. 
 
Předpisy a normy: Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení, musí být 
respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění požární ochrany, 
které se týkají projektované stavby nebo zařízení. Vytápění je z hlediska požární ochrany 
provedeno v souladu s ČSN 061008 “Požární bezpečnost tepelných zařízení” v návaznosti 
na normy požární bezpečnosti staveb ČSN 730802 “Nevýrobní objekty” (ČSN 73 0804 
“Výrobní objekty”). Jednotlivé pracovní činnosti jsou prováděné v 
souladu se zákoníkem práce /155/2000/. 
PO při výstavbě, montáži: Způsob vytápění objektu, zejména povrchová teplota topidel, 
nechráněného rozvodu a příslušenství je volena s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, 
které se v objektu nacházejí.Instalovaná a provozovaná tepelná zařízení jsou schválená z 
hlediska požární ochrany, provedená dle návodu výrobce a v souladu s příslušnými ČSN. 
Umístění zařízení v interiéru respektuje bezpečné vzdálenosti příslušných tepelných zařízení 
od povrchu stavební kce, prostory nepřípustné k instalaci 
spotřebiče a charakteristiku prostředí do kterého spotřebič umísťujeme. Prostupy instalací 
požárně dělícími konstrukcemi jsou utěsněny, tak aby se zamezilo šíření požáru po těchto 
rozvodech a musí vykazovat požární odolnost EI s hodnotou požární odolnosti akce. 
PO za provozu, užívání: Všichni uživatelé daného objektu musí svoje chování podřídit 
ustanovením zákona O požární ochraně č. 237/ 2000 Sb, ustanoveními zákoníku práce 
/2001- Hlava 5 a předpisy PO provozovatele. 
Provozovatel stavby, zařízení, vypracuje Předpisy požární ochrany pro stavbu nebo zařízení. 
Upozornění na možná ohrožení: Při svařování a řezání plamenem a při dalších pracích se 
zvýšeným požárním nebezpečím bude ustanovena požární hlídka dle § 13 Zákona o požární 
ochraně (č. 133/85 Sb. Ve znění pozdějších předpisů) a vyhl. č.246/2001 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zmíněného zákona. 
Při skladování a práci s hořlavými kapalinami, plyny, nebo jinými nebezpečnými látkami je 
nutné zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy tak, aby nedošlo k jejich vznícení 
(případně samovznícení), výbuchu nebo k nežádoucímu rozšíření do jiných prostor a nebyli 
ohroženy na zdraví a životě osoby v těchto prostorách se nacházející. 

B.2.9. Úspora a tepelná ochrana 
Veškeré navrhované vodovodní potrubí bude tepelně izolováno, na WC budou použita 
úsporná LED svítidla a budou osazeny úsporné ventilátory na WC a do koupelny. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
WC a koupelna bude nuceně větrána novými axiálními ventilátory se zpožděným spuštěním 
a doběhem. Vzduchotechnické potrubí bude kompletně vyměněno za nové. Vodovodní 
potrubí před předáním bude propláchnuto a vydezinfikováno. 
 
Větrání bude splňovat ČSN a předpisy: 
ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
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ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor 
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienických limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
Nařízení vlády č. 361/2007 o ochraně zdraví zaměstnanců při práci v platném znění 
Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Platné normy výrobců vzduchotechnických zařízení 
 
V objektu budou užity materiály zdravotně nezávadné a v mokrých prostorech budou užity 
keramické dlažby se zvýšenou vlastností protiskluznosti.  
 
 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je stávající, neřeší se. V místech prostupů do podlahy na styku s terénem budou provedeny 
výkopy pro výměnu pátečních kolen. Po výměně bude tato podlaha dobetonována a bude 
provedena nová hydroizolace. Tato hydroizolace bude mít ochranu proti pronikání radonu - 
střední index.  
 
Ochrana před bludnými proudy 
Při realizaci výměny potrubí bude zajištěno, aby nebyly ve styku kovové předměty se 
zeminou a aby chráničky byly výhradně nekovové a prostupy přípojek byly téže nekovové.  
  
Ochrana před technickou seismicitou 
Vzhledem k poloze objektu není dbán zvýšený důraz na seizmické jevy. Nejedná se o oblast 
se známými seizmickým jevy.  
 
Ochrana před hlukem 
Jedná se stávající objekt, který umístěný v klidnější části obce, nebylo třeba navrhovat 
speciální ochrana před hlukem, zároveň při provozu objektu nebudou vznikat hluky 
odporující běžnému užívání. Během realizace bude dodržena pracovní doba, která nebude 
zasahovat do intervalu nočního klidu. Případně rušení pracovního klidu v předepsaných 
termínech.  
 
Protipovodňová opatření 
Stavební úpravy objektu na pozemku č. parc. 2198/7, k.ú. Horní Počernice se nenachází 
v blízkosti vodních toků, protipovodňová opatření se neřeší. 
 
Ostatní účinky 
Stavební úpravy objektu na pozemku č. parc. 2198/7, k.ú. Horní Počernice  se nenachází 
oblastech poddolovaných ani v oblastech s výskytem metanu či jiných stavbu ohrožujících 
oblastech.  
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající a nemění se, pouze se budou měnit 
vnitřní objektové rozvody, tj. za hlavními uzávěry, za stávajícím měřením směrem 
k podružným vodoměrům. V dokumentaci tyto napojení jsou vyznačena jako napojovací 
body. Z napojovacích míst budou provedeny páteřní rozvody řešené části.  
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B.4. Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení 
Dopravní napojení objektu je stávající z ulice Mezilesí.  
 
 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Je stávající a je provedeno. Vstup do objektu je ze severovýchodní strany objektu a 
parkování je řešeno z jihozápadní strany objektu.  
 
Doprava v klidu 
Doprava v klidu se neřeší vzhledem k úpravám uvnitř objektu. Jedná se o výměnu potrubí.  
 
 Objekt je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou z ulice Náchodská, kde se 
nachází městská hromadná autobusová doprava. 
 
Pěší a cyklistické trasy  
Stavebními úpravami  nebudou trvale dotčeny pěší a turistické trasy.  
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terénní úpravy 
Neřeší se. Jedná se o úpravy uvnitř objektu. 
 
Použité vegetační prvky 
Neřeší se. Jedná se o úpravy uvnitř objektu. 
 
Biotechnická opatření 
Neřeší se. Jedná se o úpravy uvnitř objektu. 
  

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází v chráněných území Natura 2000. 
 
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
V rámci stavebních úprav a používání objektu nevzniknou nároky na nová ochranná a 
bezpečnostní pásma, ani další rozsah omezení podle jiných právních předpisů. 
 
 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavební úpravy jsou navrženy ve standardu 21. století tj. při řádném užívání a údržbě 
nemůže být ohrožena stabilita stavby a bezpečnost osob. Ochranné prvky CO nejsou u 
objektu navrhovány.  
 
 
 

B.8. Zásady organizace výstavby 
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Voda: 
Pro potřebu stavby bude využito stávající přípojky vodovodu vedené v objektu 
 
Kanalizace: 
Pro potřebu stavby bude využito stávajících rozvodů kanalizace v objektu.  
 
Elektrická energie 
Pro potřebu stavby bude využit rozvod NN z rozvaděče objektu. 
  
Odvodnění staveniště 
Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu, neřeší se.  
 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd a výjezd do/ze stavby je po stávajících místních zpevněných komunikacích.  
Přípojky elektro, vody jsou ukončeny v objektu stavebníka.  
V rámci staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy. Stravování 
pracovníků bude zajištěno individuálně. Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz) 
zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení. Na staveništi bude umístěna informační 
cedule s důležitými čísly.  
 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. Nepředpokládá se vliv na ostatní objekty či 
pozemky. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace 
Zařízení staveniště bude umístěno v objektu stavebníka – ochrana okolí je minimální, 
asanace není třeba.  
Na elektro rozvaděči musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, 
první pomoci a policie. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu v době od 8:00 do 18:00. 
 
Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábory budou na pozemku stavebníka, případně na veřejném prostranství při závozu 
materiálem. 
Zábory veřejných prostranství budou pouze dočasné (např. při závozu materiálu). Řešení 
dlouhodobějších záborů a DIO bude řešeno 30 dní před započetím prací dotýkajících se 
veřejných prostranství. 
 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při stavebních úpravách bude docházet ke vzniku odpadů – Ministerstvo životního prostředí 
stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Katalog odpadů řeší vyhláška o katalogu odpadů 
č. 93/2016 Sb.  
 
Katalog. 
č.odpadu  Specifikace odpadu   Kategorie   Způsob naložení s 
odpadem 
170101   beton     O   skládka nebo recyklace 
170102   cihly     O   skládka nebo recyklace 
170201   dřevo     O   materiálové využití, 
skládka,  
         spalovna 
170202   sklo     O   recyklace 
170203   plasty     O   materiálové využití 
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170204   sklo, plasty, dřevo  
obs. nebezpečné látky   N   spalovna NO nebo 
skládka N 

170301   asfaltové směsi obsahující dehet N   spalovna NO nebo skládka 
N 
170405   železo a ocel    O   materiálové využití 
170407   směsné kovy    O   materiálové využití 
170410   kabely obsahující nebezpečné látky N  spalovna NO, 
skládka NO,  
         materiálové využití 
170411   kabely neuvedené po č. 170410 O  spalovna NO, skládka NO,  
         materiálové využití 
170603   jiné izolační materiály, které jsou  

nebo obsahují nebezpečné látky N   spalovna, skládka NO 
170903   jiné stavební a demoliční odpady  

obsahující nebezpečné odpady  N   spalovna NO, 
skládka NO 

170904   směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod č.170901, 170902 170903  O   skládka nebo 
recyklace 

150101   papírové a lepenkové obaly  O   materiálové využití 
150102   plastové obaly    O   materiálové využití 
150103   dřevěné obaly    O   spalovna nebo 
skládka 
150110   obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné  N   spalovna NO nebo 
skládka N 

200301  směsný komunální odpad  O  spalovna nebo 
skládka 

Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných na pozemku 
investora - likvidace bude prováděna odvozem na řízené skládky. V objektu se nenachází 
materiály obsahující azbest.  
 
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavební úpravy žádný takový požadavek nemají. 
 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., v pozdějším znění, o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a 
změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní 
prostředí. 
Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a jeho další následné prováděcí předpisy, např. vyhláška 
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, vyhláška č. 
352/2013 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou 
a na úpravu vody. 
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 
snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 
93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
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Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je 
povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich 
práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby 
s ohledem na hluk. 
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 
- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 
- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 
- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne 
v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB 
v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB 
v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB 
ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty 
- Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního 
hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu. 
V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve 
vzdálenosti 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných objekt, je možno navrhnout 
taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu a 
přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl 
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 
Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného domu je stanovena 
v hlukové studii ze stavební činnosti, kde jsou uvedena kritéria a povolená doba provozu 
mechanizmů, tak aby nebyla překročena limitní hodnota ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku v chráněném místě. 
Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu, demolice objektů apod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
- Zákon 201/2012 Sb. ochraně ovzduší 
- vyhlášku 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy 
v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního 
dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 
Prašnost 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 
stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.  
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 
- Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., 
o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým 
se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 
- Zákon č.254/2001Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 
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- Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
Související předpisy 
- Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 
- Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 
- ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování. 
Odpady 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 
- Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 
odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční 
dopravě) ve znění pozdějších předpisů; 
- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP a MZD 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění 
pozdějších předpisů; 
- Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů; 
- Nařízení vlády 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR v pozdějších zněních  
Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. Původce 
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů 
a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické 
osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen 
odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce 
odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob 
vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
Odpady vzniklé během stavby: 
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v 
souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při 
provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů 
oleje a ostatních technologických kapalin.  
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  koordinátora 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních postupů 
a) všichni pracovníci musí dodržovat ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP při práci na staveništích dodržovat pokyny koordinátora BOZP na 
staveništi ustanoveného podle zákona 309/2006 Sb. 
b) Je nutno zamezit vstup neoprávněných osob na staveniště. 
c) Je zakázáno používat během pracovní doby alkoholické nápoje a psychotropní látky, nebo 
pracovat pod jejich vlivem. 
d) Všechny práce může provádět pouze osoba k tomu určená, prokazatelně proškolená a 
řádně poučená. Pro vybrané profese je nutno mít patřičné oprávnění. 
e) Je zakázáno pohybovat se pod břemeny zavěšenými na jeřábu, v pracovním dosahu 
zemních strojů. 
f) Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky, obuv a oblečeni. 
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g) V blízkosti obnaženého plynového potrubí je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným 
plamenem. 
h) Při souběhu nebo křížení s kabely pod elektrickým napětím je třeba postupovat při všech 
pracích s maximální opatrností. 
i) Řidiči a strojníci musí při jízdě nebo na staveništi dbát maximální opatrnosti a zajistit si 
zejména bezpečnost při couvání nebo jízdě v nepřehledných úsecích. 
j) Na pracovišti je nutno udržovat průběžně pořádek tak, aby nebyly zataraseny únikové 
cesty, požární zařízení apod. 
k) Výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny. 
l) Je zakázáno zdržovat se v nezapažených výkopech hlubších než 1,5 m. 
m) všechny pracovní úrazy musí být řádně zdokumentovány. 
 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřeší se - jedná se o stávající objekt. Povrchy v okolí, veřejném prostranství, se nemění. 
Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavební úpravy objektu budou zásobovány ze zařízení staveniště, které bude umístěné 
především uvnitř objektu. 
  
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Do dotčeného území nezasahují žádná ochranná pásma z hlediska ochrany přírody.  
Stavba se nenachází v památkové zóně. Je ale na území s archeologickými nálezy a 
stavebník má oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Vzhledem 
k pracím uvnitř objektu, neřeší se. 
Ochrana stávajících staveb, inženýrských sítí a zeleně; výkopové práce v ochranném pásmu 
stávajících inženýrských sítí a v místě křížení s nimi musí být prováděny ručně. Odkryté sítě 
(kabely, potrubí) musí být ochráněny a zajištěny proti vybočení, prověšení, poklesu. Na 
trasách vedení nesmí být postaveny objekty ZS. Během výstavby musí být zachován příjezd 
a přístup ke stávajícím šachtám a armaturám. 
Stávající zeleň bude před případným poškozením ochráněna dřevěným ohrazením – vzrostlá 
zeleň na pozemku stavebníka není. 
Dopravně inženýrská rozhodnutí projedná zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy 
s návazností na etapový postup výstavby. 
Staveniště (dočasný zábor) bude ohrazeno a osvětleno. U vjezdu bude umístěna informační 
tabule se základními údaji stavby s uvedením zodpovědných pracovníků investora a 
zhotovitele vč. kontaktů, termínů zahájení a ukončení prací. 
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu v době od 8:00 do 18:00. 
Po dobu provádění stavby je třeba dodržet závazné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a 
nařízení, zejména pak: 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
zákona č. 68/2007 Sb. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které budou při stavbě probíhat. Všichni pracovníci musí 
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používat předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být dodržován pořádek. Od 
veřejného provozu budou jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Před výkopovými 
pracemi musí být sítě vytýčeny a zabezpečeny proti poškození. 
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován (BOZP) plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
  
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Celková doba výměny potrubí bude cca 1-2 měsíců. 
Termín zahájení stavby bude výběru zhotovitele stavby a odsouhlasení harmonogramu 
stavby. 
 
 
V Praze, 09/2019 
Petr Novotný  
Ing. Kamil Kubánek 
 
 
 


