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Bytovy dim Mezilesi 2060 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.¢.2198/7 - objekt, €.p. 2060/4 k.u. Horni PoCernice

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bytovy dim Mezilesi 2060 - vyména stoupacich potrubi
vody kanalizace, vzduchotechniky

Misto stavby: ul. Mezilesi 2060/4, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/7, k.U. Horni PocCernice [643777]

Stuperi PD:  Dokumentace pro vybér zhotovitele ve smyslu zakona 134/2016 Sb. o
verejnych zakdzkéch

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Poc&ernice

zastoupeny: pi. Alenou Strobovou, starostkou MC

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodskéa 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice, IC: 26758253

kancelaf — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Poc€ernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o0 vymeénu stavajicich patefnich rozvodd vody, kanalizace, vzduchotechniky v
objektu bytového domu. Rekonstrukce a vyména bude etatizovana do dvou samostatnych
etap.

E1 Vyména péatefnich rozvodi v objektu - prava ¢ast
E2 Vyména péatefnich rozvodl v objektu - leva ¢ast

Obé tyto samostatné etapy jsou zakresleny ve spole¢né dokumentaci.
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Bytovy dim Mezilesi 2060 - Vyména stoupacich potrubi
Horni Pocernice parc.¢.2198/7 - objekt, €.p. 2060/4 k.u. Horni PoCernice

A.3. Seznam vstupnich podkladu

Casteéna dokumentace objektu z archivu vlastnika objektu, prohlidka objektu, konzultace
s vlastnikem objektu, kamerovy prizkum kanalizace, fotodokumentace jednotlivych WC Vv¢.
instalacnich jader, plvodni pozarné bezpecnostni feseni.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Projektova dokumentace fesi stavebni vyménu patefnich rozvodl pfedevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4 na parc.c.
2198/7, ktery slouzi jako bytovy dim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. Objekt se
nachdzi v sidelnim utvaru panelovych domu v zastavéném Uzemi. Okolni pozemky na
kterych se nachazi vefejné komunikace jsou rovinaté a volné pfistupné. S objektem sousedi
obdobny objekt, ktery je soucasti domu.

Udaije o souladu u s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem

Jedna se o Upravy stavajiciho objektu, na ktery bylo povoleni ke stavbé v€. umisténi vydano
v minulosti. Regulaéni plan v tomto Uzemi neni stanoven. Pro toto Gzemi je stanoven Uzemni
plan, ze kterého vyplyvaji tzemné technické regulace a koeficienty. Nize je popsén soulad

s uzemnim planem, ktery bude potvrzen zavaznym stanoviskem dotéeného organu HI.m.
Prahy.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavajici objekt byl umistén pfed vznikem uzemniho planu HI. m. Prahy to jest pfed rokem
1999, konkrétné v letech 1972-75. Od doby vystavby byl tento objekt vyuzivan objekt pro
trvalé bydleni a zpUsob vyuZiti je zachovan do dnesni doby. V pfizemi objektu se nachazi
drobné nerusici komeréni prostory.

Platny Uzemni plan

Funké&ni vyuziti uzemi hl. m. Prahy je dano Uzemnim planem sidelniho Utvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo ucinnosti 1.1.2000 a vyhlaskou €. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné ¢asti
Uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "Uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény Uzemniho planu hl.m. Prahy €. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatfeni obecné povahy ¢.
6/2009 s uc¢innosti od 12.11.2009, bylo funkéni vyuziti Gzemi, ve kterém navrhovana stavba
leZi ve funkénim Uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kédu miry vyuziti Gzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim €. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy €. 55/2018.
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OB - ¢isté obytné

Hlavni vyuziti:
Plochy pro bydleni.

Pripustné vyuziti:

Byty v nebytovych domech. MimosSkolni zafizeni pro déti a mladez, materské Skoly,
ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb. Drobné vodni plochy, zelen,
cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, ploSna zafizeni
technické infrastruktury v nezbytné& nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim Ize umistit: zafizeni pro
neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevy$ujici
300 m2, parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Dale Ize umistit:

Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni,
zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu; stavby, zafizeni a plochy
pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen PID); zahradnictvi, doplfikové stavby pro
chovatelstvi a péstitelské ¢innosti, sbérny surovin. Podminéné pfipustné je vyuziti pfipustné
v plochach OV (tj. vyuziti pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s
celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 2 000 m2) za podminky, Ze s plochami OV
posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi a ze nebude narusena struktura souvisejiciho
Uzemi a omezena vyuzitelnost dot€enych pozemkud. Pro podminéné pripustné vyuziti plati,
Ze nedojde ke snizeni kvality prostfedi pro kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému
znehodnoceni nebo ohrozZeni vyuZitelnosti dot€enych pozemka.

Nepfripustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
charakter

Soucasny objekt je vyuzivan jako objekt pro trvalé bydleni s obchodnim zaFizenim
s clekovou hrubou podlazni plochou do 300m?. Tyto provozy jsou v souladu s
uzemnim planem funkéniho vyuziti tzemi stanovené uzemnim planem HI. m. Prahy.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi

K této projektové dokumentaci nebyly vydany zadné povoleni vyjimek z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi. VySe byl prokazan soulad s nafizenim 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v
dalezitych bodech, které byly rozepsany i s komentarem. Vzhledem ke skute€nosti, Zze se
jednéa o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery byl postaven pfed ustanovenim tohoto
nafizeni, navic pfedevSim uvnitf objektu, Gzemni poZzadavky se neméni a nelze veSkeré
podminky splnit.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organud

Pro vyménu potrubi objektu nebyly stanoveny do doby vzniku Zadné zavazujici podminky
dot&enych organu. V pfipadé stanoveni zavaznych podminek dotéenymi organy budou tyto
podminky do PD zapracovany béhem realizace a pfed dokon&enim stavby bude prokazano,
Ze tyto podminky byly spinény.
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Vycet a zavéry provedenych prdzkumu a rozbord

V ramci prdzkumu byla provedena kamerova zkouska kanalizaénim potrubim, béhem které
byl odhalen neodborny zdsah do kanalizacniho potrubi. Déle bylo zji§téno, Ze pate¢ni kolena
kanalizace jsou na hranici Zivotnosti vzhledem k mechanickému opotiebeni na potrubi. Dale
byla stavebnikem poskytnuta fotodokumentace jednotlivych WC v jednotlivych bytech. Dal$i
prazkumy nebyly pfed realizaci provedeny a dokumentace byla zpracovana na zakladé
Udajd z pavodni dokumentace.

Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

Reseny stavajici objekt se nachazi v ochranném pasmu s vy$kovym omezenim staveb
letisté Kbely. V ramci objektu nedochazi k nastavbé €i pristavbé dokonéené stavajici stavby.
Stavba po vymeéné stoupacich potrubi bude mit stejnou vysku jako pred realizaci vymény.
Déle se dotcené pozemky nachazi v ochranném pasmu optickych siti a metalickych rozvodd,
vzhledem k povaze stavebnich Gprav neni pfedpoklad, Zze by toto pAsmo mohlo byt dotéeno.
Veskeré stavebni Upravy budou provadény uvnitf dispozice, tudiz se nepfedpoklada s
novymi zasahy do téchto pasem.

V rdmci objektu bude provedena vyména rozvodl vodovodu (TUV), které se nachazi
v pasmu tepelnych napajecl. Pfed zahajenim praci bude tato skute€¢nost provozovateli
oznamena a bude snim vyména koordinovana.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Dotéené pozemky vE€. pozemku, na kterém je umistén feSeny objekt se nenachazi v blizkosti
vodnich toku, ani neni umistén v krajiné, ktery by v minulosti byla dotéena ¢lovékem
zplsobem, ktery by ohroZoval jeji bezpecny provoz a uzivani. V této oblasti se nenachazi
zaplavove pasmo.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv na okolni stavby bude minimalni. VeSkeré prace na objektu budou probihat v pracovni
dobé a po dokon&eni objekt nebude mit viiv na okolni stavby. V ramci vymény potrubi uvnitf
dispozice nebude zasahovano do odtokovych pomérud stavby.

Pozadavky na asanace.demolice, kaceni dfevin

V rdmci vymeény potrubi uvnitf dispozice nedochazi k zadnym asanacim pripadné kaceni
drevin, dochazi pouze k demolicim uvnitf dispozice, kde budou bourany pfebetonované
prostupy a dfevéné predstény.

PoZadavky na maximaini a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku

k funkci plnéni lesa

Vzhledem k povaze stavebniho zaméru se nepfedpokladaji tyto pozadavky. Vyména potrubi
bude probihat uvnitf objektu.

Uzemné technické podminky

Veskeré inzenyrské sité jsou ukoneny na pozemku stavebnika a jsou ukonéeny i v objektu.
Od napojovacich bodl uvnitf objektu, za méfenim a hlavnim uzavérem, budou provedeny
nové patefni rozvody k podruznym vodomérum. Dopravné je objekt napojen z severni
strany. Pfistup do objektu je v sou¢asné dobé proveden jako bezbariérovy.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.
V rdmci stavebnich Uprav vécné a ¢asové vazby nebyly stanoveny. Stavba bude zahajena
po vybéru zhotovitele stavby a schvaleni harmonogramu praci.
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Seznam pozemkdu a staveb dotéenych provadénim stavby
Stavajici objekt se nachazi na pozemku ¢&.parc. 2198/7, k.u. Horni Pocernice tento pozemek
ma rozlohu 316m® a v katastru je veden jako zastavéna plocha a nadvoti.

¢.parc. 2198/7, k.u. Horni Pocernice - vlastni objekt 316 m?

VIastnic,ké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Pocéernice, 19300 Praha 9

Seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpeénostni padsmo

Po dokonceni vymeény potrubi uvnitf objektu nebudou stanovena zadna nova ochranna nebo
bezpecnostni pasma vyplivajici z rekonstrukce stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni vyménu patefnich rozvodl predevsim na
stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader stavajiciho objektu Mezilesi 2060/4, ktery slouzi
jako bytovy dim o celkovém poctu 48 bytovych jednotek. V objektu se nachazi celkem 4
instalacni jadra, které prochazi pfes vSechna patra. Instalaéni $achty jsou v hornich patrech
ukon&eny vyvodem nad urovni stfechy pomoci plechové konstrukce véetné odveétrani.
Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci pfebetonavky a pozarnich
ucpavek, tudiz instalacni jadro je soucasti pozarniho Useku jednotlivych byt na patfe. Ve
stavajicim instalacnim jadfe se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-
6,6-13), déle se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni fadé dvojice
plechovych potrubi odvétrani digestofi a koupelen s WC.

Regené stavebni Gpravy budou feSeny pomoci etapizace. V ramci jednotlivych etap
bude vyména potrubi rozdélena do dvou etap. V prvni etapé bude provedena vétsi ¢ast
pomysIné pravé ¢asti objektu v&. vymény vnitfnich rozvodu vodovodu ke stoupacim potrubim
a napojeni teplovodu k objektu po schodistovy prostor. Pfed sténou schodistového prostoru
budou osazeny uzaviraci armatury, na které budou pfepojeny stavajici rozvody vodovodu,
které jsou soucasti druhé etapy. Ostatni media budou ménéna v ramci instala¢nich jader v¢.
kanalizace s pate¢nim kolenem. - celkem dvé instala¢ni jadra. V druhé etapé budou
vyméneény stavajici rozvody od schodistového prostoru a budou pfepojeny na nové rozvody
z prvni etapy a probé&hne vyména potrubi v levé €asti objektu - celkem dvé instalacni jadra.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny udrzovaci prace stavajici
dokoncené stavby na parc.¢. 2198/7, k.0. Horni PoCernice. Jedna se konstrukéni systém
ze zelezobetonovych prefabrikovanych montovanych panell - VVU- ETA. Objekt je feSen
jako 13 podlazni bytovy ddm s konstrukéni vySkou 2800mm jednotlivych podlazi pouze 1NP
je zvySena na konstrukéni vysku 4050mm (sveétla vyska 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve
schodistovém prostoru se nachazi instalaéni podhled, ktery v ramci 2 etapy bude
demontovan a prostor instalaéniho podhledu bude vycistén od jiz nepotfebnych potrubi. V 6.
NP a 10.NP je provedena spojovaci chodba mezi se sousednim objektem Mezilesi 2059,
ktera slouzi jako chranénd unikova cesta mezi jednotlivymi domy. V ramci 1NP jsou objekty
propojeny pomoci prostor pro sklepni kéje. Pfipojka pro teplovod se nachazi ve vedlejSim
objektu Mezilesi 2059/2, ale je z objektu Mezilesi 2060/4 volné pfFistupnd pomoci sklepnich
prostor.
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Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou s napojenim na
méstsky vodovod, kde vodomér je umistén v revizni Sachté uvnitf objektu. Od vodoméru
k podruznym vodoméram budou vyménény veskeré rozvody, kde dojde k napojeni na
stavajici bytové rozvody. Napojovaci bod vodovodu je vyznaéen v PD. Upfeshujici FeSeni
vodovodu je uvedeno v samostatné ¢asti PD. PoZarni vodovod bude pouze prepojen na
stavajici/ nové rozvody v misté umisténi.

Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody jsou svedeny stavajici
pFipojkou do méstskeé kanalizace v¢. deStové kanalizace - ktera je ukon€ena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitini rozvody kanalizace. Stoupaci potrubi
splaskové kanalizace bude kompletné vyménéno od stifesSni €asti az po pateéni kolena
kanalizace, kde kanalizace pfechazi do lezatych ¢asti. Lezaté ¢asti kanalizace budou tlakové
vycistény. Veskeré stoupaci potrubi musi byt odvétrany nad uroven stfechy. Destova
kanalizace neni sou€asti feSeni a neni pfedmétem této PD.

Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou energii
pripojkou umisténé v elektro skFini uvnitf objektu. V rdmci projektu elektra budou provedeny
nové rozvody svétla na WC v ramci bytd, a nové pfipojeni ventilatoru na WC. Dale bude
proveden novy spole¢ny zemnici drat pro WC a koupelny bytového domu v instalaénim jadre
byta.

Teplovod - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu z pfedavaci stanice
uvniti objektu. V objektu se nachazi dvé tlakové pasma teplovodu, které jsou ukonceny
v pfedavaci stanici objektu. Napojovaci bod je vyznaen v projektové dokumentaci a je
umistén v objektu Mezilesi 2059/2. Od tohoto bodu probé&hne vyména stavajich rozvodu az
po stavajici vodomeéry v bytech. Soucasti zasobovani TUV je i vyména cirkulaéniho potrubi.

Vzduchotechnika - V rdmci rekonstrukce dojde k vyméné stavajiciho stoupaciho
potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na né&j pfepojeny
vnitfni rozvody od digestofe a koupelny. V ramci rekonstrukce WC bude provedeno nové
potrubi od ventilatoru odvétravajici WC. Rekonstrukce pocita s vyménou ventilatord
v koupelné a na WC jednotlivych bytu.

Doprava — je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci asfaltové komunikace
Mezilesi.V objektu se nachazi 2 vchody. Pfedmét rekonstrukce se nachazi uvnitf objektu.
Zarizeni stavenisté - Zafizeni stavenisté bude uvnitf objektu na misté ur¢ené stavebnikem/
zadavatelem stavby.

Stavajici objekt méa vyreSené veskeré inZzenyrské sité véetné napojeni na stavajici
rozvody. Vnitini patefni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové, staré
rozvody budou kompletné demontovany v¢€. jiZ nepouzivanych rozvodu. Objekt méa vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Mezilesi .

Stavebni feSeni a dispozice objektu se s navrzenymi udrZzovacimi pracemi nemeéni.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit veSkeré rozmeéry uvedené v dokumentaci,
dokumentace byla zpracovana na zakladé poskytnutych podkladu stavebnikem.

PFed realizaci vymeény potrubi a po vycisténi doporucujeme ovéfit skladby a stavy
konstrukci a pfipadné uzpusobit feSeni moznostem. Navrzené feSeni uvedené v PD je
predpokladem mozného feSeni, bez moznosti ovéfeni stavajicich konstrukci stavebné
technickym prizkumem.

Ugel uzivani stavby
Stavajici objektu slouzi pro potfeby bydleni ve 48 bytovych jednotkach.

Trvala, nebo do¢asnd stavba
Jedné o stavbu trvalou.
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Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych poZzadavkl zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby

Pozemek €. parc. 2198/7, k.u. Horni Po€ernice nepodléhd zadnym ochranam. Z obecnych
technickych poZadavkl neni tfeba udélovat vyjimky v rdmci tohoto projektu. Bezbariérovy
pFistup do objektu z exteriéru do 1NP je do BD stévajici,

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

Veskeré znamé pozadavky DOSS jsou zapracovany do této dokumentace. Pfi tvorbé této
dokumentace nebyly vzneseny zadné pozadavky. Pfipadné pozadavky DOSS budou
dodrZeny a po dokonc&eni dila bude prokazano, Ze tyto podminky byly spinény.

Ochrana stavby podle jinych pfedpist

Objekt ochranu podle jinych pfedpist nevyzaduje. Nejedna se kulturni pamatku, vliadni
technologické zafizeni, vladni objekt ob&anské vybavenosti, apod. Objekt se nenachazi v
chranéném Uzemi pamatkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobnych
pasmech.

Stéavajici kapacity stavby - orientaéni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha Mezilesi 2060/4 : 316 m?*
Zastavéna plocha Mezilesi 2059/2 : 316 m2*
Resend €ast obou objektd : 336,8 m?

*tyto plochy jsou vypocteny z vy$e uvedenych pozemk( uvedenych v Gvodu této zpravy

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zplsob nakladani s nimi.

Pfi stavebnich upravach bude dochazet ke vzniku odpadu — Ministerstvo Zivotniho prostfedi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni zadkona ¢. 320/2002 Sb. Katalog odpadu resi vyhlaska o katalogu odpadi
¢. 93/2016 Sb. platna od 03/2016.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob nalozZeni s
odpadem
170101 beton O skladka nebo recyklace
170102 cihly O skladka nebo recyklace
170201 dfevo O materialové vyuZziti,
skladka,
spalovna

170202 sklo O recyklace
170203 plasty O materialové vyuziti
170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo

skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo
sklddka N
170405 Zelezo a ocel @) materidlové vyuziti
170407 smeésné kovy O materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecéné latky N spalovna NO,
skladka NO,

materidlové vyuZiti

170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO,
skladka NO,

materidlové vyuZiti
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170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecéné latky N spalovna, skladka
NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢.170901, 170902 170903 0] skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly 0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly @) materialové vyuziti
150103 drevéné obaly O spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad O spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky, materialy které je mozno
recyklovat budou zrecyklovany. V objektu se nachazi materialy obsahujici azbest, tento
material bude likvidovan odbornou firmou na zakladé poptavky dodavatele.

Zakladni pfedpoklady vystavby
Vymeéna potrubi bude zahajena po vybéru zhotovitele a odsouhlaseni harmonogramu
posloupnosti praci.

Orientaéni naklady stavby
4 000 000 K¢

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Jedna se o 13ti podlazni objekt vystavény v 70. letech minulého stoleti. Objekt je feSen jako
prefabrikovand sténova konstrukce VVU-ETA. Objekt se nachazi na sidelnim Utvaru Praha
Horni Pocernice. Vzhledem k povaze zameéru se urbanismus nefesi.

Architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feSeni
Vzhledem k povaze zdméru se architektonické feSeni nefesi. Barevné feSeni findlnich
povrchl bude stanoveno na zakladé zadani stavebnika( zadavatele).

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o bytovy dum, ktery slouzi pro trvalé bydleni. V objektu se nenachazi provoz ani
vyroba.

B.2.4. Bezbariérové uZzivani stavby

V objektu se nachazi stavajici vytah obsluhujici 1-13 nadzemni podlaZzi. PFistup do objektu je
bezbariérovy z 1 NP.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby
Stavajici objekt bude stavebné upraven ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a
udrzbé nemlze byt ohroZena stabilita stavby a bezpe&nost osob. Objekt nebude slouzit jako
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objekt CO. Veskeré pouzité materidly budou odpovidat hygienickym, technickym normam a
budou zdravotné nezavadné. Po dokonceni stavby budou pfedany vesSkeré prohlasenti,
atestace a certifikaty.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Vyklizeci préce a zahgjeni €innosti

Pfed zahajenim realizace vymeény potrubi je nutno provést montaz tfi novych sklept
do mistnosti 1.11 a poté provést vyklizeni trojice sklepl vyznacenych v PD, kde jsou
provedeny stoupaci potrubi kanalizace, tak aby k nim byl zajistén pfistup. Déle je nutné, aby
najemnici si vyklidili viastni véci z prostor feSenych sklept, instalacnich jader a prostor WC
do terminu zahajeni realizace. V ramci druhé etapy dojde k demontazim dvou pozarnich
cidel, kterd jsou umisténa na podhledu v 1NP a k do€asnému odstaveni systému pozarniho
zabezpeceni, tak aby mohl byt demontovan stavajici podhled v misté schodisté a vyménén
za novy .

Zakryti konstrukci a opatfeni

Pfed zahajenim bouracich praci budou provedeny kryci konstrukce v bytech do mist,
kde nebude provadéna rekonstrukce. Napfiklad prachové uzavéry viepené napf. do dvernich
otvord a pfimo sousedicich pokoju tak, aby se minimalizovaly Skody a znecisténi na
okolnich prostrech nedot&enych rekonstrukci.

V ramci druhé etapy pfi realizaci nového podhledu v 1NP bude do¢asné odstaven
systém nuceného odsavani koufovych splodin z chranénych anikovych cest v pfipadé
pozaru. Tento systém bude odstaven po nezbytné dlouhou dobu. Po dokonéeni bude systém
opét zprovoznén dodavatelem zafizeni, tak aby bylo mozné dodavatelem pozarniho zafizeni
nadale drzet zaruéni lhatu.

Bouraci prace
V rdmci bouracich praci je nutno v 1NP vybourat pate¢ni kolena splaskové

kanalizace, ktera jsou umisténa pod podlahou 1NP. Tyto pate¢ni kolena budou v ramci
udrzovacich praci vyménény za nové. Dale bude nutné vybourat nové prostupy pro lezaté
¢asti patefnich rozvodu vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivych zachodech
bude nutné demontovat stavajici samostatné stojici kombi WC a vybourat stavajici zadni
pfedsténu v¢. elektroinstalace, podlah na WC , tak aby byl zajistén pfistup k instalacnimu
jadru. 'V instalacnich jadrech bude nutné vybourat stavajici pfebetonavky mezi jednotlivymi
podlazimi a dale demontovat stavajici rozvody vody kanalizace a VZT, v€etné pozarnich
ucpavek. V ramci minulych rekonstrukci bylo provedeny pouze montaze potrubi a ptvodni
feSeni bylo zaslepeno a ponechano v instalaénim jadru. V jadrech se nachazi 9x vodovodni
potrubi ( 6x plast + 3x ocel), 2x obdélnikové potrubi vzduchotechniky pravdépodobné

z plechu, obalené izolaénim materialem a jedna kanaliza¢ni trubka z osinkocementu.

Déle bude nutné demontovat stavajici lezaté rozvody vodovodu v¢&. uchyceni ke stropni
konstrukci. V ramci rekonstrukce tyto zavésné uchyceni budou provedeny nové a budou
provedeny instalacni lavky pro vodovod.

Likvidace bouraného materialu

Vybourané materialy budou likvidovany dle katalogu odpad(l odvozem na fizené
skladky, recyklaci nebo jinym zptisobem umoziovanym zdkonem. O likvidaci vybourané suté
a odpadu budou vystaveny prokazujici doklady o spInéni podminek jinych pravnich predpisu
a norem.

V objektu se nachazi osinkocementova kanalizani trouba slouzici jako svislé
kanaliza¢ni potrubi. Tento material musi byt zlikvidovan dle platnych norem a zvlastnich
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predpisu specializovanou odbornou firmou, ktera po dokonéeni likvidace tohoto odpadu
vystavi protokol o likvidaci materialu -, azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit
opravnénou firmu s nakladdanim s nebezpe¢nym odpadem a zajistit bezpe€nou likvidaci
tohoto materialu.

Stavebni feSeni

V réamci stavebniho fe$eni bude nové provést nové patecni kolena splaskové
kanalizace, tyto kolena slouzi pro pfechod svislé kanalizace na lezatou ¢ast pod Urovni
podlahy. Po vyméné patecnich kolen, bude nutno provést dobetonavku podlahy a provést
nové napojeni hydroizolace s odolnosti proti radonu odpovidajici stfednimu riziku. Po
dokonc&eni pate¢nich kolen bude nutno vymeénit postupné veskeré stoupaci potrubi
v instalaénich jadrech bytového domu. Soucasti projektové dokumentace je soupis
stavajicich feSeni jednotlivych WC tak, aby bylo mozno koordinovat prace na vyméné
potrubi. Tento seznam je pfilohou této technické zpravy. V ramci vymény je nutno zajistit
obyvateldm bytového domu v no&nich a rannich hodindch moZznost pouzit WC a zajistit
dodavku teplé vody. V dennich hodinach budou je mozno dodavku teplé vody prerusit a
odstavit WC po nezbytné dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit moznost pitné
vody. Dodavatel stavby zajistit harmonogram prubéhu stavby a navrhne feSeni moznosti
provedeni vymény potrubi s ohledem na vSe uvedené.

Nové konstrukce

Pfed montézi novych svislych rozvodd bude v instalaénim jadfe v ramci patra
proveden ocelovy ram, ktery bude kotven k jednotlivym stropum. Stropni panely jsou
uvazovany dle predpokladu jako dutinové a v mistech kde se budou nachazet kotvici body
ocelového ramu ke konstrukci je nutno na vysku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1
minimalné v Sifi 20cm, tak aby bylo mozno pfikotvit ocelovy ram. Ocelovy ram se sklada
z ocelovych jeklt o rozmérech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobé vafeny koutovymi spoji
a nebo k nim budou vareny pasoviny o tl. 5mm, pomoci kterych bude déle konstrukce
kotvena pres chemickou kotvu a zavitové ty¢e 810 mm do stropnich konstrukci. Pro
Sroubované spoje budou pouzity samorezné Srouby do kovu 6,3x25mm.
Ocelova konstrukce bude slouzit pro kotveni novych rozvoda vodovodu, kanalizace, VZT a
zemniciho dratu. Dale ram bude slouzit pro zachyceni vodorovnych sil pro kotveni nového
systémového zavésného WC, ktery bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce
je uvedena v samostatné ¢asti D.1.2. Konstrukéné stavebni ¢ast.
Navrzena konstrukce bude opatfena antikoroznim natérem a duté profily budou uzavieny
plastovymi krytkami.
Kotveni jednotlivych potrubi poté prob&hne pomoci specialnich objimek, tak aby bylo
zajisténo dilatovani potrubi dle platnych CSN. Vice &ast D.1.4. Vodovod a kanalizace.

Zemni prace

Budou vykopana patecni kolena a probéhne jejich vyména. Tyto pateéni kolena
budou vykopana ru¢né pomoci drobné mechanizace na elektricky proud. Pro pate¢ni kolena
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojit k jeho sednuti.

Zaklady
Zaklady objektu jsou stavajici a rekonstrukci stoupacich potrubi nebudou dotceny.

Prostupy zéklady jsou stavajici a lezaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukci dotéeny.
V ramci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému ¢isténi leZzatych rozvodd po pfipojku
kanalizace (vyusténi do stoky)

Svislé nosné konstrukce

V réamci udrzovacich praci a budou do svislych konstrukci provedeny prostupy pro
vodovodni potrubi. Velikosti a umisténi prostupt je uvedeno v grafické ¢asti PD. Tyto
prostupy jsou z vétSiny stavajici. V pfipadé, ze bude proveden novy prostup je nutno zajistit
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stabilitu otvoru dodatec¢nym prvkem. Dal$i zdsah do svislych nosnych konstrukci se
nepredpoklada. Ve vétsiné pfipadl se jedna o bourani prebetonovani prostupu.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou stavajici Zelezobetonove stropni panely. V mistech
kde se bude nachazet kotveni ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé vysce
prafezu v minimalni hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalovan
ocelovy ram, ktery bude mit za Ukol zajistit stabilitu pro nové instalované rozvody uvnitf
jadra. Ocelové ramy v rdmci pater nebudou vzajemné spojeny. Pro pfichyceni vodovodniho
potrubi ve sklepech budou pouzity instalacni lavky na které potom budou kotveny lezaté
rozvody vody. V misté kde dochazi k prostupu vnéjSich rozvodui zasobovani pitnou vodou
podlahou bude podlaha ¢aste¢né odbourana, tak aby mohlo byt potrubi vyménéno za
nové.Po vyméné potrubi bude podlaha zpétné dobetonovana.

Stfecha

Stfecha je stavajici a nebude do stfesniho plasté zasahovano. V ramci stfechy bude
demontovan plechovy nastavec stfechy a po provedeni stoupacich potrubi bude provedeno
napojeni stoupacich potrubi na tento odvétravaci nastavec.

Tepelné izolace

Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukci dotéeny. Veskeré instalované potrubi
bude tepelné izolovano dle platnych norem a pfedpisu. - viz. Technické zpravy jednotlivych
profesi.

Izolace proti zemni vihkosti

V mistech kde dojde k odhaleni pate¢nich kolen je nutno provést nové skladby pod
patec¢ni kolena v€. nové hydroizolace, ktera bude prerusena. Novéa hydroizolace by méla byt
napojena na stavajici izolaci a méla by odpovidat hydroizolaci s odolnosti proti pronikani
radonu - stfedni index.

Pricky

V réamci udrzovacich praci bude v mistnosti 1.02 provedena nova sloupova predsténa
z sadrokartonu pro pfivodni potrubi vodovodu. Tatro sténa bude provedena na ocelovy rastr
se skladbou z 2x SDK 15 s pozarni odolnosti. Déle budou po dokon&eni vymény potrubi a
prepojeni potrubi provedeny nové predstény ze sadrokartonu s reviznim otvorem zajistujici
pristup do instala¢niho jadra za ucelem kontroly pozarnich ucpavek a odectl vodoméru a
pfipadné zavreni vody. Tento prostup je uvazovan o rozmérech 800x600mm pomoci
plechovych dvifek. Tento prostup nemusi splfiovat protipozarni odolnost vzhledem k tomu,
Ze je soucasti pozarniho Useku bytu. Predstény z SDK budou provedeny z dvojitého
oplasténi z desek o tloustce 15mm s pozarni odolnosti.

Povrchy
Na WC bude kompletné provedena nova dlazba a obklad v poZzadovaném rozméru a

barevnosti dle prani zadavatele. Vyska obkladu na WC bude dosahovat pfiblizné 2600mm,
kde v této vySce bude proveden snizeny podhled. Typy keramickych obkladl budou uréeny
na zakladé vybéru z katalogu zadavatele stavby na stavbé. V dokumentaci je zakresleno
pouze schematické feSeni obkladu projektantem, které je pouze doporucené.

Podlahy
V8echny podlahy jsou navrzeny plovouci, tim budou splfiovat poZzadavky normy na

kroc€ejovy utlum, soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova Uprava bude
odpovidat ucelu mistnosti (keramicka dlazba). V mokrych prostorach (WC) bude pouzita
stérkovéa hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch
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dlazby a podlah je uveden v CSN 74 45 05. Pozadavky na protiskluznou povrcha budou tuto
normu splfiovat. V misté pfechodu podlahy na novou predsténu SDK bude provedena spara
pomoci trvale pruzného tmelu.

Podhledy
Podhledy budou tvofeny pomoci sadrokartonovych desek. V nékterych mistnostech

jako jsou koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych maze
byt instalovano osvétleni a ventilator VZT. Nad timto podhledem budou vedeny vnitfni
rozvody pro ventilator pfipadné elektroinstalaci osvétleni v€. vypinace.

V réamci druhé etapy bude demontovan podhled v pfistupové chodbé a bude vycistén
stavajici prostor nad podhledem po strop od jiz nepouzivaného potrubi. Po vyc&isténi bude
proveden novy podhled ze sadrokartonu na ocelovém rastru zavéSeném na zavésech.

V podhledu budou provedeny revizni otvory, kterymi bude mozno vstoupit do prostoru mezi
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na pozadovanou pozarni
odolnost.

Vyplné otvord

Revizni otvory

V ramci predstény WC budou provedeny na prani investora dostateéné velké rozmeéry
reviznich dvifek za ucelem pohodiného odectu vodomérl a moznosti revizi pozarnich
ucpavek. V rdmci bytovych reviznich otvord byly navrzeny revizni dvifka kovova uzaviratelnd
na pantech.

V ramci 1NP podhledu se navrhuje revizni otvor 600x600mm opatfeny uzamykatelnymi
dvirky.

Parapety
Nefresi se.

Schodisté
Schodisté je stavajici a nefesi se.

ZamecCnické vyrobky
Ocelova konstrukce pro stoupaci potrubi bude natfena antikoroznim natérem a
veskeré spoje budou zacistény. Duté profily budou zaslepeny plastovymi krytkami.

V ramci druhé etapy v 1NP v misté spojovaci chodby bude provedena ocelova lavka
zavéSena na strop v ramci prostoru nad podhledem. Lavka bude slouzit pro prulez
technickym podlazim tvofenym SDK a stropem. Tato lavka v PD neni specifikovana a bude
domluvena na zakladé domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lavka bude kotvena do
stropnich paneld.

Malifské prace

Okolo prostupt sténami &i stropy bude provedena novy vymalba ve svétlych
odstinech. Nové konstrukce budou vymalovany 2x finalnim natérem ve svétlych odstinech.
Dale v ramci druhé etapy bude vymalovan nové navrhovany podhled.
Izolace potrubi

Oznaceni potrubi
Veskeré noveé instalované potrubi bude popsano stitky, tak aby bylo zfetelné o jaké
potrubi se jedna.

Pozarni ucpavky
Veskeré prostupy pro potrubi mezi jednotlivymi pozarnimi tseky musi byt utésnény
pozarnimi ucpavkami dle pozadované odolnosti. Tyto ucpavky poté budou obetonovany
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pripadné pfebetonovany, aby bylo zajisténa pozarni odolnost a bylo zamezeno pfenosu
hluku mezi jednotlivymi prostory.
Sanitarni vybaveni

V ramci rekonstrukce stoupacich potrubi budou veskeré kombi WC vyménény za
zavésné v¢. Vybaveni k WC (Stétka, zasobnik na toaletni papir). K tomuto WC budou
nasledné provedeny veskeré nové rozvody. Ostatni rozvody budou pfepojeny v pFipadé
vodovodu za vodomérem na stavajici pfipojovaci potrubi a v pfipadé kanalizace budou
pfepojeny v ramci Sachty. Neni mozno zasahnout s novymi rozvody do koupelen ¢i kuchyni.
Viz. Graficka ¢ast. Vzduchotechnické potrubi bude pfepojeno v koupelné a kuchyni na arovni
Sachty.

Uklid a dokon&ovaci prace

Béhem rekonstrukce je nutno zajisti kazdodenni Uklid spole€nych prostor a zavérecny
uklid spole€nych prostor po dokon&eni rekonstrukce. V pfipadé, ze budou béhem
rekonstrukce spole¢né prostory poSkozeny ¢i usSpinény je nutno tyto vady neprodlené
odstranit.

Konstrukéni a materialové feSeni

Béhem vystavby budou dodrzené vesSkeré technologické postupy a doporu¢ené
postupy vyrobce dle technickych listl. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a
budou pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani
stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou ureny i pro vystavbu podobnych objekt. Odolnost ocelového rastru ve.
Kotveni byla ovéfena statickym posudkem, ktery je soucasti této dokumentace.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technicka zafizeni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.

Splaskova kanalizace

Odvod splaskové kanalizace z objektu je pomoci stavajiciho napojeni na vefejnou
splaskovou sit.

Vnitini kanalizace slouZzi pro odvod splaskové vody ze zafizovacich pfedmétd, technologie
a vytoka.

Noveé navrzené stoupaci potrubi kanaliza¢niho potrubi jsou vedeny ve stavajici trase.
Stoupaci potrubi je napojeno na jednotlivé rozvody v bytech. Rekonstrukce rozvodu
kanalizace v bytech neni pfedmétem tohoto projektu. Kanalizaéni stoupaci potrubi je
napojeno na stavajici kameninové potrubi v podlaze 1.NP. Pfed napojenim na leZzaty
rozvod rozvod je osazen na kazdé stoupaci potrubi Cistici kus.

Material nové navrzenych stoupacich potrubi je Poloplast NG v tichém provedeni.

Pfipojka vodovodu

Zasobovani objektu pitnou vodou je zajisténo pfipojenim na stavajici vefejny vodovod ve
vodomeérné Sachté a na stavajici rozvod pro druhé tlakové pasmo, které vede z vedlejSiho
objektu.

Vnitfni vodovod slouZi pro napojeni zafizovacich predmétu, technologie, vytoka a vnitfnich
nasténnych pozarnich hydrantd.

Noveé navrzeny patefni rozvod je veden v suterénu pod stropem spole¢né s rozvodem
vytapéni. Pro vedeni a kotveni systému bude pouzit systém HILTI. Stoupaci potrubi bude
vedeno pres stropni konstrukce jednotlivych bytl. Dilatace systému je pomoci u
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kompenzator(, viz detail na vykresové dokumentaci. Na kazdé paté stoupaciho potrubi je
osazen kulovy kohout pfislusné dimenze. Stoupaci potrubi cirkulaéniho potrubi je
opatfeno vyvazovacimi ventily. Cirkulani potrubi je vedeno pouze ve stoupacich
potrubich, kde v nejvy§8im podlaZzi je napojeno na potrubi teplé vody. V ramci
rekonstrukce bude vyménéna vodomeérna sestava, dimenze vodomeérné sestavy bude
zachovana beze zmény. Napojeni jednotlivych bytl je pfes uzaviraci armatury a podruzny
vodomér studené a teplé vody. Novy rozvod bude zakon¢en uzaviracimi kohouty pred
podruznymi vodoméry. Nové bude pfipojeno wc na rozvod studené vody.

B.2.8. Zasady poZarné bezpecnostniho reseni
Pozarné bezpeénostni fedeni stavby (PBR) je feeno v samostatné &asti PD.

Pfedpisy a normy: PFi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlagky a normy CSN k zajisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska pozarni ochrany
provedeno v souladu s CSN 061008 “Pozarni bezpeé&nost tepelnych zafizeni” v navaznosti
na normy poZzarni bezpeénosti staveb CSN 730802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804
“Vyrobni objekty”). Jednotlivé pracovni €innosti jsou provadéné v

souladu se zadkonikem prace /155/2000/.

PO pfi vystavbé, montazi: Zpusob vytapéni objektu, zejména povrchova teplota topidel,
které se v objektu nachazeji.Instalovana a provozovana tepelna zafizeni jsou schvalena z
hlediska pozarni ochrany, provedena dle navodu vyrobce a v souladu s pfislusnymi CSN.
Umisténi zafizeni v interiéru respektuje bezpeéné vzdalenosti pfisluSnych tepelnych zafizeni
od povrchu stavebni kce, prostory nepfipustné k instalaci

spotfebice a charakteristiku prostfedi do kterého spotfebi¢ umistujeme. Prostupy instalaci
pozarné délicimi konstrukcemi jsou utésnény, tak aby se zamezilo Sifeni pozaru po téchto
rozvodech a musi vykazovat pozarni odolnost El s hodnotou pozarni odolnosti akce.

PO za provozu, uzivani: VSichni uzivatelé daného objektu musi svoje chovani podfidit
ustanovenim zédkona O pozarni ochrané €. 237/ 2000 Sb, ustanovenimi zakoniku prace
/2001- Hlava 5 a predpisy PO provozovatele.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy pozarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.
Upozornéni na mozna ohrozeni: PFi svafovani a fezani plamenem a pfi dalich pracich se
zvySenym pozarnim nebezpec€im bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni
ochrané (€. 133/85 Sb. Ve znéni pozdéjSich predpist) a vyhl. €.246/2001 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pfi skladovani a préaci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpe¢nymi latkami je
nutné zachovavat prislusné bezpecnostni pfedpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni
(pfipadné samovzniceni), vybuchu nebo k nezaddoucimu rozsifeni do jinych prostor a nebyli
ohrozeny na zdravi a Zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

B.2.9. Uspora a tepelnd ochrana

Veskeré navrhované vodovodni potrubi bude tepelné izolovano, na WC budou pouzita
Usporna LED svitidla a budou osazeny usporné ventilatory na WC a do koupelny.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini
prostredi

WC a koupelna bude nucené vétrana novymi axialnimi ventilatory se zpozdénym spusténim
a dobéhem. Vzduchotechnické potrubi bude kompletné vyménéno za nové. Vodovodni
potrubi pred pfedanim bude proplachnuto a vydezinfikovano.

Vétrani bude spliiovat CSN a predpisy:
CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizacnich zafizeni
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CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostor

Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienickych limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
Nafizeni vlady €. 361/2007 o ochrané zdravi zaméstnancu pfi praci v platném znéni
Nafizeni vlady €. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
Platné normy vyrobct vzduchotechnickych zafizeni

V objektu budou uzity materidly zdravotné nezavadné a v mokrych prostorech budou uzity
keramické dlazby se zvySenou vlastnosti protiskluznosti.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostfedi

Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Je stavajici, nefesi se. V mistech prostupl do podlahy na styku s terénem budou provedeny
vykopy pro vyménu péatecnich kolen. Po vyméné bude tato podlaha dobetonovéna a bude
provedena nova hydroizolace. Tato hydroizolace bude mit ochranu proti pronikani radonu -
stfedni index.

Ochrana pred bludnymi proudy
Pfi realizaci vymény potrubi bude zajisténo, aby nebyly ve styku kovové predméty se
zeminou a aby chranicky byly vyhradné nekovové a prostupy pfipojek byly téZe nekovoveé.

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny diraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.

Ochrana pfed hlukem

Jedna se stavajici objekt, ktery umistény v klidnéjsi ¢asti obce, nebylo tfeba navrhovat
specialni ochrana pfed hlukem, zaroven pfi provozu objektu nebudou vznikat hluky
odporujici béznému uzivani. Béhem realizace bude dodrzena pracovni doba, ktera nebude
zasahovat do intervalu no¢niho klidu. PFipadné ru$eni pracovniho klidu v pfedepsanych
terminech.

Protipovodriova opatieni
Stavebni Upravy objektu na pozemku ¢&. parc. 2198/7, k.u. Horni PoCernice se nenachazi
v blizkosti vodnich toku, protipovodriova opatfeni se nefesi.

Ostatni ucinky
Stavebni Upravy objektu na pozemku €. parc. 2198/7, k.U. Horni PoCernice se nenachazi

oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu &i jinych stavbu ohroZujicich
oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici a neméni se, pouze se budou ménit
vnitini objektoveé rozvody, tj. za hlavnimi uzavéry, za stavajicim méfenim smérem

k podruznym vodoméram. V dokumentaci tyto napojeni jsou vyznacena jako napojovaci
body. Z napojovacich mist budou provedeny patefni rozvody feSené casti.
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B.4. Dopravni fesSeni

Popis dopravniho feSeni
Dopravni napojeni objektu je stavajici z ulice Mezilesi.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Je stavajici a je provedeno. Vstup do objektu je ze severovychodni strany objektu a
parkovani je feSeno z jihozapadni strany objektu.

Doprava v klidu
Doprava v klidu se nefeSi vzhledem k Upravam uvnitf objektu. Jedna se o vymeénu potrubi.

Objekt je dobfe dostupny méstskou hromadnou dopravou z ulice Nachodska, kde se
nachazi méstska hromadna autobusova doprava.

P&Si a cyklistické trasy
Stavebnimi Upravami nebudou trvale dotéeny pési a turisticke trasy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni Upravy
Nefesi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Pouzité vegetaéni prvky
Nefesi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Biotechnicka opatfeni
Nefesi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych tzemi Natura 2000.

Navrhovand ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

V ramci stavebnich Uprav a pouzivani objektu nevzniknou naroky na nova ochranna a
bezpecnostni pasma, ani dalsi rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva

Stavebni Upravy jsou navrzeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé
nemulze byt ohroZena stabilita stavby a bezpecnost osob. Ochranné prvky CO nejsou u
objektu navrhovany.

B.8. Zasady organizace vystavby
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Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuZzito stavajici pfipojky vodovodu vedené v objektu

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajicich rozvodu kanalizace v objektu.

Elektricka energie
Pro potfebu stavby bude vyuZzit rozvod NN z rozvadéce objektu.

Odvodnéni stavenisté
Stavebni Upravy budou probihat uvnitf objektu, nefesi se.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.

Pfipojky elektro, vody jsou ukonceny v objektu stavebnika.

V ramci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékafska péce bude v pfipadé potieby (Uraz)

v v

cedule s dulezitymi Cisly.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu. Nepredpoklada se vliv na ostatni objekty &i
pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo v objektu stavebnika — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.

Na elektro rozvadéci musi byt vyvéskou oznamena telefonni ¢isla nejblizsi poZzarni stanice,
prvni pomoci a policie.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu
materialem.

Zabory vefejnych prostranstvi budou pouze dogasné (napf. pi zavozu materialu). Regeni
dlouhodobéjsich zabort a DIO bude feSeno 30 dni pfed zapodetim praci dotykajicich se
vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

P¥i stavebnich upravach bude dochazet ke vzniku odpadd — Ministerstvo Zivotniho prostfedi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond, ve znéni zakona ¢. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpad
¢. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob nalozZeni s
odpadem
170101 beton O skladka nebo recyklace
170102 cihly O skladka nebo recyklace
170201 dfevo O materialové vyuZziti,
skladka,

spalovna
170202 sklo O recyklace
170203 plasty O materialové vyuziti
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170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecéné latky N spalovna NO nebo
sklddka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka
N
170405 Zelezo a ocel O materialové vyuziti
170407 smésné kovy O materidlové vyuZiti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO,
sklddka NO,

materidlové vyuZiti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti

170603 jiné izola¢ni materidly, které jsou
nebo obsahuji nebezpeéné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢.170901, 170902 170903 O sklddka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly O materialové vyuziti
150102 plastové obaly @) materidlové vyuziti
150103 drevéné obaly O spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad O spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky. V objektu se nenachazi
materidly obsahujici azbest.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Stavebni Upravy Zadny takovy poZzadavek nemaji.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek feSi zakon &. 100/2001 Sb., v pozdé&j§im znéni, o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivl pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programt a vyrobkd na Zivotni
prostiedi.

Hiuk

Nejvys$S8i pfipustné hladiny hluku fesi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci a jeho dal8i ndsledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska ¢.
352/2013 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni €init potfebna opatfeni ke
sniZzeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni viady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 68/2010 Sb.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky vystavby nasledujici povinnosti:
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Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroju udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatieni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuckami a prerusovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodd nezbytnymi prestavkami.

Organ hygienické sluzby muze v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby

s ohledem na hluk.

Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:

- uplathovat dostupna opatieni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich stroja

- nasazenim vhodnych stroja, pravidelnou technickou udrzbou

- provozovat stroje alespori ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi

- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty

- Hodnoty hluku ze stavebni €innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.

V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takové opatreni (kryty z ocelovych plechu, ev. z jinych materiald umoZnujicich udrzbu a
pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektl hluk ze stavebni €innosti nepresahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.

Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejbliz§iho obytného domu je stanovena

v hlukové studii ze stavebni €innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizmd, tak aby nebyla pfekro€ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chranéném misteé.

Emise

Znecisténi ovzdus$i zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni préace,
vyrobu betonu, demolice objektt apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- Z&kon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych uc€inkd stavebnich stroji s vibraénimi ucinky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V prabéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatieni ke snizeni
pradnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné &isténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Grad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V pribéhu vystavby nesmi dochdzet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedend ve vyhlaSce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o0 ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a nafizeni vliady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Z&kon €.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisu;

- Vyhladka MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)
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- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici pfedpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znecisténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky pfedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat zejména ustanoveni uvedenych zdkont a
zakonnych opatieni:

- Vyhlagka CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zaji§téni a likvidaci zaFizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

- Zakon ¢€.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast lll- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopravé) ve znéni pozdéjsich predpisu;

- Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich piedpisu;

- Vyhlaska MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu ve znéni
pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych
odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadi) ve znéni
pozdejsich predpisu;

- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich
predpisu;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR v pozdé&jich znénich
Povinnosti plvodce odpadu:

Nakladani s odpady pivodcem odpadu v souladu se zadkonem ¢&. 185/2001 Sb.. Pivodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
a odpady, které nemulze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Déle je podle §5 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Pivodce
odpadu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi a zplisobu nakladani s odpadem. Zplsob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a skonci pfed jejim
predanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy véetné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi
provozovani stavebnich strojl je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapt
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zdkona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisteé.

c) Je zakdzano pouzivat béhem pracovni doby alkoholické ndpoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich vlivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréend, prokazatelné proSkolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bfemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.
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g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakdzano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) PFi soub&hu nebo kfizeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridi¢i a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpec€nost pfi couvani nebo jizdé v neprehlednych Usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat pribézné poradek tak, aby nebyly zataraseny unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt Fadné oznaceny a zabezpeceny.

l) Je zakazano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubsich nez 1,5 m.

m) v8echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nefesi se - jedna se o stavajici objekt. Povrchy v okoli, vefejném prostranstvi, se neméni.
Zéasady pro dopravné inZzenyrské opatieni

Stavebni Upravy objektu budou zasobovany ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
pFedevsim uvnitf objektu.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkim vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného Uzemi nezasahuji zadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachazi v pamétkové zéné. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, vici Archeologickému Ustavu. Vzhledem

k pracim uvnitf objektu, nefesi se.

Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. Béhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pristup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelen bude pred pfipadnym poSkozenim ochranéna dfevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrskéa rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v rdmci své vyrobni pfipravy

s navaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (doasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se z&kladnimi udaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikd investora a
zhotovitele v&. kontaktu, terminl zahajeni a ukonceni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz8i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpecnostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Z&kon €. 309/2006 Sb., ve znéni zdkona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Z&kon €. 350/2012 Sb., o Uzemnim pladnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpec€nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro vSechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
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pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenidté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpec€eny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Celkova doba vymény potrubi bude cca 1-2 mésica.

Termin zahdjeni stavby bude vybéru zhotovitele stavby a odsouhlaseni harmonogramu
stavby.

V Praze, 09/2019
Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek

A., B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava str.23



