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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Bytový dům Mezilesí 2060 - výměna stoupacích potrubí 

vody kanalizace, vzduchotechniky 
 
 
Místo stavby:   ul. Mezilesí 2060/4,  Praha 20 - Horní Počernice; 
    parc. č. 2198/7,  k.ú. Horní Počernice [643777]  
  
 
Stupeň PD: Dokumentace pro výběr zhotovitele ve smyslu zákona 134/2016 

Sb. o veřejných zakázkách   
 

1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
 
zastoupený:   pí. Alenou Štrobovou, starostkou MČ  
 
 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 26758253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný  
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
 
 
 

1.4. Poskytnuté podklady ke zpracování PD 
 Částečná dokumentace objektu z archivu vlastníka objektu, prohlídka objektu, 
konzultace s vlastníkem objektu, kamerový průzkum kanalizace, fotodokumentace 
jednotlivých WC vč. instalačních jader, původní požárně bezpečnostní řešení.  
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2. Základní údaje charakterizující stavbu 
 
 Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především na 
stoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2060/4, který slouží 
jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. V objektu se nachází celkem 4 
instalační jádra, které prochází přes všechna patra. Instalační šachty jsou v horních patrech 
ukončeny vývodem nad úrovní střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. 
Instalační jádra jsou v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních 
ucpávek, tudíž instalační jádro je součástí požárního úseku jednotlivých bytů na patře. Ve 
stávajícím instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-
6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a v neposlední řadě dvojice 
plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC. 
 Řešené stavební úpravy budou řešeny pomocí etapizace. V rámci jednotlivých etap 
bude výměna potrubí rozdělena do dvou etap. V první etapě bude provedena větší část 
pomyslné pravé části objektu vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu ke stoupacím potrubím 
a napojení teplovodu k objektu po schodišťový prostor. Před stěnou schodišťového prostoru 
budou osazeny uzavírací armatury, na které budou přepojeny stávající rozvody vodovodu, 
které jsou součástí druhé etapy. Ostatní media budou měněna v rámci instalačních jader    
vč. kanalizace s patečním kolenem - celkem dvě instalační jádra. V druhé etapě budou 
vyměněny stávající rozvody od schodišťového prostoru a budou přepojeny na nové rozvody 
z první etapy a proběhne výměna potrubí v levé části objektu - celkem dvě instalační jádra.   
 V rámci řešené projektové dokumentace jsou navrženy udržovací práce stávající 
dokončené stavby na pozemku parc.č. 2198/7, k.ú. Horní Počernice. Jedná se konstrukční 
systém ze železobetonových prefabrikovaných montovaných panelů - VVÚ- ETA. Objekt je 
řešen jako 13 podlažní bytový dům s konstrukční výškou 2800mm jednotlivých podlaží pouze 
1NP je zvýšená na konstrukční výšku 4050mm (světlá výška 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve 
schodišťovém prostoru se nachází instalační podhled, který v rámci 2 etapy bude 
demontován a prostor instalačního podhledu bude vyčištěn od již nepotřebných potrubí. V 6. 
NP a 10.NP je provedena spojovací chodba mezi se sousedním objektem Mezilesí 2059, 
která slouží jako chráněná úniková cesta mezi jednotlivými domy. V rámci 1NP jsou objekty 
propojeny pomocí prostor pro sklepní kóje. Přípojka pro teplovod se nachází ve vedlejším 
objektu Mezilesí 2059/2, ale je z objektu Mezilesí 2060/4 volně přístupná pomocí sklepních 
prostor. 
 

•  Zásobování vodou – je provedeno a je stávající, stávající přípojkou 
s napojením na městský vodovod, kde vodoměr je umístěn v revizní šachtě 
uvnitř objektu. Od vodoměru k podružným vodoměrům budou vyměněny 
veškeré rozvody, kde dojde k napojení na stávající bytové rozvody. 
Napojovací bod vodovodu je vyznačen v PD. Upřesňující řešení vodovodu je 
uvedeno v samostatné části PD. Požární vodovod bude pouze přepojen na 
stávající/ nové rozvody v místě umístění.  

•  Kanalizace – je provedeno a je stávající, splaškové vody jsou svedeny 
stávající přípojkou do městské kanalizace vč. dešťové kanalizace - která je 
ukončena na pozemku stavebníka uvnitř objektu navazují stávající vnitřní 
rozvody kanalizace. Stoupací potrubí splaškové kanalizace bude kompletně 
vyměněno od střešní části až po páteční kolena kanalizace, kde kanalizace 
přechází do ležatých částí. Ležaté části kanalizace budou tlakově vyčištěny. 
Veškeré stoupací potrubí musí být odvětrány nad úroveň střechy.  Dešťová 
kanalizace není součástí řešení a není předmětem této PD. 

•  Elektro – je provedeno a je stávající, je připojeno na stávající elektrickou 
energii přípojkou umístěné v elektro skříni uvnitř objektu.  V rámci projektu 
elektra budou provedeny nové rozvody světla na WC v rámci bytů, a nové 
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připojení ventilátoru na WC. Dále bude proveden nový společný zemnící drát 
pro WC a koupelny bytového domu v instalačním jádře bytů.   

•  Teplovod - je stávající napojení na stávající rozvod teplovodu z předávací 
stanice uvnitř objektu. V objektu se nachází dvě tlakové pásma teplovodu, 
které jsou ukončeny v předávací stanici objektu. Napojovací bod je vyznačen 
v projektové dokumentaci a je umístěn v objektu Mezilesí 2059/2. Od tohoto 
bodu proběhne výměna stávajících rozvodů až po stávající vodoměry 
v bytech.   Součástí zásobování TUV je i výměna cirkulačního potrubí.  

•  Vzduchotechnika - V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího 
stoupacího potrubí vzduchotechniky, toto potrubí bude nahrazeno novým a 
budou na něj přepojeny vnitřní rozvody od digestoře a koupelny. V rámci 
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubí od ventilátoru odvětrávající 
WC. Rekonstrukce počítá s výměnou ventilátorů v koupelně a na WC 
jednotlivých bytů. 

•  Doprava – je stávající, napojení objektu je napojeno pomocí asfaltové 
komunikace Mezilesí. V objektu se nachází 2 vchody. Předmět rekonstrukce 
se nachází uvnitř objektu.  

•  Zařízení staveniště - Zařízení staveniště bude uvnitř objektu na místě určené 
stavebníkem/ zadavatelem stavby. 

 
 Stávající objekt má vyřešené veškeré inženýrské sítě včetně napojení na stávající 
rozvody. Vnitřní páteřní rozvody v řešených prostorech budou vyměněny za nové, staré 
rozvody budou kompletně demontovány vč. již nepoužívaných rozvodů. Objekt má vyřešené 
napojení na pozemní komunikaci Mezilesí . 
 
Stavební řešení a dispozice objektu se s navrženými udržovacími prácemi nemění.  
 
 Před zahájením prací je nutno ověřit veškeré rozměry uvedené v dokumentaci, 
dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých podkladů stavebníkem.  
 Před realizací výměny potrubí a po vyčištění doporučujeme ověřit skladby a 
stavy konstrukcí a případně uzpůsobit řešení možnostem. Navržené řešení uvedené v 
PD je předpokladem možného řešení, bez možnosti ověření stávajících konstrukcí 
stavebně technickým průzkumem.  
 
Účel užívání stavby 
Stávající objektu slouží pro potřeby bydlení ve 48 bytových jednotkách.  
 

3. Plošné ukazatele 
 
Plošné ukazatele : 
 
ddddaa 

 
 
 

4.   Stavebně-technické řešení stavby 
 
Stavebně-technické řešení výměny potrubí a technické vybavení je podrobně řešeno v 
jednotlivých částech PD. Pro výměnu potrubí a drobné stavební práce budou použity 
standardní materiály a výrobky (cihly, beton, plast, ocel aj.) 
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Vyklízecí práce a zahájení činnosti 
  
 Před zahájením realizace výměny potrubí je nutno provést montáž tří nových sklepů 
do místnosti 1.11 a poté provést vyklizení trojice sklepů vyznačených v PD, kde jsou 
provedeny stoupací potrubí kanalizace, tak aby k nim byl zajištěn přístup. Dále je nutné, aby 
nájemníci si vyklidili vlastní věci z prostor řešených sklepů, instalačních jader a prostor WC 
do termínu zahájení realizace. V rámci druhé etapy dojde k demontážím dvou požárních 
čidel, která jsou umístěna na podhledu v 1NP a k dočasnému odstavení systému požárního 
zabezpečení, tak aby mohl být demontován stávající podhled v místě schodiště a vyměněn 
za nový.  
 
 

Zakrytí konstrukcí a opatření 
  
 Před zahájením bouracích prací budou provedeny krycí konstrukce v bytech do míst, 
kde nebude prováděna rekonstrukce. Například prachové uzávěry vlepené např. do dveřních 
otvorů  a přímo sousedících pokojů tak, aby se minimalizovaly škody a znečištění na 
okolních prostorech nedotčených rekonstrukcí.  
 V rámci druhé etapy při realizaci nového podhledu v 1NP bude dočasně odstaven 
systém nuceného odsávání kouřových splodin z chráněných únikových cest v případě 
požáru. Tento systém bude odstaven po nezbytně dlouhou dobu. Po dokončení bude systém 
opět zprovozněn dodavatelem zařízení, tak aby bylo možné dodavatelem požárního zařízení 
nadále držet záruční lhůtu.    
 
 

Bourací práce 
  
 V rámci bouracích prací je nutno v 1NP vybourat páteční kolena splaškové 
kanalizace, která jsou umístěna pod podlahou 1NP. Tyto páteční kolena budou v rámci 
udržovacích prací vyměněny za nové. Dále bude nutné vybourat nové prostupy pro ležaté 
části páteřních rozvodů vodovodu, které jsou uvedeny v PD. Na jednotlivých záchodech 
bude nutné demontovat stávající samostatně stojící kombi WC a vybourat stávající zadní 
předstěnu vč. elektroinstalace, podlah na WC, tak aby byl zajištěn přístup k instalačnímu 
jádru.   V instalačních jádrech bude nutné vybourat stávající přebetonávky mezi jednotlivými 
podlažími a dále demontovat stávající rozvody vody kanalizace a VZT, včetně požárních 
ucpávek.  V rámci minulých rekonstrukcí byly provedeny pouze montáže potrubí a původní 
řešení bylo zaslepeno a ponecháno v instalačním jádru. V jádrech se nachází 9x vodovodní 
potrubí (6x plast + 3x ocel), 2x obdélníkové potrubí vzduchotechniky pravděpodobně 
z plechu, obalené izolačním materiálem a jedna kanalizační trubka z osinkocementu. 
Dále bude nutné demontovat stávající ležaté rozvody vodovodu vč. uchycení ke stropní 
konstrukci. V rámci rekonstrukce tyto závěsné uchycení budou provedeny nové a budou 
provedeny instalační lávky pro vodovod.  Pro nové ventilátory v koupelně a stávající 
digestoře budou v případě potřeby provedeny nové prostupy stěnami a původní budou 
zadělány. Tyto otvory budou přizpůsobeny ventilačnímu potrubí na kterém budou vysazeny 
odbočky.  
 
 
Likvidace bouraného materiálu 
  
 Vybourané materiály budou likvidovány dle katalogu odpadů odvozem na řízené 
skládky, recyklací nebo jiným způsobem umožňovaným zákonem. O likvidaci vybourané sutě 
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a odpadu budou vystaveny prokazující doklady o splnění podmínek jiných právních předpisů 
a norem.  
 
 V objektu se nachází osinkocementová kanalizační trouba sloužící jako svislé 
kanalizační potrubí. Tento materiál musí být zlikvidován dle platných norem a zvláštních 
předpisů specializovanou odbornou firmou, která po dokončení likvidace tohoto odpadu 
vystaví protokol o likvidaci materiálu -„ azbest “. Dodavatel stavby je povinen oslovit 
oprávněnou firmu s nakládáním s nebezpečným odpadem a zajistit bezpečnou likvidaci 
tohoto materiálu.  
 
V rámci likvidace tohoto odpadu je nutné zajistit následující:  
  

•  zpracování všech legislativních požadavků  
•  zpracování technologického postupu odstranění azbestu včetně vyřízení a schválení 

HS HMP vytvoření hermetického (HEPA) filtrovaného ochranného kontrolního pásma 
v prostoru sanace  

•  vyčištění prostoru před nástřikem  
•  enkapsulační nástřik prostor, konstrukcí a pláště  
•  likvidaci azbestových komponent  
•  balení azbestových komponent  
•  transport azbestu do speciálního transportního kontejneru  
•  dopravu nebezpečného odpadu  
•  další enkapsulační nástřik prostor, konstrukcí a pláště  
•  měření výskytu azbestových a minerálních vláken v prostoru  
•  likvidace ochranného kontrolního pásma v prostoru sanace  
•  předání prostor uživateli včetně výsledků měření  
•  dopravu pracovníků schválených HS HMP, pro pohyb v kontrolním pásmu  

 
 
Stavební řešení 
   
 V rámci stavebního řešení bude nově provést nové páteční kolena splaškové 
kanalizace, tyto kolena slouží pro přechod svislé kanalizace na ležatou část pod úrovní 
podlahy. Po výměně pátečních kolen, bude nutno provést dobetonávku podlahy a provést 
nové napojení hydroizolace s odolností proti radonu odpovídající střednímu riziku. Po 
dokončení pátečních kolen bude nutno vyměnit postupně veškeré stoupací potrubí 
v instalačních jádrech bytového domu. Součástí projektové dokumentace je soupis 
stávajících řešení jednotlivých WC tak, aby bylo možno koordinovat práce na výměně 
potrubí. Tento seznam je přílohou této technické zprávy. V rámci výměny je nutno zajistit 
obyvatelům bytového domu v nočních a ranních hodinách možnost použít WC a zajistit 
dodávku teplé vody. V denních hodinách budou je možno dodávku teplé vody přerušit a 
odstavit WC po nezbytně dlouhou dobu. Po dobu rekonstrukce je nutno zajistit možnost pitné 
vody. Dodavatel stavby zajistit harmonogram průběhu stavby a navrhne řešení možnosti 
provedení výměny potrubí s ohledem na vše uvedené.  
 
 
Nové konstrukce  
 
 Před montáží nových svislých rozvodů bude v instalačním jádře v rámci patra 
proveden ocelový rám, který bude kotven k jednotlivým stropům. Stropní panely jsou 
uvažovány dle předpokladu jako dutinové a v místech kde se budou nacházet kotvící body 
ocelového rámu ke konstrukci je nutno na výšku dutiny ji dobetonovat betonem C30/37 XC1 
minimálně v šiři 20cm, tak aby bylo možno přikotvit ocelový rám. Ocelový rám se skládá 
z ocelových jeklů o rozměrech 70/50/3 a 50/50/3, které budou k sobě vařeny koutovými spoji 
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a nebo k nim budou vařeny pásoviny o tl. 5mm, pomocí kterých bude dále konstrukce 
kotvena přes chemickou kotvu a závitové tyče ø10 mm do stropních konstrukcí. Pro 
šroubované spoje budou použity samořezné šrouby do kovu 6,3x25mm. 
Ocelová konstrukce bude sloužit pro kotvení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, VZT a 
zemnícího drátu. Dále rám bude sloužit pro zachycení vodorovných sil pro kotvení nového 
systémového závěsného WC, který bude napojen na nové rozvody. Specifikace konstrukce 
je uvedena v samostatné části D.1.2. Konstrukčně stavební část. 
Navržená konstrukce bude opatřena antikorozním nátěrem a duté profily budou uzavřeny 
plastovými krytkami.  
Kotvení jednotlivých potrubí poté proběhne pomocí speciálních objímek, tak aby bylo 
zajištěno dilatování potrubí dle platných ČSN. Více část D.1.4. Vodovod a kanalizace. 
 
 

Zemní práce  
  
 Budou vykopána páteční kolena a proběhne jejich výměna. Tyto páteční kolena 
budou vykopána ručně pomocí drobné mechanizace na elektrický proud. Pro páteční kolena 
je nutno vyhotovit podklad z betonu tak aby nemohlo dojít k jeho sednutí.  
 

Základy 
  
 Základy objektu jsou stávající a rekonstrukcí stoupacích potrubí nebudou dotčeny. 
Prostupy základy jsou stávající a ležaté rozvody kanalizace nebudou rekonstrukcí dotčeny. 
V rámci rekonstrukce dojde pouze k tlakovému čištění ležatých rozvodů po přípojku 
kanalizace (vyústění do stoky)  

 
 

Svislé nosné konstrukce 
 
 V rámci udržovacích prací a budou do svislých konstrukcí provedeny prostupy pro 
vodovodní potrubí. Velikosti a umístění prostupů je uvedeno v grafické části PD. Tyto 
prostupy jsou z většiny stávající. V případě, že bude proveden nový prostup je nutno zajistit 
stabilitu otvoru dodatečným prvkem. Další zásah do svislých nosných konstrukcí se 
nepředpokládá. Ve většině případů se jedná o bourání přebetonování prostupů. 
 
 

Vodorovné nosné konstrukce 
 
 Vodorovné nosné konstrukce jsou stávající železobetonové stropní panely. V místech 
kde se bude nacházet kotvení ocelové konstrukce je nutno vybetonovat dutinu po celé výšce 
průřezu v minimální hloubce 200mm. Mezi vodorovné konstrukce poté bude instalován 
ocelový rám, který bude mít za úkol zajistit stabilitu pro nově instalované rozvody uvnitř 
jádra. Ocelové rámy v rámci pater nebudou vzájemně spojeny. Pro přichycení vodovodního 
potrubí ve sklepech budou použity instalační lávky, na které potom budou kotveny ležaté 
rozvody vody. V místě, kde dochází k prostupu vnějších rozvodů zásobování pitnou vodou 
podlahou, bude podlaha částečně odbourána, tak aby mohlo být potrubí vyměněno za nové. 
Po výměně potrubí bude podlaha zpětně dobetonována.  
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Střecha  
 
 Střecha je stávající a nebude do střešního pláště zasahováno. V rámci střechy bude 
demontován plechový nástavec střechy a po provedení stoupacích potrubí bude provedeno 
napojení stoupacích potrubí na tento odvětrávací nástavec.  

 

Tepelné izolace 
 
 Tepelné izolace objektu nebudou rekonstrukcí dotčeny. Veškeré instalované potrubí 
bude tepelně izolováno dle platných norem a předpisů. - viz. Technické zprávy jednotlivých 
profesí.  
 
 

Izolace proti zemní vlhkosti 
  
 V místech kde dojde k odhalení pátečních kolen je nutno provést nové skladby pod 
páteční kolena vč. nové hydroizolace, která bude přerušena. Nová hydroizolace by měla být 
napojena na stávající izolaci a měla by odpovídat hydroizolaci s odolností proti pronikání 
radonu - střední index.  
 
 

Příčky 
 
 V rámci udržovacích prací bude v místnosti 1.02 provedena nová sloupová předstěna 
z sádrokartonu pro přívodní potrubí vodovodu. Tato stěna bude provedena na ocelový rastr 
se skladbou z 2x SDK 15 s požární odolností. Dále budou po dokončení výměny potrubí a 
přepojení potrubí provedeny nové předstěny ze sádrokartonu s revizním otvorem zajišťující 
přístup do instalačního jádra za účelem kontroly požárních ucpávek a odečtů vodoměrů a 
případně zavření vody. Tento prostup je uvažován o rozměrech 800x600mm pomocí 
plechových dvířek. Tento prostup nemusí splňovat protipožární odolnost vzhledem k tomu, 
že je součástí požárního úseku bytu.  Předstěny z SDK budou provedeny z dvojitého 
opláštění z desek o tloušťce 15mm s požární odolností.    
 
 

Povrchy  
 
 Na WC bude kompletně provedena nová dlažba a obklad v požadovaném rozměru a 
barevnosti dle přání zadavatele. Výška obkladu na WC bude dosahovat přibližně 2600mm, 
kde v této výšce bude proveden snížený podhled. Typy keramických obkladů budou určeny 
na základě výběru z katalogu zadavatele stavby na stavbě. V dokumentaci je zakresleno 
pouze schematické řešení obkladu projektantem, které je pouze doporučené.  
 
 

Podlahy 
 
 Všechny podlahy jsou navrženy plovoucí, tím budou splňovat požadavky normy na 
kročejový útlum, součinitel tření a tepelné vlastnosti. Finální povrchová úprava bude 
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odpovídat účelu místnosti (keramická dlažba). V mokrých prostorách (WC) bude použita 
stěrková hydroizolace a na keramických krytinách protiskluzný povrch. Protiskluzný povrch 
dlažby a podlah je uveden v ČSN 74 45 05. Požadavky na protiskluznou povrchů budou tuto 
normu splňovat. V místě přechodu podlahy na novou předstěnu SDK bude provedena spára 
pomocí trvale pružného tmelu.  

 

Podhledy 
 
 Podhledy budou tvořeny pomocí sádrokartonových desek. V některých místnostech 
jako jsou koupelny, budou snížené podhledy provedeny na ocelový rastr, ve kterých může 
být instalováno osvětlení a ventilátor VZT. Nad tímto podhledem budou vedeny vnitřní 
rozvody pro ventilátor případně elektroinstalaci osvětlení vč. vypínače. 
 
 V rámci druhé etapy bude demontován podhled v přístupové chodbě a bude vyčištěn 
stávající prostor nad podhledem po strop od již nepoužívaného potrubí. Po vyčištění bude 
proveden nový podhled ze sádrokartonu na ocelovém rastru zavěšeném na závěsech. 
V podhledu budou provedeny revizní otvory, kterými bude možno vstoupit do prostoru mezi  
podhledem a stropem. Podhled bude proveden s ohledem na požadovanou požární 
odolnost.  
 
 

Výplně otvorů  
 
Okna ,dveře - exteriér 
 Neřeší se.  Nejsou rekonstrukcí dotčeny. 
 
Dveře vnitřní  
 Jsou stávající a v rámci rekonstrukce se nemění. 
 
 

Revizní otvory 
 
 V rámci předstěny WC budou provedeny na přání investora dostatečně velké rozměry 
revizních dvířek za účelem pohodlného odečtu vodoměrů a možnosti revizí požárních 
ucpávek. V rámci bytových revizních otvorů byly navrženy revizní dvířka kovová uzavíratelná 
na pantech. 
 
V rámci 1NP podhledu se navrhuje revizní otvor 600x600mm opatřený uzamykatelnými 
dvířky.  
 
 

Parapety 
  
 Neřeší se. 
 
 
Schodiště 
 
 Schodiště je stávající a neřeší se.   
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Zámečnické výrobky  
  
 Ocelová konstrukce pro stoupací potrubí bude natřena antikorozním nátěrem a 
veškeré spoje budou začištěny. Duté profily budou zaslepeny plastovými krytkami.   
 
 V rámci druhé etapy v 1NP v místě spojovací chodby bude provedena ocelová lávka 
zavěšená na strop v rámci prostoru nad podhledem. Lávka bude sloužit pro průlez 
technickým podlažím tvořeným SDK a stropem. Tato lávka v PD není specifikována a bude 
domluvena na základě domluvy zadavatele stavby a dodavatele. Lávka bude kotvena do 
stropních panelů.    
 

Malířské práce 
 
 Okolo prostupů stěnami či stropy bude provedena nový výmalba ve světlých 
odstínech. Nové konstrukce budou vymalovány 2x finálním nátěrem ve světlých odstínech. 
Dále v rámci druhé etapy bude vymalován nově navrhovaný podhled.  
 
 

Izolace potrubí 
 
 Všechna potrubí budou izolována proti přenosu hluku a chvění do stavebních 
konstrukcí, jako jsou stěny, příčky a stropy. Bude použito gumových těsnění, molitanových 
potrubních pouzder, nebo pouzder z minerální vlny. Potrubí topení a vody budou tepelně 
izolovaná.  
 
 

Venkovní zpevněné plochy 
  
 Venkovní zpevněné plochy jsou stávající. 
 
 

Terénní úpravy 
  
 Terénní úpravy v rámci stavebních úprav se v objektu neřeší. Je stávající.  
 
 

Označení potrubí  
  
 Veškeré nově instalované potrubí bude popsáno štítky, tak aby bylo zřetelné o jaké 
potrubí se jedná.  
 
 

Požární ucpávky  
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 Veškeré prostupy pro potrubí mezi jednotlivými požárními úseky musí být utěsněny 
požárními ucpávkami dle požadované odolnosti. Tyto ucpávky poté budou obetonovány 
případně přebetonovány, aby byla zajištěna požární odolnost a bylo zamezeno přenosu 
hluku mezi jednotlivými prostory.  
 
 

Sanitární vybavení  
 
 V rámci rekonstrukce stoupacích potrubí budou veškeré kombi WC vyměněny za 
závěsné vč. Vybavení k WC (štětka, zásobník na toaletní papír). K tomuto WC budou 
následně provedeny veškeré nové rozvody. Ostatní rozvody budou přepojeny v případě 
vodovodu za vodoměrem na stávající připojovací potrubí a v případě kanalizace budou 
přepojeny v rámci šachty. Není možno zasáhnout s novými rozvody do koupelen či kuchyní. 
V rámci těchto prací budou vyměněny ventilátory v koupelnách a přepojeny stávající 
digestoře. Viz. Grafická část. Vzduchotechnické potrubí bude přepojeno v koupelně a 
kuchyni na úrovni šachty.  
 
 

Úklid a dokončovací práce  
 
 Během rekonstrukce je nutno zajisti každodenní úklid společných prostor a závěrečný 
úklid společných prostor po dokončení rekonstrukce. V případě, že budou během 
rekonstrukce společné prostory poškozeny či ušpiněny je nutno tyto vady neprodleně 
odstranit.  
 
 

Konstrukční a materiálové řešení 
 
 Během výstavby budou dodržené veškeré technologické postupy a doporučené 
postupy výrobce dle technických listů. Materiálové řešení je řešeno ve standartu 21. Století a 
budou použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné pro budoucí užívání 
stavby. 
 
 

Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu je zaručena použitými stavebními 
materiály, které jsou určeny i pro výstavbu podobných objektů. Odolnost ocelového rastru vč. 
Kotvení byla ověřena statickým posudkem, který je součástí této dokumentace.  
 
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
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Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č.591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a  nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací. Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2010 Sb. v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
 
 
V Praze, 09/2019 
 
Petr Novotný 
Ing. Kamil Kubánek  


