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1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Bytový dům Mezilesí 2060 - Výměna stoupacích  
    potrubí vody kanalizace, vzduchotechniky 



 
 
Místo stavby:   ul. Mezilesí 2060/4,  Praha 20 - Horní Počernice; 
    parc. č. 2198/7,  k.ú. Horní Počernice [643777]  
 
Stupeň PD: Dokumentace pro výběr zhotovitele ve smyslu zákona 134/2016 

Sb. o veřejných zakázkách   
 
 
Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
 
zastoupený:   pí. Alenou Štrobovou, starostkou MČ  
 
 
Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 267 58 253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný 
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
 
 
 
 
 

2. Základní údaje charakterizující stavbu 
 Projektová dokumentace řeší stavební výměnu páteřních rozvodů především na 
stoupacích potrubí uvnitř instalačních jader stávajícího objektu Mezilesí 2060/4, který slouží 
jako bytový dům o celkovém počtu 48 bytových jednotek. V objektu se nachází celkem 4 
instalační jádra, které prochází přes všechna patra. Instalační šachty jsou v horních patrech 
ukončeny vývodem nad úrovní střechy pomocí plechové konstrukce včetně odvětrání. 
Instalační jádra jsou v rámci jednotlivých pater odděleny pomocí přebetonávky a požárních 
ucpávek, tudíž instalační jádro je součástí požárního úseku jednotlivých bytů na patře. Ve 
stávajícím instalačním jádře se nachází rozvody vodovodu ve dvou tlakových pásmech (1-
6,6-13), dále se zde nachází svislé stoupací potrubí kanalizace a v neposlední řadě dvojice 
plechových potrubí odvětrání digestoří a koupelen s WC. 
 Řešené stavební úpravy budou řešeny pomocí etapizace. V rámci jednotlivých etap 
bude výměna potrubí rozdělena do dvou etap. V první etapě bude provedena větší část 
pomyslné pravé části objektu vč. výměny vnitřních rozvodů vodovodu ke stoupacím potrubím 
a napojení teplovodu k objektu po schodišťový prostor. Před stěnou schodišťového prostoru 
budou osazeny uzavírací armatury, na které budou přepojeny stávající rozvody vodovodu, 
které jsou součástí druhé etapy. Ostatní media budou měněna v rámci instalačních jader vč. 
kanalizace s pátečním kolenem.  - celkem dvě instalační jádra. V druhé etapě budou 
vyměněny stávající rozvody od schodišťového prostoru a budou přepojeny na nové rozvody 
z první etapy a proběhne výměna potrubí v levé části objektu - celkem dvě instalační jádra.   
 V rámci řešené projektové dokumentace jsou navrženy udržovací práce stávající 
dokončené stavby na parc.č. 2198/7, k.ú. Horní Počernice. Jedná se konstrukční systém 



ze železobetonových prefabrikovaných montovaných panelů - VVÚ- ETA. Objekt je řešen 
jako 13 podlažní bytový dům s konstrukční výškou 2800mm jednotlivých podlaží pouze 1NP 
je zvýšená na konstrukční výšku 4050mm (světlá výška 2570 a 3850 mm) V 1 NP ve 
schodišťovém prostoru se nachází instalační podhled, který v rámci 2 etapy bude 
demontován a prostor instalačního podhledu bude vyčištěn od již nepotřebných potrubí. V 6. 
NP a 10.NP je provedena spojovací chodba mezi se sousedním objektem Mezilesí 2059, 
která slouží jako chráněná úniková cesta mezi jednotlivými domy. V rámci 1NP jsou objekty 
propojeny pomocí prostor pro sklepní kóje. Přípojka pro teplovod se nachází ve vedlejším 
objektu Mezilesí 2059/2, ale je z objektu Mezilesí 2060/4 volně přístupná pomocí sklepních 
prostor. 
 

•  Zásobování vodou – je provedeno a je stávající, stávající přípojkou 
s napojením na městský vodovod, kde vodoměr je umístěn v revizní šachtě 
uvnitř objektu. Od vodoměru k podružným vodoměrům budou vyměněny 
veškeré rozvody, kde dojde k napojení na stávající bytové rozvody. 
Napojovací bod vodovodu je vyznačen v PD. Upřesňující řešení vodovodu je 
uvedeno v samostatné části PD. Požární vodovod bude pouze přepojen na 
stávající/ nové rozvody v místě umístění.  

•  Kanalizace – je provedeno a je stávající, splaškové vody jsou svedeny 
stávající přípojkou do městské kanalizace vč. dešťové kanalizace - která je 
ukončena na pozemku stavebníka uvnitř objektu navazují stávající vnitřní 
rozvody kanalizace. Stoupací potrubí splaškové kanalizace bude kompletně 
vyměněno od střešní části až po páteční kolena kanalizace, kde kanalizace 
přechází do ležatých částí. Ležaté části kanalizace budou tlakově vyčištěny. 
Veškeré stoupací potrubí musí být odvětrány nad úroveň střechy.  Dešťová 
kanalizace není součástí řešení a není předmětem této PD. 

•  Elektro – je provedeno a je stávající, je připojeno na stávající elektrickou 
energii přípojkou umístěné v elektro skříni uvnitř objektu.  V rámci projektu 
elektra budou provedeny nové rozvody světla na WC v rámci bytů, a nové 
připojení ventilátoru na WC. Dále bude proveden nový společný zemnící drát 
pro WC a koupelny bytového domu v instalačním jádře bytů.   

•  Teplovod - je stávající napojení na stávající rozvod teplovodu z předávací 
stanice uvnitř objektu. V objektu se nachází dvě tlakové pásma teplovodu, 
které jsou ukončeny v předávací stanici objektu. Napojovací bod je vyznačen 
v projektové dokumentaci a je umístěn v objektu Mezilesí 2059/2. Od tohoto 
bodu proběhne výměna stávajích rozvodů až po stávající vodoměry v bytech.   
Součástí zásobování TUV je i výměna cirkulačního potrubí.  

•  Vzduchotechnika - V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího 
stoupacího potrubí vzduchotechniky, toto potrubí bude nahrazeno novým a 
budou na něj přepojeny vnitřní rozvody od digestoře a koupelny. V rámci 
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubí od ventilátoru odvětrávající 
WC. Rekonstrukce počítá s výměnou ventilátorů v koupelně a na WC 
jednotlivých bytů. 

•  Doprava – je stávající, napojení objektu je napojeno pomocí asfaltové 
komunikace Mezilesí.V objektu se nachází 2 vchody. Předmět rekonstrukce 
se nachází uvnitř objektu.  

•  Zařízení staveniště - Zařízení staveniště bude uvnitř objektu na místě určené 
stavebníkem/ zadavatelem stavby. 

 
 Stávající objekt má vyřešené veškeré inženýrské sítě včetně napojení na stávající 
rozvody. Vnitřní páteřní rozvody v řešených prostorech budou vyměněny za nové, staré 
rozvody budou kompletně demontovány vč. již nepoužívaných rozvodů. Objekt má vyřešené 
napojení na pozemní komunikaci Mezilesí . 
 



Stavební řešení a dispozice objektu se s navrženými udržovacími prácemi nemění.  
 
 Před zahájením prací je nutno ověřit veškeré rozměry uvedené v dokumentaci, 
dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých podkladů stavebníkem.  
 Před realizací výměny potrubí a po vyčištění doporučujeme ověřit skladby a 
stavy konstrukcí a případně uzpůsobit řešení možnostem. Navržené řešení uvedené v 
PD je předpokladem možného řešení, bez možnosti ověření stávajících konstrukcí 
stavebně technickým průzkumem.  
 
Účel užívání stavby 
Stávající objektu slouží pro potřeby bydlení ve 48 bytových jednotkách.  
 

3. Plošné ukazatele 
 
 
Navrhované kapacity stavby - orientační (není směrodatné pro tento záměr) 
 
Zastavěná plocha Mezilesí 2060/4 :     316 m²*  
 
Zastavěná plocha Mezilesí 2059/2 :     316 m²* 
Řešená část obou objektů :     336,8 m²  
*tyto plochy jsou vypočteny z výše uvedených pozemků uvedených v úvodu této zprávy  

 
 

3. Konstrukčně-stavební řešení stavby  
 
Konstrukčně stavební řešení ocelového rámu je podrobně řešeno v jednotlivých částech 
statické části, kde jsou zpracovány výpočty a grafické znázornění nutných stavebních či 
statických úprav na základě řešení stavební části a požadavků investora. Pro úpravu budou 
použity standardní materiály a výrobky (cihly, beton, ocel, dřevo, apod.) 
 
V rámci železobetonových konstrukcí bude použit beton C35/37 XC1 s konstrukční ocelí 
S235.Pro ocelové konstrukce bylo užito ocelových válcovaných konstrukcí  z oceli S235. 
Veškeré ocelové konstrukce byly opatřeny protipožárním řešením v podobě nátěru, případně 
obetonování nebo obložení nehořlavým materiálem odolávající minimálně REI 30min. 
 
 

Příprava před zahájením 
Před realizací je nutno zaměřit prostor šachty po vyklizení veškerého potrubí. Je nutno ověřit 

 

Probetonování stropních panelů  
 
V místech kde bude rám spojen se stropní konstrukcí je nutno v případě výskytu dutiny tuto 
dutinu dobetonovat.Probetonování bude zhotoveno prostupem 15x10cm z horní části 
stropního panelu. V dutině budou usazeny ucpávky a panel bude dobetonován na výšku 
průřezu v minimální hloubce 20cm. Po zatuhnutí bude vyvrtán otvor pro závitovou tyč o 
průřezu 10mm, která bude kotvena pomocí chemické kotvy. K betonáži bude použit beton 
C30/37 xc1.  
 



 

Ocelový rám instalovaný do jádra  
 
V rámci výměny potrubí bude do jádra instalován ocelový rám pro kotvení jednotlivých 
potrubí a nového závěsného WC. Tento rám bude zhotoven ze soustavy ocelových jeklů o 
rozměrech 70x50mm, 60x40mm, 40x40mm, které budou vzájemně sešroubovány a svařeny. 
Ocelový rám bude přišroubován k nosným vodorovným konstrukcím – stropu jednotlivých 
podlaží. V dolní části bude rám pevně přišroubován pomocí závitové tyče a matice. V horní 
části bude provedena posuvná část pomocí oválných otvorů, které umožní pohyb ve spoji.  
Mezi čtveřicí sloupů z jeklů budou provedeny po třetinách vodorovné prvky, které budou 
šroubovány. Na tyto prvky poté dojde k osazené vodovodních potrubí. V zadní části bude 
montován vodorovný prvek na kterém bude osazena kanalizace. Poté bude k tomuto prvku 
kotven závěsný WC pomocí systémového prvku. Celá konstrukce musí být opatřena 
protikorozním nátěrem.  
 
 

Nová podlaha na WC 
 
V rámcí betonování podlahy na WC bude do betonu vložena dodatečná  karisít.  
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
Bezpečnost práce se řídila dle sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. Bezpečnost práce na stavbě 
řídil koordinátor BOZP, který dbal na: dodržení veškerých požadavků na pracoviště 
stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. Veškeré provedení ocelových konstrukcí bylo zkontrolováno 
stavebním dozorem a byl vyhotoven zápis do stavebního deníku o správnosti provedení 
konstrukcí.  
 
 
 
V Praze, 10/2016, revize 01/2017 
 
Kamil Kubánek 
Petr Novotný 
 
 
 
 
 
 
 


