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Architektonické a stavebně technické řešení 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název akce: Venkovní sportovní hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice 

Revize: 06/2018 - doplnění parkovacích stání a úprava dokumentace 

Místo: k.ú. Horní Počernice (643777), č.par. 4276/1 

Stavebník, investor: MČ Praha 20  

 Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice 

 IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192 

Vlastník pozemků: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

 Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: 

  MČ Praha 20 

  Jívanská 647/10, Horní Počernice, 19300 Praha 9 

  

Generální dodavatel: dle výběrového řízení 

Stupeň dokumentace: dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území. 

1. Základní údaje 

1.1 Účel a charakteristika stavby 

Stávající pozemek je bez využití, nachází se zde stávající objekt čerpací stanice. Požadavek investora 

je na dotčeném pozemku 4276/1 vybudovat víceúčelové venkovní sportovní hřiště. Jedná se SO 01 – 

Sportovní hřiště: zpevněné plochy hřiště, zasakovací objekt a sadové úpravy, SO-02 Komunikace: 

vybudování přístupových komunikací a 3 parkovacích stání (jedno invalidní), SO 03 - Oplocení: typové 

oplocení hřiště z ocelových sloupků. Vstup na pozemek možný z ulice V Lukách.  

Tato PD řeší SO 01 – Sportovní hřiště. 

1.2 Kapacity stavby 

Hřiště o rozměrech cca 24x16 m je určeno pro sporty: basketbal, volejbal, nohejbal, malá kopaná, 

pozemní hokej, házená, vybíjená. Hřiště je možno využívat i bez rozlišeného hřiště pro: tenis, badminton a 

jiné sporty. 

Nová zastavěná plocha 400 m2 

Nový obestavěný prostor 1200 m3 

Celkový počet osob užívající stavbu: 16 
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1.3 Využívání objektu 

Hřiště bude veřejně přístupné, provozní řád určí investor. Hřiště bude bez elektrického osvětlení. 

Přístup na hřiště bude umožňovat nový chodník šířky 2,0 m z betonové zámkové dlažby. Součástí návrhu 

jsou i 3 nová parkovací stání (jedno invalidní) napojená na komunikaci V Lukách. 

2. Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení, bezbariérové 

užívání, osvětlení, oslunění, akustika 

2.1 Architektonické řešení 

Architektonický návrh vychází z požadavků na funkční potřeby uživatelů a zároveň na přírodní 

charakter povrchu hřiště. Povrch hřiště bude rovinný s mlatovou povrchovou úpravou. Lajnování bude 

provedeno v barveném odlišení pro jednotlivé sporty. Finální barevnost povrchů, materiály, povrchové 

úpravy budou vyvzorkovány vybrány a odsouhlaseny investorem. 

2.2 Bezbariérové užívání staveb 

Na SO 01 – Sportovní hřiště a SO 02 komunikace se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., dle §2 

odstavce 1) písmene a) téhož právního předpisu. 

Zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., jako je například minimální 

šířka komunikace 1,5 m, maximální podélný sklon nepřesahující 1:12 (8,33%), příčný sklon nepřesahující 2%. 

Nášlapná vrstva komunikace splňuje technické požadavky vyhlášky na smykové tření a kluz.  

2.3 Stavební fyzika 

Hřiště bude bez zastřešení – denní osvětlení, tomu bude odpovídat i provozní doba. Jedná se o 

venkovní prostor a nejsou kladeny žádné nároky na zateplení či větrání. 

3. Technické a konstrukční řešení objektu 

3.1 Výkopy, zemní práce 

Jedná se o výkop pro podkladní vrstvy hřiště. Výkopy je nutno koordinovat s pozicí drenážního 

potrubí a umístěním vsakovacího objektu. Na celé ploše stavby (cca 747 m2) bude sejmuta ornice o 

mocnosti 200 mm. Ornice bude odvezena na skládku, nebo uložena na území stavby mimo záplavové 

území! Ornice bude chráněná proti znehodnocení. Sejmutá ornice bude použita na finální terénní úpravy. 

Vhodná vykopaná zemina bude použita pro násypy a zhutněna na charakteristické vlastnosti před 

rozpojením, nevhodné zeminy budou nahrazeny hutněnými štěrkopískem. Nevhodné a přebývající zeminy 

budou odvezeny na skládku. 

Výkopové jámy budou svahovány ve sklonu 1:1-1:1,5, podle druhu zeminy, nebo jinak zabezpečeny 

proti sesuvu půdy do výkopu. Pro SO 01 se předpokládá vytěžení cca 80 m3 zeminy. Vhodná zemina pro 

zásypy bude skládkována na území stavby mimo záplavové území, nebo odvezena na deponii 

k opětovnému použití na zásypy. Ostatní zemina bude odvezena na skládku. 

Základovou spáru je nutno chránit ve smyslu čl. 35 normy ČSN 73 1001 proti mechanickému 

porušení při výkopových pracích a proti nepříznivým klimatickým vlivům, tj. veškerá zemina nebo hornina 

ovlivněná rozpojováním musí být z podzákladí odstraněna, zejména není přípustné vyrovnávat nerovnosti 

v základové spáře nakypřenou rozpojenou zeminou! Zeminu je nutno chránit proti namrznutí a rozbřednutí. 

Ihned po dokončení výkopů je nutno nechat základovou spáru jako zakrývanou konstrukci převzít a zřídit 
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vrstvu podkladního betonu. Dojde-li přesto k rozmáčení základové půdy (např. deštěm v době mezi 

dokončením výkopu a zřízením podkladního betonu), je nutno rozbředlou zeminu odstranit a nahradit ji 

hutněným štěrkopískovým polštářem nebo plombou z hubeného betonu! Totéž platí pro poškození zeminy 

mrazem. Bude provedeno hutnění s dokladem o zkoušce hutnění. Technické parametry zeminy po hutnění 

musí odpovídat charakteristickým vlastnostem zeminy před poškozením. 

Sítě před zahájením prací vytyčit, uzavřít nebo odpojit a po dobu stavby chránit vč. povrchových 

znaků. V blízkosti stávajících inženýrských sítí budou zemní práce prováděny ručně ve vzdálenosti min. 1 m 

od vnějšího líce inž. sítě. Při výkopových pracích nutno chránit veškeré přípojky a rozvody sítí.  

3.2 Zpevněné plochy: 

Popis: 
Zátěžovou plochu bude tvořit povrchová mlatová úprava včetně podkladních vrstev. Mlatová 

povrchová úprava bude provedena podkladními vrstvy kameniva o patřičné síle a z patřičných frakci 
vrstvených postupně od hrubých po jemnější, nakonec se položí obrusná vrstva, jejíž podstatu tvoři lomová 
výšivka nebo směs lomových výsivek. Obrusná vrstva je tvořena hlinitopísčitou lomovou prosívkou frakce 
0/4 mm (směs vápencových štěrků a prosívek. V některých případech lze použit rovněž výsivky 
z opukových lomů, a to za předpokladu, že jsou zde těženy opuky s vysokým obsahem vápenatých tmelů). 
Maximální mocnost teto vrstvy je 40 mm. Finální vrstvu je nutné pokládat vždy nadvakrát. Vhodná směs 
vápencových štěrků a prosívek zaručuje dokonalé vlastnosti mlatových povrchů nejen při jejich zakládaní, 
ale i po celou dobu jejich trvaní. Při správném dodrženi poměrů směsi vápencových štěrků a prosívek 
s hlinitopísčitou složkou a při případném dalším doplňovaní ubývajících vápencových složek (vymývané 
vodou), lze zajistit stálou pevnost a soudržnost mlatů. 

Zakládá‑li se vozovka na málo únosném nebo podmáčeném původním podkladu, je nezbytné provést 
separaci materiálu podkladu od nových vrchních vrstev netkanými geotextiliemi o hmotnosti cca 200 g/m2. 

Před zahájením prací budou odevzdat vzorky výsivek a provede se pokusná či vzorová pokládka. Na 
těchto vzorových plochách pak bude možné dobře vyhodnotit finální vzhled, barevnost a další sledované 
vlastnosti budoucího povrchu. Barevnost a povrch bude odsouhlasena investorem. 

Lem hrací plochy bude tvořen betonovým obrubníkem 50x200x1000 mm s nášlapem +20 mm včetně 
betonového lože C16/20 XF3. 

 
Zátěžová plocha hřiště bude tvořena: 

Lomová výsivka hutněná  fc 0/4    40 mm 
Štěrkodrť (min. 45 MPa)  fc 4/8    30 mm 
Štěrkodrť    fc 8/16    50 mm 
Štěrk (hrubý makadam)   fc 32/63   200 mm 
Zemní pláň s upraveným sklonem 1,0%, hutněná min. 45 MPa 
Sanace zemní pláně do hloubky min. 300 mm 
Rostlý terén 
 

Pokládka mlatového povrchu: 
Při konstrukci mlatového povrchu je nutno dodržet při jeho konstrukci pracovní postupy. Důležité 

je, aby podloží, které tvoří dno vyhloubeného lože, bylo řádně urovnáno a dostatečně zhutněno. Tato 
zásada platí i pro konstrukci jednotlivých štěrkových vrstev. Ty se kladou vždy samostatně od větších frakci 
po menši. Jednotlivé vrstvy štěrků se hutni po menších vrstvách. Je nutné dbát na to, aby každá položena 
vrstva byla rovná. Při kladeni finální vrstvy o sile 40 mm, je důležité, položit ji nadvakrát. Nejprve se položí 
spodní vrstva, která se urovná a zhutní lehkým válcem, a následně se klade vrchní konečna vrstva. U 
konečné vrstvy se začíná vždy urovnáním a hutněním lehkým válcem, pak těžkým válcem a nakonec se 
povrch řádně zavibruje. 
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Velice důležitá je během procesu kladeni vrchní vrstvy přiměřena vlhkost prosívek a dokonale 
vyrovnaní podkladu. V žádném případě nesmí vrchní obrusná vrstva z prosívek sloužit k vyrovnávaní 
nerovnosti podkladních vrstev. Pokud by se tak stalo, projeví se to po čase zvlněním celého povrchu. 

Správné vlhkosti se dosahuje jemným kropením povrchů během pokládky. Poslední operaci při 
pokládce mlátových cest je namočeni celého povrchu dostatečným množstvím vody, které ponecháme 
několik hodin zasakovat. Po lehkém oschnuti povrchu se vše znova pečlivě válcujeme vibračním válcem. 
Tuto operaci je dobré dvakrát až třikrát zopakovat s několikahodinovým až jednodenním odstupem. Takto 

zhotoveny povrch ještě několik dni až týdnů „zraje“. 
Po pláni smí jezdit jen technologická doprava a mechanismy, jejichž činnost souvisí s úpravou planě 

nebo následné vrstvy. Při práci malého rozsahu je možno pokládat vrstvy i ručně. Při ruční manipulaci se 
směs nesmí lopatami plošně rozhazovat, ale doporučuje se vytvořit male hromádky a ty rozhrnovat. 

Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než −5 C. 
Předepsaná výsledná výška obrusné vrstvy po zhutnění je 40 mm. 

Hutnění 
Po rozprostření a urovnaní povrchu vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutňovaným. Hutněni je 

možno provádět nejlépe vibračním válcem. 
Při práci malého rozsahu, ve stísněných poměrech, v blízkosti šachet a obrubníků je možno k 

hutnění použit vhodnou drobnou mechanizaci (vibrační desky a ruční válce). Provozní statická hmotnost 
válce musí byt minimálně 650 kg. Hutni se vždy nejprve menšími válci a přechází se postupně na válce větší. 
Pracovní rychlost válce má přímý vliv na rovnost povrchu zhutněné vrstvy i dosaženou míru zhutněni. Nižší 
rychlost válce je v obou případech příznivá. Po zhutnění není možno vrstvu dosypávat. Nepovedena vrstva 
musí byt rozryta, doplněna a znovu zhutněna. 

Běžná údržba mlatových povrchů 
Dobře provedené mlátové podklady si udrží estetický vzhled i pevnost za předpokladu, že jsou 

dobře udržovány. Zejména na podzim, kdy dochází k hromadnému opadu listí, je nutné je včas odstranit, 
aby nemohlo ponechané listí na obrusné vrstvě tlít, a poškozovat tak propustnost daného povrchu. V 
případě většího rozryti povrchu je nutné opatrně povrch urovnat lehce hráběmi. 

V letních měsících, v době dlouhotrvajícího sucha, je dobré cestní mlatové povrchy mírně vlhčit. 
Tímto úkonem se omezí případná vyšší prašnost a vrchní obrusná vrstva se zároveň zpevni. 
 

Jarní údržbové ošetření začíná opatrným a jemným rozrušením povrchu. Je třeba zdůraznit, že toto 
rozrušeni musí byt opravdu jen mělké a pokud možno do stejné hloubky. Pak je nutné povrch urovnat, dle 
potřeby doplnit identicky materiál, srovnat nerovnosti, a pak povrch pořádně zvlhčit a důkladně jej znovu 
uválcovat. 

Povrchy, které jsou extrémně celoročně namáhaný, je vhodné opravit celoplošně. Celoplošné 

doplnění vrchní obrusné vrstvy se obvykle pohybuje v rozpěti 2–5 mm. 

Oprava mlatových povrchů 
Pro samotné opravy se doporučuje správci ponechat si na skládce stále uloženou prosívku pro 

údržbu a drobné opravy, neboť jen tak se dá dosáhnout barevné jednolitosti opravovaného povrchu. 

3.3 Mobiliář 

Povrch hřiště bude opatřen dělicími čarami pro sporty: basketbal, volejbal, malá kopaná. 
Na hřišti budou demontovatelné multifunkční sítové sloupky například GSC4.130101. V případě 

demontovaných sloupků bude do pouzder umístěna zátka se stejnou povrchovou úpravou jako okolní 
povrch hřiště. Multifunkční sloupky budou odkládány na háky umístěné na sloupcích oplocení. 
 

Lavičky –  například kovová lavička – Urban. Počet, umístění určí investor. 
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Stojany pro kola – před hřištěm budou umístěny stojany pro kola např. typ Konoid v počtu 6 ks, přesný 

druh, barvu, materiál, počet určí investor.  

 

Odpadkové koše – např. odpadkový koš – ocel-dřevo CURYCH_10. Počet, umístění určí investor.

 

3.4 Hospodaření s dešťovou vodou: 

Pro potřeby projektu byl zpracován hydrogeologický průzkum včetně vsakovací zkoušky. Na základě 
vsakovací zkoušky byl stanoven koeficient vsaku kv= 1,57x10-5 m/s. Hladina podzemní vody nebyla 
sondami hlubokými 2,5 m nalezena. Hloubka podzemní vody se předpokládá cca 5 m pod úrovní terénu 
podle archivní geologické dokumentace (1997). Hloubku vsakovacího objektu je doporučeno volit min. 2 m 
pod povrchem stávajícího terénu. Dno vsakovacího objektu se předpokládá na kótě 260,15 m.n.m. tj. -2,6 m 
od +/- 0,000. 

Celkový popis systému 

Komunikace včetně parkovacích stání a chodníků budou spádovány do betonového odvodňovacího 
žlabu B125 a A15. Ze žlabu bude dešťová voda odváděna potrubím PVC KG DN 200 do revizní šachty a 
následně do zasakovacího objektu. Pouze nově navržený chodník podél ulice V Lukách bude spádován na 
stávající komunikaci, která je již opatřena dešťovými vpusti. 

Plocha hřiště bude odvodněna systémem perforovaných drenážních trubek DN 100 do sběrné 
dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude provedená z potrubí PVC KG DN 200 bude odvádět dešťové 
vody do revizní šachty a následně do vsakovacího objektu tvořeného zasakovacími boxy ref. Ronn X-Box, 
kde dojde k vsakování dešťových vod do podloží. Minimální sklon dešťové kanalizace je 1,0 %. Vsakovací 
tunel bude mít dostatečný objem k retenci dešťových vod, po dobu vsakování. Před vsakovacím objektem 
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bude provedena plastová revizní šachta DN 1000 s plastovými stupadly. Na začátku dešťové kanalizace 
bude provedena plastová revizní šachta DN 600 ref. RŠ TEGRA 600. Poklopy šachet budou DN 600 pochozí a 
uzamykatelné na FAB/klíč. 

Zasakovací systém 

Pro likvidaci dešťových vod bude použitý systém 63 ks vsakovacích boxů ref. Ronn X-Box SP 
600/300/600 mm, řada napojená na dešťovou kanalizaci bude provedena z revizních boxů. Při budování 
zasakovacích systémů je třeba dodržovat normu ČSN 75 9010. Zejména dodržet velikost vsakovací plochy 
Avsak, vypočtený retenční objem Vvz a uložení vsakovacích objektů 1,0 m nad hladinu podzemní vody. 

 

 

Pro daný objekt je navržen vsakovací objekt z 63 ks zasakovacích boxů o rozměrech 5,4x4,2 m a 
výškou 0,3 m. Nutno dodržet všechny předpisy a doporučení výrobce systému, jako je například obalení 
systému geotextilií, obsypání štěrkem a osazení veškerého příslušenství. 

3.5. Doprava v klidu: 

 Komunikace a doprava v klidu jsou řešeny v SO 02 - Komunikace. 



 SO 01 – Sportovní hřiště - Technická zpráva  

 Projekt:  Venkovní sportovní hřiště na pozemku KN parc. č. 4276/1 Horní Počernice 
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4. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Hlučnost po dobu realizace stavby bude řešena standardními metodami v souladu s existující legislativou a 

parametry stavebního povolení - hlučné práce budou prováděny v daném denním režimu, který určí 

stavební úřad, časové omezení bude o nedělích a svátcích. Během provádění stavby nesmí být překročeny 

hlukové limity dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 

5. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce, dále 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Kromě výše uvedeno je dodavatel stavby povinen dbát všech předpisů, zákonů a vyhlášek týkající se této 

stavby. Dodržení norem je závazné. Změny oproti schválené PD je nutné schválit projektantem zápisem do 

stavebního deníku. 

Dodavatelská firma si před zahájením prací zpracuje dílenskou dokumentaci. 

           V Praze 07/2018 


