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Architektonické a stavebne technické reseni

TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce: Venkovni sportovni hFisté na pozemku KN parc. ¢. 4276/1 v k.U. Horni Pocernice
Revize: 06/2018 - doplnéni parkovacich stani a Uprava dokumentace
Misto: k.4. Horni Pocernice (643777), ¢.par. 4276/1

Stavebnik, investor: MC Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha — Horni Pocernice
IC: 00240192, DIC: CZ00240192

Vlastnik pozemk(i: HLAVNI MESTO PRAHA
Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
MC Praha 20
Jivanskda 647/10, Horni Pocernice, 19300 Praha 9

Generdlni dodavatel:  dle vybérového fizeni

Stupen dokumentace: dokumentace pro vydani rozhodnuti o zméné vyuziti Uzemi.

1. Zakladni udaje

1.1 Uéel a charakteristika stavby

Stdvajici pozemek je bez vyuZiti, nachazi se zde stavajici objekt ¢erpaci stanice. PoZadavek investora

je na dotéeném pozemku 4276/1 vybudovat viceucelové venkovni sportovni hfisté. Jednd se SO 01 —

Sportovni hfisté: zpevnéné plochy hfisté, zasakovaci objekt a sadové Upravy, SO-02 Komunikace:
vybudovani pfistupovych komunikaci a 3 parkovacich stani (jedno invalidni), SO 03 - Oploceni: typové

oploceni hristé z ocelovych sloupkd. Vstup na pozemek mozny z ulice V Lukach.
Tato PD fesi SO 01 — Sportovni hristé.

1.2 Kapacity stavby

HFiSté o rozmérech cca 24x16 m je urceno pro sporty: basketbal, volejbal, nohejbal, mala kopan3,

pozemni hokej, hazend, vybijena. Hristé je mozno vyuZivat i bez rozliSeného hfisté pro: tenis, badminton a

jiné sporty.

Nové zastavéna plocha 400 m?
Novy obestavény prostor 1200 m?
Celkovy pocet osob uZivajici stavbu: 16
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1.3 Vyuzivani objektu

Hristé bude verejné pristupné, provozni rad urci investor. Hristé bude bez elektrického osvétleni.
Pfistup na hristé bude umoznovat novy chodnik Sitky 2,0 m z betonové zamkové dlazby. Soucasti ndvrhu
jsou i 3 nova parkovaci stani (jedno invalidni) napojena na komunikaci V Lukdch.

2. Zasady architektonického, funk¢niho a vytvarného reseni, bezbariérové
uzivani, osvétleni, oslunéni, akustika

2.1 Architektonické reseni

Architektonicky navrh vychazi z poZzadavkd na funkéni potreby uZivatell a zaroven na pfirodni
charakter povrchu hristé. Povrch hfisté bude rovinny s mlatovou povrchovou Upravou. Lajnovani bude
provedeno v barveném odliseni pro jednotlivé sporty. Findlni barevnost povrchd, materidly, povrchové
Upravy budou vyvzorkovany vybrany a odsouhlaseny investorem.

2.2 Bezbariérové uzivani staveb
Na SO 01 — Sportovni htisté a SO 02 komunikace se vztahuje vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., dle §2
odstavce 1) pismene a) téhoZ pravniho predpisu.

Zpevnéné plochy jsou navrieny v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., jako je napfiklad minimalni
Sitka komunikace 1,5 m, maximalni podélny sklon nepfesahujici 1:12 (8,33%), pricny sklon nepresahujici 2%.
Naslapna vrstva komunikace splfiuje technické pozadavky vyhlasky na smykové treni a kluz.

2.3 Stavebni fyzika
Hristé bude bez zastfeSeni — denni osvétleni, tomu bude odpovidat i provozni doba. Jedna se o
venkovni prostor a nejsou kladeny Zadné naroky na zatepleni ¢i vétrani.

3. Technické a konstruk¢ni reseni objektu

3.1 Vykopy, zemni prace

Jedna se o vykop pro podkladni vrstvy hristé. Vykopy je nutno koordinovat s pozici drendzniho
potrubi a umisténim vsakovaciho objektu. Na celé plose stavby (cca 747 m?) bude sejmuta ornice o
mocnosti 200 mm. Ornice bude odvezena na skladku, nebo uloZena na Uzemi stavby mimo zaplavové
uzemi! Ornice bude chranéna proti znehodnoceni. Sejmuta ornice bude pouzZita na finalni terénni Gpravy.
Vhodnad vykopanad zemina bude pouZita pro nasypy a zhutnéna na charakteristické vlastnosti pred
rozpojenim, nevhodné zeminy budou nahrazeny hutnénymi Stérkopiskem. Nevhodné a prebyvajici zeminy
budou odvezeny na skladku.

Vykopové jamy budou svahovdany ve sklonu 1:1-1:1,5, podle druhu zeminy, nebo jinak zabezpeceny
proti sesuvu pdy do vykopu. Pro SO 01 se predpoklada vytéZeni cca 80 m® zeminy. Vhodna zemina pro
zasypy bude skladkovana na uUzemi stavby mimo zdplavové Uzemi, nebo odvezena na deponii
k opétovnému pouZziti na zasypy. Ostatni zemina bude odvezena na skladku.

Zakladovou sparu je nutno chranit ve smyslu €. 35 normy CSN 73 1001 proti mechanickému
poruseni pfi vykopovych pracich a proti nepfiznivym klimatickym vlivim, tj. veskerad zemina nebo hornina
ovlivnéna rozpojovanim musi byt z podzakladi odstranéna, zejména neni pripustné vyrovnavat nerovnosti
v zakladové spafe nakyprenou rozpojenou zeminou! Zeminu je nutno chranit proti namrznuti a rozbfednuti.
Ihned po dokonceni vykopl je nutno nechat zdkladovou sparu jako zakryvanou konstrukci prevzit a zfidit
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vrstvu podkladniho betonu. Dojde-li presto k rozmaceni zakladové pldy (napf. destém v dobé mezi
dokoncéenim vykopu a zfizenim podkladniho betonu), je nutno rozbfedlou zeminu odstranit a nahradit ji
hutnénym Stérkopiskovym polStafem nebo plombou z hubeného betonu! Totéz plati pro poskozeni zeminy
mrazem. Bude provedeno hutnéni s dokladem o zkousce hutnéni. Technické parametry zeminy po hutnéni
musi odpovidat charakteristickym vlastnostem zeminy pred poskozenim.

Sité pfed zahajenim praci vytycit, uzavfit nebo odpojit a po dobu stavby chranit vé. povrchovych
znaka(. V blizkosti stavajicich inZenyrskych siti budou zemni prace provadény rucné ve vzdalenosti min. 1 m
od vnéjsiho lice inZ. sité. Pfi vykopovych pracich nutno chranit veskeré pripojky a rozvody siti.

3.2 Zpevnéné plochy:

Popis:

Zatézovou plochu bude tvofit povrchova mlatovd Uprava véetné podkladnich vrstev. Mlatova
povrchova Uprava bude provedena podkladnimi vrstvy kameniva o patfiéné sile a z patfiénych frakci
vrstvenych postupné od hrubych po jemnéjsi, nakonec se polozi obrusnd vrstva, jejiz podstatu tvofi lomova
vySivka nebo smés lomovych vysivek. Obrusnd vrstva je tvofena hlinitopis¢itou lomovou prosivkou frakce
0/4 mm (smés vapencovych stérk( a prosivek. V nékterych ptipadech Ize pouZit rovnéz vysivky
z opukovych lomu, a to za predpokladu, Ze jsou zde téZeny opuky s vysokym obsahem vapenatych tmelQ).
Maximalni mocnost teto vrstvy je 40 mm. Finalni vrstvu je nutné pokladat vzdy nadvakrat. Vhodnd smés
vapencovych stérkll a prosivek zarucuje dokonalé vlastnosti mlatovych povrchid nejen pfi jejich zakladani,
ale i po celou dobu jejich trvani. Pfi spravném dodrzeni pomér( smési vapencovych stérk(l a prosivek
s hlinitopis¢itou slozkou a pfi pfipadném dalsim doplriovani ubyvajicich vapencovych slozek (vymyvané
vodou), Ize zajistit stalou pevnost a soudrznost mlatd.

Zaklada-li se vozovka na malo inosném nebo podmaceném plvodnim podkladu, je nezbytné provést
separaci materialu podkladu od novych vrchnich vrstev netkanymi geotextiliemi o hmotnosti cca 200 g/m®.

Pred zahdjenim praci budou odevzdat vzorky vysivek a provede se pokusna Ci vzorova pokladka. Na
téchto vzorovych plochdch pak bude moziné dobre vyhodnotit finalni vzhled, barevnost a dalsi sledované
vlastnosti budouciho povrchu. Barevnost a povrch bude odsouhlasena investorem.

Lem hraci plochy bude tvofen betonovym obrubnikem 50x200x1000 mm s naslapem +20 mm vietné
betonového loze C16/20 XF3.

Zatézova plocha hristé bude tvorena:

Lomova vysivka hutnéna fc0/4 40 mm
Stérkodrt (min. 45 MPa) fc 4/8 30 mm
Stérkodrt fc 8/16 50 mm
Stérk (hruby makadam) fc 32/63 200 mm

Zemni plan s upravenym sklonem 1,0%, hutnéna min. 45 MPa
Sanace zemni plané do hloubky min. 300 mm
Rostly terén

Pokladka mlatového povrchu:

Pti konstrukci mlatového povrchu je nutno dodrZet pfi jeho konstrukci pracovni postupy. DUllezZité
je, aby podlozi, které tvofi dno vyhloubeného loZe, bylo fddné urovnano a dostatecné zhutnéno. Tato
zasada plati i pro konstrukci jednotlivych Stérkovych vrstev. Ty se kladou vZdy samostatné od vétsich frakci
po mensi. Jednotlivé vrstvy $térkl se hutni po mensich vrstvach. Je nutné dbat na to, aby kazda poloZena
vrstva byla rovna. P¥i kladeni finalni vrstvy o sile 40 mm, je dlleZité, poloZit ji nadvakrat. Nejprve se poloZzi
spodni vrstva, kterd se urovna a zhutni lehkym valcem, a nasledné se klade vrchni kone¢na vrstva. U
konecné vrstvy se zacina vidy urovndnim a hutnénim lehkym valcem, pak tézkym valcem a nakonec se
povrch fadné zavibruje.
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Velice dulezitd je béhem procesu kladeni vrchni vrstvy pfimérena vihkost prosivek a dokonale
vyrovnani podkladu. V Zadném pfipadé nesmi vrchni obrusna vrstva z prosivek slouzit k vyrovnavani
nerovnosti podkladnich vrstev. Pokud by se tak stalo, projevi se to po ¢ase zvinénim celého povrchu.

Spravné vlhkosti se dosahuje jemnym kropenim povrchll béhem pokladky. Posledni operaci pfi
pokladce mldtovych cest je namoceni celého povrchu dostateCcnym mnozstvim vody, které ponechame
nékolik hodin zasakovat. Po lehkém oschnuti povrchu se vSe znova peclivé vdlcujeme vibraénim valcem.
Tuto operaci je dobré dvakrat az tfikrat zopakovat s nékolikahodinovym az jednodennim odstupem. Takto
zhotoveny povrch jesté nékolik dni az tydn( , zraje”.

Po plani smi jezdit jen technologicka doprava a mechanismy, jejichZ ¢innost souvisi s Upravou plané
nebo ndsledné vrstvy. Pfi praci malého rozsahu je moZzno pokladat vrstvy i ru¢né. Pfi ru¢ni manipulaci se
smés nesmi lopatami ploSné rozhazovat, ale doporucuje se vytvorit male hromadky a ty rozhrnovat.

Pokladka se nesmi provadét pfi silném nebo dlouhotrvajicim desti a pfi teplotach nizsich nez =5 C.

Predepsana vysledna vyska obrusné vrstvy po zhutnéni je 40 mm.

Hutnéni

Po rozprostfeni a urovnani povrchu vrstvy je nutno zacit ihned s jejim zhutfiovanym. Hutnéni je
mozno provadét nejlépe vibraénim valcem.

Pfi praci malého rozsahu, ve stisnénych pomérech, v blizkosti Sachet a obrubnik(l je moino k
hutnéni pouZit vhodnou drobnou mechanizaci (vibraéni desky a rucni valce). Provozni statickd hmotnost
valce musi byt minimdlné 650 kg. Hutni se vzdy nejprve mensimi valci a prechazi se postupné na vélce vétsi.
Pracovni rychlost vdlce ma primy vliv na rovnost povrchu zhutnéné vrstvy i dosazenou miru zhutnéni. Nizsi
rychlost vélce je v obou pfipadech pfizniva. Po zhutnéni neni mozno vrstvu dosypdvat. Nepovedena vrstva
musi byt rozryta, doplnéna a znovu zhutnéna.

Bézna udrzba mlatovych povrchi

Dobfe provedené mldtové podklady si udrzi esteticky vzhled i pevnost za predpokladu, Ze jsou
dobfe udrzovany. Zejména na podzim, kdy dochdzi k hromadnému opadu listi, je nutné je v¢as odstranit,
aby nemohlo ponechané listi na obrusné vrstvé tlit, a poskozovat tak propustnost daného povrchu. V
pfipadé vétsiho rozryti povrchu je nutné opatrné povrch urovnat lehce hrabémi.

V letnich mésicich, v dobé dlouhotrvajiciho sucha, je dobré cestni mlatové povrchy mirné vlhdit.
Timto Ukonem se omezi pripadna vyssi prasnost a vrchni obrusnd vrstva se zaroven zpevni.

Jarni Udrzbové osetreni zacina opatrnym a jemnym rozrusenim povrchu. Je tfeba zd(raznit, Ze toto
rozruseni musi byt opravdu jen mélké a pokud moZno do stejné hloubky. Pak je nutné povrch urovnat, dle
potreby doplnit identicky material, srovnat nerovnosti, a pak povrch poradné zvlhcit a dikladné jej znovu
uvalcovat.

Povrchy, které jsou extrémné celorocné namahany, je vhodné opravit celoplo$né. Celoplosné
doplnéni vrchni obrusné vrstvy se obvykle pohybuje v rozpéti 2-5 mm.

Oprava mlatovych povrcht
Pro samotné opravy se doporucuje spravci ponechat si na skladce stale uloZzenou prosivku pro
udrzbu a drobné opravy, nebot jen tak se da dosdhnout barevné jednolitosti opravovaného povrchu.

3.3 Mobiliar

Povrch htisté bude opatren délicimi ¢arami pro sporty: basketbal, volejbal, mala kopana.

Na hristi budou demontovatelné multifunkcni sitové sloupky naptiklad GSC4.130101. V pripadé
demontovanych sloupk(l bude do pouzder umisténa zatka se stejnou povrchovou uUpravou jako okolni
povrch hristé. Multifunkéni sloupky budou odkladany na haky umisténé na sloupcich oploceni.

Lavicky — napftiklad kovova lavicka — Urban. Pocet, umisténi urci investor.
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Stojany pro kola — pred hristém budou umistény stojany pro kola napr. typ Konoid v poctu 6 ks, presny
druh, barvu, material, pocet urci investor.

Odpadkové koSe — napf. odpadkovy koS — ocel-dfevo CURYCH_10. Pocet, umisténi urci investor.

3.4 Hospodareni s destovou vodou:

Pro potieby projektu byl zpracovan hydrogeologicky prizkum vcéetné vsakovaci zkousky. Na zakladé
vsakovaci zkousky byl stanoven koeficient vsaku kv= 1,57x10-5 m/s. Hladina podzemni vody nebyla
sondami hlubokymi 2,5 m nalezena. Hloubka podzemni vody se prfedpokladd cca 5 m pod Urovni terénu
podle archivni geologické dokumentace (1997). Hloubku vsakovaciho objektu je doporuceno volit min. 2 m
pod povrchem stdvajiciho terénu. Dno vsakovaciho objektu se predpoklada na kété 260,15 m.n.m. tj. -2,6 m
od +/- 0,000.

Celkovy popis systému

Komunikace vcéetné parkovacich stani a chodnikd budou spadovany do betonového odvodrovaciho
Zlabu B125 a A15. Ze Zlabu bude destova voda odvadéna potrubim PVC KG DN 200 do revizni Sachty a
nasledné do zasakovaciho objektu. Pouze nové navrzeny chodnik podél ulice V Lukach bude spadovan na
stavajici komunikaci, ktera je jiz opatfena destovymi vpusti.

Plocha hristé bude odvodnéna systémem perforovanych drendznich trubek DN 100 do sbérné
destové kanalizace. Destova kanalizace bude provedena z potrubi PVC KG DN 200 bude odvadét destové
vody do revizni Sachty a nasledné do vsakovaciho objektu tvofeného zasakovacimi boxy ref. Ronn X-Box,
kde dojde k vsakovani destovych vod do podlozi. Minimalni sklon destové kanalizace je 1,0 %. Vsakovaci
tunel bude mit dostate¢ny objem k retenci destovych vod, po dobu vsakovani. Pfed vsakovacim objektem
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bude provedena plastova revizni Sachta DN 1000 s plastovymi stupadly. Na zacatku destové kanalizace
bude provedena plastova revizni $achta DN 600 ref. RS TEGRA 600. Poklopy $achet budou DN 600 pochozi a
uzamykatelné na FAB/kIic.
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Zasakovaci systém

Pro likvidaci destovych vod bude pouzity systém 63 ks vsakovacich box( ref. Ronn X-Box SP
600/300/600 mm, fada napojena na destovou kanalizaci bude provedena z reviznich box(. Pfi budovani
zasakovacich systéma je tfeba dodrzovat normu CSN 75 9010. Zejména dodrzet velikost vsakovaci plochy
A VYpocCteny retencni objem V,, a uloZeni vsakovacich objekt(i 1,0 m nad hladinu podzemni vody.

Odvodnované plochy

A=400 m2  Sady, hists sklon do 1% W=010 Agg=40m?
A=1592m? Dlaiby s piskovymisparami sklon 1% az 5% W=060 A4=9552 m-
A=401me  Zatravnéné plochy sklon 1% aZ 5% W=0.10 A 4=4.01 m?
Lokalita - nejblizsi srazkomérna stanice
12 - Praha — Hostivaf
Navrhové a vypocitané udaje
h 1 Wy
I"'Illl.fz = 1DED : ('ﬂ'ren' + "ﬂ".fz)_ ? : 'tf'.f : "ﬂ".fsaﬂf : fu: -B0 Tpr - D-.rsaﬂf _|_|:'_::J':l
Arad 13953 m2 redukovany pudorysny pramét odvodiiované plochy
A 0 m2 plocha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich
veooum zarizeni)
Q  0mis jiny pfitok
p 0.2 rok™ periodicita sraZek
ky ?_DII}DWE?U M5 Loeficient vsaku
f 2 soudinitzl bezpecnosti veaku
Qy omist regulovany odtok
Ayeak 121 m2 velikost vsakovaci plochy
hg 425 mm navrhovy dhrn srazek
t- 360 min doba trvani srazky

Q... 0.0000952 m>.s
vaak i

Viz 39m?

Tor  11.3 hod

veakovany odtok

nejvétdi vypocéteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni
(navrhovy objem)

doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

Pro dany objekt je navrien vsakovaci objekt z 63 ks zasakovacich box( o rozmérech 5,4x4,2 m a
vySkou 0,3 m. Nutno dodriet vSechny predpisy a doporuceni vyrobce systému, jako je napfiklad obaleni
systému geotextilii, obsypani Stérkem a osazeni veskerého pfislusenstvi.

3.5. Doprava v klidu:
Komunikace a doprava v klidu jsou feseny v SO 02 - Komunikace.



Q&O) SO 01 - Sportovni hfisté - Technicka zprava

Projekt: Venkovni sportovni hfi$té na pozemku KN parc. €. 4276/1 Horni Podernice

4. Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Hluénost po dobu realizace stavby bude fesena standardnimi metodami v souladu s existujici legislativou a
parametry stavebniho povoleni - hluéné prace budou provadény v daném dennim rezimu, ktery urci
stavebni Urad, ¢asové omezeni bude o nedélich a svatcich. BEhem provadéni stavby nesmi byt prekroceny
hlukové limity dané nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sh.

5. Dodrzeni obecnych poZadavkii na vystavbu

Pfi provadéni stavby je bezpodminecné nutno dodrZovat zdkon ¢.262/2006 Sb. — Zakonik prace, dale
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich a zakon ¢. 309/2006 Sb. Zikon, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

Kromé vyse uvedeno je dodavatel stavby povinen dbat vsech predpist, zakon( a vyhlasek tykajici se této
stavby. DodrZeni norem je zadvazné. Zmény oproti schvalené PD je nutné schvalit projektantem zdpisem do
stavebniho deniku.

Dodavatelska firma si pfed zahajenim praci zpracuje dilenskou dokumentaci.

V Praze 07/2018



