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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1. Identifikaéni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Rozsireni kapacity DDM v hospodarském pavilonu objektu
MS Ratiboricka ¢.p. 2299 Horni Po¢ernice

Misto stavby: ul. Ratiboficka 2299/34, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. ¢. 786/112, 786/113, k.u. Horni Pocernice [643777]
Stuperi PD: dokumentace pro vybér zhotovitele a podklad pro rozpocet
stavby

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Prahva — Horni Pocernice ;
zastoupeny: pi. Alenou Strobovou, starostkou MC

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Poc&ernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o stavebni Upravy a rekonstrukci stavajiciho objektu ¢asti hospodaiského pavilonu
MS Ratiboficka. Prace budou probihat vyhradn& na nenosnych konstrukcich a pouze v
objektu pfipadné na fasadé objektu. V severo-zapadni casti objektu bude nahrazena
stavajici najezdova rampa za bezbariérovou rampu dle situacni ¢asti. V ramci objektu bude
feSeny prostor nové rozdélen na dva samostatné provozy, kde kazdy provoz bude mit viastni
vstup. V ramci ¢lenéni bude stavba rozdélena na dva celky

SO 01 Rozsiteni kapacity DDM v hospodarském pavilonu objektu MS Ratiboricka
S0 02 Pfemisténi provozu pradelny v hospodarském pavilonu objektu MS Ratiboficka

Oba tyto samostatné objekty maiji spole¢nou ¢ast projektové dokumentace.
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A.3. Seznam vstupnich podkladu

Zjednodusena PD predstavy stavebnika - studie, PGvodni PD, konzultace se stavebnikem a
uzivatelem stavby, vizualni prohlidka, podklady dle katastru nemovitosti, projednani s
ufadem Prahy 20, projednani s hygienickou stanici Hlavniho mésta Prahy, georeport

z geoportalu Prahy, zakresy siti, projektova dokumentace zatepleni objektu, ¢aste¢né
ovéfeni PD, vrtané sondy nenosnymi konstrukcemi.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy a rekonstrukci uvnitf stavajiciho
objektu Ratiboficka 2299/34, ktery slouzi jako zazemi matefské Skoly. Nachazi se
v komplexu budov slouzici pro vzdélavani a vychovu déti a mladeze. Okolni pozemky jsou
oploceny, a jsou vyuzivany okolnimi objekty jako zahrada a zpevnéné plochy. Stavajici
objekt je umistén na vlastnim pozemku parc. 786/112, k.4. Horni PoCernice. V okoli objektu
jsou pozemky tvofici zeled a zpevnéné plochy, které slouzi pro pfistup do objektu -
konkrétné 786/108,109,113,115,116,117. Tyto pozemky mohou byt stavbou dotéeny.
Pozemek ¢&. parc. 786/112 je z plna zastavén objektem hospodaiského pavilonu. Pozemek je
ve svéfené spravé stavebnika. VesSkeré inzZenyrské sité (elektroinstalace, vodovod,
kanalizace, plynovod) jsou stavajici a ukon€eny ve stavajicim objektu tudiz i na pozemku
stavebnika. Pozemek je mirné svazity od zapadu k vychodu. V okoli objektu se nachazi
pozemky zastavéné stavajicimi budovami MS. Na pozemcich se nachazi vzrostla zelen, tato
zelefl nebude vystavbou dotéena.

Udaje o souladu u s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Jedna se o Upravy stavajiciho objektu, na ktery bylo povoleni ke stavbé v€. umisténi vydano
v minulosti. Regulaéni plan v tomto uzemi neni stanoven. Pro toto uzemi je stanoven uzemni
plan, ze kterého vyplyvaji Utzemné technické regulace a koeficienty. NiZe je popsan soulad

s uzemnim planem, ktery bude potvrzen zavaznym stanoviskem dotéeného organu HI.m.
Prahy.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovéani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavajici objekt byl umistén pfed vznikem Uzemniho planu HI. m. Prahy to jest pfed rokem
1999, konkrétné v letech 1984 - 1986. Od doby vystavby byl tento objekt vyuzZivan jako
matefska $kola s hospodaiskym zazemim a toto vyuZiti pfetrvava dodnes. ReSené prostory
jsou jiz nevyuzivané a stavajici kuchyn byla zruSena. Nové v prostorech kuchyné vznikne
pradelna a v puvodnich prostorech pradelny vznikne rozSifeni prostor pro potfeby DDM
sidlici v sousednim objektu.

Platny tzemni plan

Funkéni vyuziti uzemi hl. m. Prahy je dano uzemnim planem sidelniho utvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo U€innosti 1.1.2000 a vyhlaskou €. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné Casti
uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény Uuzemniho planu hl.m. Prahy €. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
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Zastupitelstva hl. m. Prahy &. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatieni obecné povahy ¢&.
6/2009 s ucinnosti od 12.11.2009, bylo funkéni vyuziti Uzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funkénim Uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kddu miry vyuziti uzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim &. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy €. 55/2018.

VV - verejné vybaveni

Hlavni vyuziti:

Plochy slouzici pro umisténi vSech typ(l vefejného vybaveni mésta, tj. zejména pro skolstvi a
vzdélavani, zdravotnictvi a socialni sluzby, vefejnou spravu mésta a zachranny bezpecnostni
systém.

Pripustné vyuziti:

ékoly a Skolska zarizeni3, mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, zdravotnicka zafizeni,
zarizeni socialnich sluzeb*, hygienické stanice, zafizeni zachranného bezpecnostniho
systému, méstské ufady, krematoria a obfadni siné, vysokoskolska zafizeni.

Sportovni zafizeni, zafizeni vefejného stravovani, kulturni zafizeni, kostely a modlitebny,
nerusici sluzby, to vSe souvisejici s hlavnim vyuzitim.

Drobné vodni plochy, zelen, péSi komunikace a prostory, komunikace vozidlove, cyklistické
stezky, ploSna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni
technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Ostatni vzdélavaci a $kolska zafizeni, nezapsana v rejstfiku MSMT $kol a kolskych
zarizeni4, ve smyslu § 7 Skolského zakona.

Zarizeni socialnich sluzeb nad ramec zakona ¢. 108/2006 Sb., o socialnich sluzbach.

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim Ize umistit: ubytovaci
zarizeni, administrativni plochy, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
neprevysujici 300 m2, Cerpaci stanice pohonnych hmot bez servisll a opraven jako nedilna
Cast garazi a polyfunkénich objektd, manipulaéni plochy, malé sbérné dvory, sluzebni byty,
parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Dale Ize umistit: stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID.

Pro podminéné pfipustné vyuZiti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dot€enych pozemkd.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu

s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplsobem v
rozporu s cili a ukoly uzemniho planovani.

3Skoly a $kolska zafizeni ve smyslu § 7 $kolského zakona, zapsané do Rejstfiku $kol a
$kolskych zafizeni, zapisované MSMT CR, na zakladé § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1
zdkona €. 561/2004 Sb., o pfedskolnim, zakladnim, stfednim, vy§§im odborném a jiném
vzdélavani (Skolského zakona).

4Zafizeni socialni péce ve smyslu zakona ¢. 108/2006, o socialnich sluzbach.
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Soucasny objekt bude vyuzivan jako zafrizeni mimoskolni vychodu déti a mladeze a
hospodarské zazemi stavajiciho provozu Skolniho zafizeni. Tyto provozy jsou v
souladu s uzemnim planem funkéniho vyuziti Gzemi stanovené tzemnim planem HI.
m. Prahy.

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkil na vyuziti Uzemi fesi nafizeni ¢.10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterym se stanovuji technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze.

Veskeré stavebni uUpravy a rekonstrukce objektu dodrzuji veSkeré obecné pozadavky na
vyuziti uzemi, tj. zejména na:

Mira vyuziti Uzemi, obecné pozadavky, napojeni na komunikace atd.

Tato PD je v souladu s:

§ 7 Mira vyuZiti Gzemi k zastavéni

Mira vyuZiti Gzemi k zastavéni se uréuje vzdy pro stanovenou ¢ast zastavitelného tzemi,

a to primérené pro lokalitu, plochu, blok anebo pozemek, a stanovuje se jako nejvyse
pfipustna, popfipadé jako nejniz8i poZadovana.

Stavajici objekt se nachazi ve funkéni plose VV bez kédu vyuziti Gzemi. Plocha HPP objektu
se oproti puvodnimu feSeni nenavySuje.

§ 20 Obecné pozadavky na umistovani staveb

(3) Stavby na hranici verejnych prostranstvi se prednostné umistuji tak, aby vytvarely
pfirozené vodici linie pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle
pravniho pfedpisu upravujiciho poZadavky zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb 10.

(4) Umistovani docasnych staveb nesmi vyvolavat kaceni stromu ve verejném prostranstvi.
(5) Stavby zarizeni staveni$té, které slouzi pro ucely provadéni staveb nebo udrZovacich
praci, musi byt umistovany a povolovany pouze jako do¢asné.

Zafizeni stavenisté bude umisténo uvniti objektu. Na okolnich pozemcich probihat
zasobovani objektu a z objektu bude vyvazena sut, ktera bude nasledné nakladana do
kontejnerud, které budou odvezeny na fizené skladky. Zafizeni stavenisté bude v objektu
doéasné po dobu vystavby. Dale bude na pozemku umisténa 1x mobilni WC burika. Reseni
zarizeni stavenisté je graficky znazornéno v situacni ¢asti C.5., ktera je soucasti této PD.
Zasobovani stavenidté bude provadéno zvlastniho pozemku, na ktery je pfistup z ulice
Ratibofickd pomoci stavajiciho vjezdu na pozemek. B&hem praci a zasobovani nebude
dochazet k ni¢eni stavajici zelené.

§ 31 Napojeni na komunikace

(1) U staveb se podle druhu a potfeby zfizuje kapacitné vyhovujici pripojeni na pozemni
komunikaci, ktera svymi parametry tomuto pfipojeni vyhovuje. Pripojeni na pozemni
komunikaci musi byt dokonéeno nejpozdéji pfed oznamenim o uZivani stavby, popfipadé
vydanim kolaudacniho souhlasu stavby.

Pozemky a objekt je dopravné& napojen na ulici Ratiboficka. ReSeny pozemek ma vyfeSeny
stavajici viezd na pozemek, ktery bude slouzit jako vjezd pro stavenistni dopravu.

§ 32 Kapacity parkovani

(1) Pro stavby, s vyjimkou staveb doCasnych na dobu nejvyS8e jednoho roku, je nutno zfidit
vazana a navstévnicka stani v po¢tu podle tohoto nafizeni. Pro stavby je stanoven: a)
minimalni pozadovany a b) maximaini pfipustny pocet stani.

(2) Minimalni pozadovany a maximalni pFipustny pocet stani je stanoven procentem
ze zakladniho poctu stani. Nestanovi-li Uzemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2
jinak, uZije se procento stanovené na zakladé centrality uzemi a dochazkovych vzdalenosti
stanic vefejné dopravy v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni, a to zvlast pro: a) vazana stani pro
bydleni a b) vazana stani pro ostatni ucely uzivani a navstévnicka stani pro vSechny ucely
uzivani; u staveb zasahujicich do vice z6n se pocty stani uri dle zasad pro zénu s nizSim
procentem pro pozadované minimum. Vysledny minimalni poZadovany i maximalni pfipustny
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pocet stani se zaokrouhluje na cela stani tak, ze pocet stani 0,5 a vy3Si se zaokrouhli na
cela stani nahoru a pocet stani niz§i nez 0,5 se zaokrouhli na cela stani dold.

(3) Zakladni podty vazanych a navstévnickych stani pro stavbu nebo soubor staveb jsou
dany souctem stani pro jednotlivé ucely uZivani podle pfilohy ¢.2 ktomuto nafizeni.
U staveb nebo souborli staveb s kombinaci vice uceld uzivani Ize v oduvodnénych
pfipadech snizit zakladni poc€et navstévnickych stani s ohledem na jejich vzajemnou
zastupitelnost.

(4) Stani podle odstavce 1 musi byt dokonéena nejpozdéji pfed oznamenim o uzivani
stavby, popfipadé vydanim kolaudaéniho souhlasu stavby.

Parkovaci plochy jsou stavajici na zpevnéné ploSe . Potfeba kapacit parkovani se zamérem
nenavysuje. Vypocet potfeby parkovacich kapacit je proveden v oddilu B.4. Doprava v Klidu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi

K této projektové dokumentaci nebyly vydany zadné povoleni vyjimek z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi. VySe byl prokdzan soulad s nafizenim 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v
ddlezitych bodech, které byly rozepsany i s komentafem. Vzhledem ke skuteénosti, ze se
jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu, ktery byl postaven pfed ustanovenim tohoto
nafizeni, navic pfedevSim uvnitf objektu, uzemni poZadavky se neméni a nelze veSkeré
podminky splnit.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

Pro stavebni upravy a rekonstrukci objektu nebyly stanoveny Zadné zavazujici podminky
dot&enych organl. VySe byl prokazan soulad s naf. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy. V pfipadé
stanoveni zavaznych podminek dot€enymi organy budou tyto podminky do PD zapracovany
béhem realizace a pfi kolaudaci stavby bude prokazano, Ze tyto podminky byly spinény.

Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(

Pro stavebni Upravy a rekonstrukci objektu nebyly provedeny prizkumy. Konstrukce objektu
byla dolozena puvodni PD, kde bylo zjiSténo, Zze se jedna o Zelezobetonovy montovany
skeletovy systém, kde béhem stavebnich Uprav nebude zasahovano do nosnych konstrukci.
Veskeré konstrukce, které je v planu vybourat uvnitf dispozice nemaji nosnou funkci.
Stavajici ztuzujici pficky nebudou stavebnimi Upravami doteny. Tato skutecnost byla
ovéfena 12/2018 vrtanymi sondami, kde byla zjist€na pfitomnost Zelezobetonovych panelu.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

ReSeny stavajici objekt se nachazi v ochranném pasmu s vyskovym omezenim staveb
leti5té Kbely. V ramci objektu nedochazi k nastavbé ¢i pfistavbé dokoncené stavajici stavby.
Stavba po dokonceni bude mit stejnou vySku jako pfed realizaci stavebnich Uprav. Dale se
dotéené pozemky nachazi v ochranném pasmu teplovodl, vzhledem k povaze stavebnich
uprav neni prfedpoklad, Ze by toto pasmo mohlo byt dot€eno. VeSkeré stavebni Upravy budou
provadény uvnitf dispozice, tudiz se nepfedpoklada s novymi zasahy do téchto pasem.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Dotcené pozemky v€. pozemku, na kterém je umistén feSeny objekt se nenachazi v blizkosti
vodnich tokd, ani neni umistén v krajiné, ktery by v minulosti byla dotéena c¢lovékem
zpUsobem, ktery by ohrozoval jeji bezpeény provoz a uzivani. V této oblasti se nenachazi
zaplavové pasmo.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv na okolni stavby bude minimalni. VeSkeré prace na objektu budou probihat v pracovni
dobé a po dokonceni objekt nebude mit vliv na okolni stavby. V ramci stavebnich uprav
uvnitf dispozice nebude zasahovano do odtokovych poméru stavby. Plochy stfech se
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neméni, velikost zastavéné plochy se nepatrné zvétSuje o novou bezbariérovou podestu.
Velikost zpevnénych ploch se neméni, podesta bude postavena v misté stavajicich
zpevnénych ploch a mnozstvi likvidace destovych vod se neméni. Stavajici feSeni likvidace
destovych vod bude zachovano. Likvidace deStovych vod ze stfechy je napojena na
jednotnou kanalizaci v ulici Ratiboficka.

Pozadavky na asanace,demolice, kaceni dievin

V ramci stavebnich Uprav uvnitf dispozice nedochazi k Zadnym asanacim pfipadné kaceni
dfevin, dochazi pouze k demolicim uvnitf dispozice, kde budou bourany panelové nenosné
konstrukce. Pfed objektem bude zbourana stavajici betonova podesta a bude nahrazena
novou bezbariérovou podestou vyskové navazujici na stavajici arealovou komunikaci.

Pozadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku

k funkci plnéni lesa

Vzhledem k povaze stavebniho zaméru se nepfedpokladaji tyto pozadavky. Stavebni upravy
budou probihat uvniti objektu.

Uzemné technické podminky

Veskeré inzenyrské sité jsou ukon€eny na pozemku stavebnika a jsou ukonc€eny i v objektu.
Od napojovacich bodl uvnitf objektu, za méfenim a hlavnim uzavérem, budou provedeny
nové vnitfni rozvody k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim pfipadné jinym druhdm
spotfebi¢l. Na novych vnitfnich rozvodech budou osazeny podruzna méreni pro nové
prostory DDM. Dopravné je objekt napojen z severni strany. Pfistup do objektu je
v soucasné dobé proveden jako bezbariérovy, po rozdéleni prostor je nutno zfidit z arealu
novy bezbariérovy vstup pomoci betonové podesty, ktera bude vySkové feSena se stavajici
arealovou komunikaci.

Vécné a asoveé vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice.
V ramci stavebnich uprav vécné a €asové vazby nebyly stanoveny. Stavba bude zahajena
po vybéru zhotovitele stavby a vydani pravomocného stavebniho povoleni.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Stavajici objekt se nachazi na pozemku ¢.parc. 786/112, k.u. Horni Pocernice tento
pozemek ma rozlohu 1247m? a v katastru je veden jako zastavéna plocha a nadvori.

Déale mohou byt dotéeny okolni pozemky 786/108,109,113,115,116,117, v8e k.u. Horni
Pocernice.

¢.parc. 786/112, k.u. Horni Pocernice - viastni objekt 1247 m?

Vlastniqké grévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 19300 Praha 9

¢.parc. 786/108, k.u. Horni Pocernice - zelen 132 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Podernice, 19300 Praha 9

¢.parc. 786/109, k.u. Horni Pocernice - ostatni komunikace 7 m?
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Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nameésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

¢.parc. 786/113, k.u. Horni Pocernice - ostatni komunikace 314 m?

VIastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nameésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 19300 Praha 9

€.parc. 786/115, k.u. Horni Pocernice - jina plocha 68 m?

Vlastniqké grévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 19300 Praha 9

¢.parc. 786/116, k.u. Horni Pocernice - jina plocha 21 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nameésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska &ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po€ernice, 19300 Praha 9

C.parc. 786/117, k.u. Horni Pocernice - zelen 301 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Pocernice, 19300 Praha 9

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Po dokonéeni stavebnich Uuprav nebudou stanovena zadna nova ochranna nebo
bezpecnostni pasma vyplivajici z rekonstrukce stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrzeny stavebni Upravy stavajici
dokoncené stavby na parc.C. 786/112, k.u. Horni PoCernice. Jedna se o Zelezobetonovy
montovany sloupovy skelet, ktery je opatfen obvodovym plastém s dodateéné pfidanou
tepelnou izolaci. Pristavek z druhé poloviny 80. let je feSen z porobetonovych tvarnic a
maltu. ZastfeSeni tvofi spirolové deskové konstrukce. Objekt ma obdélnikovy pldorys o
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pfibliznych rozmérech cca. 35,0x 14,5m a pfistavek ma rozmér 10,5x 6,5m. ZastfeSeni
objektu je tvofeno pfedepjatymi Zelezobetonovymi panely kladenymi v krat§im sméru. Uvnitf
dispozice se nachazi ztuzujici pfickové konstrukce o tl. 150mm, které budou na zakladé
doporuCeni statika zachovany. Stavajici nenosné konstrukce jsou provedeny jako
zelezobetonové panelové stény do tl. 100mm. Stavajici vnéjsi vyplné otvoru, které jsou
v nedavné dobé& ménény za plastové, budou po dokonceni stavebnich uprav zachovany.
V ramci stavebnich uprav a potfebé dispozi¢nich uprav, budou veSkeré nenosné konstrukce
provedeny jako nové. V téchto konstrukcich budou poté vedeny v drazkach pfipojovaci
potrubi, kabeldZe, apod. Dale budou pfeloZeny veSkeré vnitfni vedeni a zaroven tyto
rozvody vody, elektroinstalace a topeni budou provedeny jako nové. Na novém vedeni bude
osazeno podruzné méfeni spotfeby pro prostory DDM.

Stavajici pradelna slouzi pro potfeby stavajici matefské Skolky v objektu. Po
dokon¢eni stavebnich uprav a pfemisténi pradelny do prostor byvalé studené kuchyné (ktera
byla zrusena) se neménni kapacity pradelny a pradelna bude slouzit pouze pro potfeby MS
(jako doposud). Stavajici kapacita pradelny umoznuje prani lozniho pradla, ruénikd,
ostatniho textilu pro cca. 350 déti a dale prani pradla z vlastni jidelny matefské sSkoly.

e Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou
s napojenim na méstsky vodovod, ktera je ukon€ena na pozemku stavebnika
uvnitf objektu. Pozice vodoméru a podruzného vodoméru vyznacena v PD.
Veskeré vnitfni rozvody od pfipojovacich bodu budou provedeny jako nové.
Resené prostory jsou napojeny na vodovod ze stavajici rozvodny vedle
chodby, pfipadné v chodbé v stavajicim podhledu. Nové rozvody povedou
v podhledu, nebo v podlaze objektu. Pfipadné stoupaci potrubi nachazejici se
v feSenych prostorach musi byt obnoveny. Budou pfepojeny tésné nad
stropem.

e Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaskové vody budou svedeny
stavajici pripojkou do méstské kanalizace - ktera je ukon€ena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitfni rozvody kanalizace.
Veskeré vnitini rozvody od pfipojovacich bodu budou provedeny jako nové. V
ramci rekonstrukce vnitini lezaté rozvody, vedené v podlaze budou umistény
pod uroven podlahy za pfedpokladu dodrzeni normového spadu.V pfipadé, ze
lezaté rozovody nebude mozné umistit pod podlahu budou muset byt
umistény az pod nosnou vrstvu. Nosna vrstva poté bude dobetonovana a
bude provedena nova hydroizolace v€. napojeni na stavajici hydroizolaci
objektu. Podlahy budou poté dobetonovany. Kanalizace bude pfed
dokoné&enim realizace tlakové vycidténa a bude provedena kamerova zkouska
za ucCelem zhodnoceni stavu lezatého kanalizacniho potrubi.

o Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou
energii pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci stavebnich
Uprav budou provedeny nové rozvadéce z hlavni rozvodnice a podruzné
méreni pro jednotlivé provozy. VeSkeré vnitfni rozvody od pfipojovacich bodu
budou provedeny jako nové. Nékteré zafivkové svitidla ze stavajicich prostor
budou znovupouZity pro prostory pradelny.

e Telefon - v pfipadé potfeby bude probrano s poskytovatelem mistnich sluzeb
- v projektu neni uvazovano s telefonni pfipojkou

e Slaboprouda elektroinstalace - dle dohody se stavebnikem odpojeni
stavajiciho zabezpelovaciho zafizeni bude zajistovat stavebnik opravnénou
firmou, ktera zabezpec€ovaci systém instalovala. BEhem realizace bude nutno
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koordinovat s touto firmou rozvody pro zabezpedeni pradelny, které budou
napojeny na stavajici rozvody zabezpeceni objektu. Novy zabezpefovaci
systém prostor DDM bude zajiStovat provozovatel prostoru, ktery uréi firmu,
ktera zabezpecovaci systém bude dodavat a provozovat. Zabezpeceni
objektu tato PD nefesi a bude samostatnou ¢asti dle pozadavkl stavebnika a
provozovatele.

e Teplovod a vytapéni - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu do
vyménikové stanice. Veskeré vnitini rozvody od pfipojovacich bod( budou
provedeny jako nové.

¢ Doprava — je provedeno a je stavajici, napojeni objektu je napojeno pomoci
asfaltové komunikace Ratiboficka

¢ Ostatni plochy - ostatni plochy okolo objektu se nefeSi a budou stavajici.
V ramci stavebnich Uprav nedochazi k zméné koeficientu zelené, pouze
dochazi ke drobné sméné ploch zpevnénych a zastavéné plochy.

V ramci vystavby bude pfed objektem provedena obnova rampy v¢&. rozSifeni rampy pro
bezbariérove uZziti.

Veskeré vedeni vodovodu, kanalizace a topeni bude nutno upresnit po provedeni
bouracich praci, aby bylo zamezeno zasahu do rozvodu, které by mohli prerusit
dodavku do okolnich prostor objektu . Na stavajicich rozvodech se mohou nachazet
stoupaci potrubi, které zasobuji médiem horni ¢ast objektu.

Stavajici objekt ma vyfeSené veskeré inzenyrské sité v€etné napojeni na stavajici rozvody.
Vnitfni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové. Objekt ma vyfeSené
napojeni na pozemni komunikaci Ratiboficka.

Stavaijici dispoziéni feSeni

1.NP: Chodba, studena kuchyné, sklad, aklad, chodba, sklad, sklad, sklad, kancelaf, Satna,
socialni zazemi, chodba, pradelna, susarna, susarna, pradelna, zadvefi, sklad, sklad, sklad.

Navrhované dispoziéni feSeni

SO 01 : Zadvefi, Satna personal, sklad, $atna navstévy, chodba, posilovaci zéna, silova
zb6na, uklidova mistnost, WC invalidé, WC zeny, WC muzi, Denni mistnost, pracovna,
Spolecenska mistnost.

SO 02 : Chodba, Pradelna, pradelna, sklad, sklad, WC personal
Ugel uzivani stavby

Dokoné&ena &ast objektu bude pinit funkci zafizeni mimogkolni vychovu déti a mladeze. Cast
uréena pro pradelnu bude slouZzit pro zazemi stavajici matefské Skolky.

Trvala, nebo dofasna stavba
Po dokon€eni stavebnich uprav se bude jednat o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavku zabezpecdujici bezbariérové uzivani stavby
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Pozemek €. parc. 786/112, k.u. Horni PoCernice nepodléha Zadnym ochranam. Z obecnych
technickych pozadavku neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto projektu. Bezbariérovy
pfistup do objektu z exteriéru do 1NP je do prostor pradelny stavajici, ale vzhledem k
provozu se nepfedpoklada pohyb osob se snizenou moznosti pohybu Ci orientace v souladu
s vyhlaskou 398/2009 Sb. V pfipadé vyskytu této osoby ji bude vypomozZeno personalem
provozu. Bezbariérovy pfistup do prostor DDM bude zaji§t€n pomoci nové bezbariérové
rampy vySkové navazujici na stavajici arealovou komunikaci ze severozapadniho rohu
objektu.

Tato dokumentace je zpracovana podle Prazskych stavebnich pfedpisu (nafizeni €. 10/2016
Sb. hl. mésta Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze) jsou spinény v hlavnich bodech:

§ 39

(1) Stavba musi byt navrZzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti
vhodnéa pro uréené vyuZiti a aby soufasné splnila zakladni poZadavky, kterymi jsou: a)
mechanicka odolnost a stabilita, b) pozZarni bezpecnost, c) hygiena, ochrana zdravi a
Zivotniho prostredi, d) ochrana proti hluku, e) bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani, f) uspora
energie a tepelna ochrana.

(2) Stavba musi splriovat poZadavky uvedené v odstavci 1 pfi bézné udrzbé a pusobeni
bézné predvidatelnych vlivii po dobu planované Zivotnosti stavby. (3) Vyrobky, materialy a
konstrukce navrZzené a pouZzité pro stavbu musi zarucCit, Ze stavba spini poZadavky podle
odstavce 1.

Spinéno. Stavebni upravy budou provedeny z materialt typickych pro 21. stoleti a dle
platnych technologickych listll vyrobcl téchto materialu.

§ 40 Obecné pozadavky

(1) Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby UCinky zatiZzeni a nepfiznivé vlivy
prostfedi, véetné technické seismicity, kterym je vystavena béhem vystavby a uZivani pfi
radné provadéné bézné uadrzbé, nemohly zpusobit: a) nahlé nebo postupné zriceni,
popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv ¢asti stavby nebo prilehlé stavby; b)
nepripustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které mdize narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkcni zpusobilost stavby nebo jeji casti nebo které vede ke
snizeni trvanlivosti stavby;, c) poSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pripojenych
technickych  zafizeni v dusledku deformace nosné konstrukce; d) ohroZeni
provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohroZeni bezpeénosti a
plynulosti provozu na komunikaci a draze priléhajici ke stavenisti e) ohrozZeni
provozuschopnosti siti technické infrastruktury v dosahu stavby a stavenisté, f) poruSeni
staveb v mife nepfimérené plvodni pfi¢iné, zejména vybuchem, narazem, pfetizenim nebo
nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo mozZno pfedejit bez nepriméfenych
potizi nebo nakladu, nebo jej alespori omezit; g) poSkozeni staveb vlivem nepfiznivych
ucinkd podzemnich vod vyvolanych zvy$enim nebo poklesem hladiny prilehlého vodniho
toku nebo dynamickymi Gc¢inky povodriovych pratokd, popripadé hydrostatickym vztlakem pri
zaplaveni; h) ohroZeni prato¢nosti koryt vodnich tokd, popfipadé tdolnich profilli, mostkt a
propustkl; poZadavky se povaZuji za splnéné, je-li postupovano podle normy uvedené v §
84.

(2) U staveb slouzicich k zajisténi zasobovani odbératelti energii a dalSich staveb, jejichz
vlastnosti nemohou budouci uzZivatelé ovlivnit, musi byt konstrukce navrZzeny a provedeny
tak, aby nedoSlo k nepfedvidanému trvalému ani do¢asnému ohrozZeni provozuschopnosti
stavby jako celku. (3) Stavebni konstrukce a vyrobky instalované do stavby musi byt
navrzeny a provedeny tak, aby po dobu navrhoveé Zivotnosti staveb vyhovély poZzadovanemu
tcelu a odolaly véem ucinkdm zatiZzeni a nepriznivym vliviim prostfedi, a to i pfedvidatelnym
mimofadnym zatiZzenim, ktera se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i uzivani staveb. (4)
Stavby umisténé v dosahu poddolovani nebo jiné technické seismicity se navrhuji téz na tyto
ucinky.
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Spinéno. Stavebni upravy budou provedeny z materiala typickych pro 21. stoleti a dle
platnych technologickych listd vyrobcl téchto materiald. Materialy budou voleny dle typu
prostoru.

§42
PoZadavky poZéarni bezpecénosti jsou stanoveny jinym pravnim pfedpisem.
Zpracovano v ¢asti PD - D.1.3. Pozarni bezpecnost stavby

§ 43 Obecné pozadavky

(1) Stavba musi byt navrzena, provadéna, uzZivana a pfipadné odstrariovana tak, aby
neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zdravé Zivotni podminKy jejich
uZivateltl ani uZivateli okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostiedi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech, zejména nasledkem: a) uvolriovani latek
nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny, b) pfitomnosti nebezpecnych
castic a plyn( v ovzdusi, c) uvolfiovani emisi nebezpecnych zafeni, zejména ionizujicich, d)
nepriznivych Gcéink( elektromagnetického zareni, e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo
podzemnich vod a pudy, f) nedostateCného zne$kodriovani odpadnich vod a koure, g)
nevhodného nakladéani s odpady, i) nedostate¢nych tepelné izolacnich a zvukové izolacnich
viastnosti podle charakteru uzZivanych mistnosti, j) nevhodnych svéteiné technickych
viastnosti, k) vyskytu biotickych $kddcu a plisni v konstrukcich a na jejich povrchu.

(2) Stavba musi odolavat Skodlivému pudsobeni vnitfniho a vnéjSiho prostredi, zejména
vlivim zemni vihkosti a podzemni vody, viiviim atmosférickym a chemickym, zareni, otfesiim
a biotickym Skadcum. Je-li to oddvodnéno zviastnim ucelem stavby (napfiklad u staveb pro
péstovani rostlin a skladovani rostlinnych produktti), nemusi mit stavba izolace podlah proti
zemni vlhkosti nebo miZe byt provedena bez podlahy.

(3) Uroveri podlahy obytné mistnosti musi lezet alespori 0,8 m nad nejvy$$i hladinou
podzemni vody v misté stavby, pokud mistnost neni trvale chranéna pred nezadoucim
plsobenim vody technickymi prostfedky.

Stavba a zplsob vyuzivani stavby je navrzen tak, aby neohrozoval zivot, zdravi osob nebo
zvifat. Bezpecnost vSech a okolnich budov.

§ 44 Vysky a plochy mistnosti

(2) Svétla vyska pobytovych mistnosti musi byt nejméné 2,6 m, u staveb pro rodinnou
rekreaci musi byt svétla vyska pobytovych mistnosti nejméné 2,4 m.

(3) Pii zménach staveb musi byt v podkrovnich podlaZich svétla vySka vSech pobytovych a
obytnych mistnosti nejméné 2,3 m.

Splnéno, minimalni vyska v pobytovych mistnostech 2750mm. V mistech socialniho zafizeni
je strop snizen na vysku 2500mm od podlahy.

§ 45 Proslunéni, denni a umélé osvétleni

(1) U bytd a pobytovych mistnosti, které to svym umisténim, charakterem a zplsobem
vyuziti vyzaduji, musi byt dodrzeny poZadavky na proslunéni stanovené podle odstavce 2.
Pokud charakter stavajici zastavby neumoZriuje zabezpecit poZadavky na proslunéni, musi
byt pfi navrhovéani bytd proslunéno minimalné 80 % navrhovanych bytd. (6) VSechny
pobytové mistnosti navrhované i pobytové mistnosti ve stavbach navrhovanou stavbou
ovlivnénych musi mit podle svého druhu a potfeby zajisténo denni osvétleni stanovené
pravnim predpisem, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci pravnim
pfedpisem, kterym se stanovi hygienické poZadavky na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a musi splfiovat hodnoty denniho
osvétleni uréené podle normy uvedené v § 84. (7) Soucet ploch okennich otvort, kterymi se
osvétluji obytné mistnosti a jednotky dlouhodobého ubytovani dennim svétlem, nesmi byt
mensi nez 1/10 podlahové plochy mistnosti. Plocha okennich otvort se stanovuje ze
skladebnych rozmért oken.
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Prostory jsou osvétleny dennim osvétlenim z okennich otvor( a pfednich vykladct a umélym
osvétlenim osazenym na stropé pobytovych mistnosti.

§ 46 Vétrani a vytapéni

(1) Obytné a pobytové mistnosti musi mit zajisténo dostatecné pfirozené nebo nucené
vétrani za spinéni hodnot uvedenych v bodé 4 prilohy &. 1 k tomuto narfizeni a musi byt
dostatecné vytapény s moznosti requlace teploty. (2) Pobytové mistnosti, vyjma mistnosti ve
stavbach pro rodinnou rekreaci a ubytovacich jednotek, musi byt vétrany tak, aby byla
dodrZzena hodnota maximalni pripustné koncentrace oxidu uhli¢itého 1 500 ppm pfi pobytu
osob. (3) Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vareni musi byt ucinné
odvétrany v souladu s hodnotami uvedenymi v bodé 4 pfilohy ¢. 1 k tomuto nafizeni a musi
byt vytapény s moznosti requlace pfivodu tepla. Spize a komory na uskladnéni potravin musi
byt acinné odvétrany. (8) Vzduchotechnicka zarizeni musi byt navrZzena pro mistnosti bez
moznosti pfirozeného vétrani, resp. pro mistnosti, jejichz vétrani je poZadovano
hygienickymi, protipoZarnimi nebo bezpecnostnimi predpisy, nebo kde poZadavek na vétrani
vychazi z poZadavk( technologie. Jejich provoz musi byt bezpecny, hospodarny, nesmi
ohroZovat Zivotni prostfedi a zdravi osob nebo zvifat. Vzduchotechnicka zarizeni musi
umoznit poZadované pravidelné Cisténi a adrzbu. Pfi podtlakovém vétrani musi byt zajistén
dostatec¢ny privod vzduchu. (12)Prii dodavce tepla z vnéjSiho zdroje musi byt na vystupu z
ného osazen hlavni uzavér topného média.

V objektu bude vétrani probihat pfirozené okny. Toto vétrani je provedeno pfi¢né. Odvétrani
socialniho zafizeni a uklidové mistnosti bude probihat odstahem pomoci ventilatoru dop
fasady objektu. Pfisun vzduchu bude pfirozeny pod dvefmi a pfipadné vétraci mfizkou ve
dvefich. Ve spoleCenské mistnosti bude provedeno jednoduché nucené vétrani tak, aby byla
zaru€ena pfirozena vyména vnitfniho vzduchu. PFfiéné provétrani bude feSeno pomoci dvou
potrubi osazenych malym tichym ventilatorem nasavajicich venkovni vzduch a jednim
odtahem skrz fasadu. Dale bude mozno vétrat pomoci mikroventilace oken a nebo pfimym
otevienim okna bud vyklopem &i plnym otevienim kfidla.

§ 48 Vodovodni pripojky a vnitfni vodovody
(5) Potrubi studené vody, rozvodné a cirkulacni potrubi teplé vody musi byt tepelné
izolovano. Potrubi podléhajici korozi musi byt proti ni chréanéno. Viz ¢ast PD. D.1.4.5.

§ 49 Kanalizacni pripojky, Zumpy a vnitini kanalizace

(3) Cistici tvarovky se nesmi osadit v mistnostech, ve kterych by pfipadny tnik odpadni
vody mohl ohrozit zdravé podminky pfi uzivani stavby. Viz &ast PD. D.1.4.5.

V ramci stavebnich uprav bude provedeno tlakové Cisténi FeSeného potrubi kanalizace a
kamerova zkou$ka potrubi, zda potrubi je ve stavu odpovidajici fadnému uzivani. V pripadé,
Ze budou nalezeny témito priizkumy vady budou poskozena potrubi vyménéna.

HLAVA VI Bezpecnost a pFistupnost pfi uzivani

§ 53 Obecné pozadavky

(1) Stavby musi byt navrzeny, provadény, uzZivany a pripadné odstrariovany tak, aby nebyla
ohroZena bezpecnost jejich uZivatelt ani uZivateli okolnich staveb. Pri provadéni stavby
nesmi dochazet k nepifiméfenému omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo
pozemkim, k sitim technické infrastruktury a pozarnim zafizenim nad miru obvyklou.

§ 63 Pripojeni staveb k distribuénim sitim, vnitini silnoproudé rozvody a vnitini rozvody
elektronickych komunikaci

(1) Pokud je navrzeno napojeni stavby na distribu¢ni elektrickou sit, pak se vnitfni
silnoproudé rozvody pfipojuji na tuto sit pfipojkou nebo rozSifenim distribucni soustavy
elektriny. (2) Pokud je navrZzeno napojeni stavby na sit elektronickych komunikaci, pak se
vnitini rozvody elektronickych komunikaci pfipojuji na tuto sit pfipojnym komunikaénim
vedenim sité elektronickych komunikaci. (3) Elektrické rozvody a rozvody elektronickych
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komunikaci musi podle druhu provozu splriovat poZadavky na: a) bezpecnost osob, zvifat a
majetku, b) provozni spolehlivost v daném prostfedi pri uréeném zplsobu provozu a vlivu
prostfedi c) prfehlednost rozvodu, umoznujici rychlou lokalizaci a odstranéni pripadnych
poruch, d) snadnou prizplsobivost rozvodu pri poZzadovaném premistovani elektrickych
zafizeni a stroju, e) dodavku elektrické energie pro zafizeni, ktera musi zastat funkcni pfi
poZzaru; f) zamezeni vzajemnych nepfiznivych vlivi a ruSivych napéti pri kfizovani a soubéhu
silnoproudych vedeni a vedeni elektronickych komunikaci, g) instalaci zafizeni v elektrickych
rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolnosti, aby tato zafizeni
v elektromagnetickém prostredi uspokojivé fungovala, aniz by sama zplsobovala nepfiznivé
elektromagnetické ruseni jiného zafizeni v tomto prostredi. (4) Zafizeni umoZzriujici vypnuti
elektrické energie musi byt trvale pristupné a viditelné trvale oznacené.

Zajisténo, viz PD Cast D.1.4.4 elektroinstalace

§ 66

(1) Budovy musi byt navrZzeny a provedeny tak, aby spotfeba primarni energie na jejich
vytapéni, vétrani, umélé osvétleni, pripravu teplé vody, popripadé chlazeni budovy a tpravu
vihkosti vzduchu byla co nejnizsi. (2) PoZadavky na energetickou naro¢nost budov podle
odstavce 1 jsou stanoveny jinym pravnim pfedpisem?27). (3) U budov s poZadovanym
stavem vnitiniho prostredi se po dobu jejich uzivani zajistuji poZzadavky na jejich tepelnou
ochranu splniujici a) tepelnou pohodu uzivatelt, b) pozadované tepelné technické viastnosti
konstrukci a budov, c) tepelné vihkostni podminky technologii podle riznych uéell budov, d)
nizkou energetickou naroénost budov. (4) PoZadované tepelné technické viastnosti
konstrukci a budov musi splriovat poZzadavky podle normy uvedené v § 84. (5) Vypiné otvort
musi splriovat poZadavky na tepelné technické vlastnosti v ustalenem teplotnim stavu v
souladu s normou uvedenou v § 84.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

Veskeré znamé pozadavky DOSS jsou zapracovany do této dokumentace. Pfi tvorbé této
dokumentace nebyly vzneseny zadné pozadavky.

Ochrana stavby podle jinych pfedpist

Objekt ochranu podle jinych pFedpisi nevyzaduje. Nejedna se kulturni pamatku, viadni
technologické zafizeni, vladni objekt obCanské vybavenosti, apod. Objekt se nenachazi v
chranéném Uuzemi pamatkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobnych
pasmech.

Navrhované kapacity stavby - orientacni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha: 1247 m?*

Nova zastavéna plocha : 1247 m?* + 30m?2 = 1277 m?
Zpevnéné plochy : 410 m?

Zpevnéna plocha po dokondeni : 380m*

*tyto plochy jsou vypocteny z vySe uvedenych pozemkl uvedenych v Uvodu této zpravy.

Uzitna plocha stavajici feSené ¢asti uvnitf objektu: 255,8 m?
Noveé navrzena uzitna plocha 254.6 m?
Nové navrzena plocha DDM 182,3 m?
Stavajici pradelna MS po Upravach 123,3 m?

Stavajici dispoziéni feSeni
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1.NP: Chodba, studena kuchyné, sklad, aklad, chodba, sklad, sklad, sklad, kancelaf, Satna,
socialni zazemi, chodba, pradelna, susarna, susarna, pradelna, zadvefi, sklad, sklad,
sklad.

Navrhované dispoziéni feSeni

SO 01 : Zadvefi, Satna personal, sklad, Satna navstévy, chodba, posilovaci zéna, silova
zb6na, uklidova mistnost, WC invalidé, WC Zeny, WC muzi, Denni mistnost, pracovna,
Spolecenska mistnost.

SO 02 : Chodba, Pradelna, pradelna, sklad, sklad, WC personal

Zakladni bilance stavby

e Zasobovani vodou — stavajici pfipojkou s napojenim na méstsky vodovod,
ktera je ukonena na pozemku stavebnika uvniti objektu

Potfeba vody pro SO 01 :

— specificka denni potfeba: 30 osob x 55 l/den .........cccccceeeeiiiiien, 1,65 m3/d,
— maximalni denni potfeba: 1,65 m3/d X 1,5.......cccciiiiiiiieeceeieeeee 2,48 m¥/d,
— maximalni hod. potieba: (2,48m3/d x 2,1) : 24 hod................ 0,22 m3/nh = 0,06 I/s.

Potfeba vody pro SO 02 se neménni.
e Kanalizace — splaskové vody budou svedeny pomoci novych vnitfnich
rozvodu které se v napojovacich bodech napojuji na stavajici pfipojku do
méstské kanalizace - ktera je ukon€ena na pozemku stavebnika

Potfeba odkanalizovani pro objekt:

— predpokladané mnozstvi 1,65 m%d =0,02 /s
— maximalni denni 2,48 m3/d = 0,03 I/s
— maximalni hod. pfitok 0,22 m3/h = 0,021 I/s.

e Elektro — bude napojeno na stavajici hlavni rozvade¢ odkud budou provedeny
nové rozvody elektrické energie k podruznym rozvadéciim s vlastnim
podruznym méfenim.

o Telefon - v pfipadé potfeby bude probrano s poskytovatelem mistnich sluzeb
- v projektu neni uvazovano s telefonni pfipojkou

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zpusob nakladani s nimi.

Pfi stavebnich Upravach bude dochazet ke vzniku odpadl — Ministerstvo zivotniho prostredi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich
zakonu, ve znéni zakona €. 320/2002 Sb. Katalog odpadu fesi vyhlaska o katalogu odpad
€. 93/2016 Sb. platna od 03/2016.

Katalog.

¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie ZpUsob nalozeni s
odpadem

170101 beton @) skladka nebo recyklace
170102 cihly o skladka nebo recyklace
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170201 drevo 0] materialové vyuziti,
skladka,
spalovna
170202 sklo @) recyklace
170203 plasty 0] materialové vyuziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo
skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo
skladka N
170405 Zelezo a ocel 0] materialové vyuziti
170407 smeésné kovy O materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 0] spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka
NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢€.170901, 170902 170903 ) skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly O materialové vyuziti
150102 plastové obaly O materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly @] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunaini odpad 0] spalovna nebo

skladka
Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnerd, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky, materialy které je mozno
recyklovat budou zrecyklovany. V objektu se nenachazi materialy obsahujici azbest.

Zakladni pfedpoklady vystavby

Stavebni upravy, které je tfeba povolit se zacnou provadét po vydani pravomocneho
stavebniho povoleni a vybéru zhotovitele stavby. Termin zahajeni praci bude oznamen
stavebnimu Ufadu. Odhadovana doba vystavby bude cca 24 mésict od vydani SP.
Predpoklad zahajeni praci je 05/2020.

Orientaéni naklady stavby
5000 000 K¢

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

ReSeny objekt se nachazi v komplexu budov matefské Skoly a nedaleké zakladni $koly.
Komplex se nachazi v funkénim vyuZiti VV- vefejna vybavenost bez koeficientu vyuZiti.
Objekty jsou feSeny jako montované Zelezobetonové konstrukce. Béhem vyuzivani objektl
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rostly naroky na potfebu volnych prostor pro dany ucel a v 80. letech byla pfistavéna
pristavba k feSenému objektu. ReSeny objekt slouzi v 1 NP jako hospodafsky pavilon pro
okolni budovy MS. Ve 2 NP tohoto pavilonu se nachazi 2 tfidy mateiské $kolky. V souasné
dobé& kdy v minulosti byla studena kuchyné pro MS premisténa a prostor v tomto objektu pro
kuchyn zruSen byl prostor nevyuzZivany. Nové se navrhuje vyuZiti prostoru byvalé studené
kuchyné vyuzit stavajici pradelnou, ktera jiZz v objektu funguje

Architektonické FfeSeni — kompozice tvarového fedeni, materidlové a barevné fedeni

Stavajici objekt je fesSen jako sloupovy skeletovy konstrukéni systém s obvodovym plastém.
Z jihozapadni strany objektu v 80. letech byla pfistavéna zdéna pfistavba z porobetonovych
tvarnic, na které poté byly uloZzeny prefabrikované panely. Objekt ma ustupujici podlazi a
celkem je dvoupodlazni. V feSené Casti je objekt pfevazné jednopodlazni. Plvodni vnitini
dispozice vychazeji z tehdejSiho zpusobu vyuzivani a moznosti konstrukéniho systému.
Nové dispozice budou provedeny kompletné nové. Veskeré nesnosné konstrukce budou
vybourany a nahrazeny zdénymi konstrukcemi. Objekt v roce 2015 -2016 byl zateplen
kontaktnim zateplovacim systémem.

Vnitfni prostory budou feSeny na zakladé dohody s architektem a investorem stavby v dal$im
stupni PD.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Jedna se o stavajici objekt, kde v feSené Casti se nachazel provoz studené kuchyné a
pradelny. Studena kuchyné byla v minulych letech zruSena a stavajici prostor kuchyné je
v soucasné dobé nevyuzivany. V ramci stavebnich Uprav je navrZzeno, Ze do nevyuzivaného
prostoru se pfemisti stavajici pradelna a v prostoru pradelny dojde k rozSifeni prostoru DDM.
Tyto dva prostory budou stavebné oddéleny a nebude mozné mezi nimi prochazet. V ramci
vestavby DDM budou veSkeré vnitfni rozvody oddéleny od zbyvajici ¢asti objektu a to
konkrétné podruznym mérenim.

B.2.4. Bezbarierové uzivani stavby

Stavajici objekt je v feSené Casti v souCasné dobé& bezbariérovy. Po rozdéleni prostor je
nutno vybudovat do prostoru DDM bezbariérovy vstup z aredlové komunikace. Tento vstup
bude feSen jako betonova rampa o Sifi komunikaéniho prostoru 1500mm. Vnitfni prostor je
pfizpisoben pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Ze stavebné
technickych duavodd vnitini komunikaéni chodba k socialnimu zafizeni je zmen3Sena na
1200mm. V nové feSené €asti DDM nové vznika socialni zafizeni pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace. VesSkeré tyto upravy budou provedeny v souladu s vyhlaskou
398/2009 Sh. Vyhlaska o obecnych pozadavcich na bezbariérové vyuzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavajici objekt bude stavebné upraven ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a
udrzbé nemuze byt ohrozena stabilita stavby a bezpecnost osob. Objekt nebude slouzit jako
objekt CO. Veskeré pouzité materialy budou odpovidat hygienickym, technickym normam a
budou zdravotné nezavadné. Po dokon¢eni stavby budou pfedany vesSkeré prohlaseni,
atestace a certifikaty ke kolaudaci stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Demontaze

V ramci rekonstrukce bude rozebrana stavajici VZT jednotka v€etné jejich rozvodl. Tato
jednotka bude ekologicky zlikvidovana v€. jejich rozvodu. Nasavaci otvor VZT bude z vnitfni
strany &astecné zazdén. Zbytek bude pouzit pro pfirozené odvétrani skladu. Dale budou
demontovany veSkeré elektrozafizeni, ktera po rozhodnuti stavebnika budou zlikvidovany
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anebo uskladnény pro budouci vyuZziti. V ramci elektrozafizeni se ¢asteéné uvazuje se
zachovanim stropnich zafivkovych svitidel. Pfed bouracimi pracemi budou provedeny
demontaze otopnych téles v&etné jejich rozvod, stoupaci potrubi bude uzavieno a
zachovano.

Stavebni fedeni

Pfed zahajenim bouracich praci budou veskeré demontovatelné prfedméty uvnitf objektu
prestéhovany a uskladnény dle uvazeni investora. Dojde k odpojeni vnitfnich rozvodi
daného prostoru a dojde krozebrani stavajicich rozvodu. Elektroinstalace bude pokud
mozno zachovana v co nejvétsim méfitku dle uvazeni stavebnika (zasuvky, vypinace,
svétla), které budou potom pouzity pro prostor pradelny. Pfi stavebnich Upravach nebude
zasahovano do nosnych konstrukci stavajiciho objektu. V rdmci stavebnich uprav dojde k
vybourani nenosnych Zelezobetonovych pfi¢ek v hlavnim objektu. V pfistavbé budou
vybourany zdéné pficky. Veskeré podlahy budou zacistény na hydroizolacni vrstvu a tato
vrstva bude provedena nova. V mistech, kde se nachazeji pfipojovaci body dle PD na
kanalizaci, budou provedeny vykopy pod stavajici desku, kde bude obnaZeno stavajici
potrubi kanalizace. Toto potrubi bude v misté planovanych napojovacich bodl preruseno a
bude zde vysazena odboc¢ka, na které bude provedeno nové napojeni. Poté bude kanalizace
obsypana dle technologickych postupl a deska fadné dobetonovana. Po dokoncéeni desky
bude provedena nova hydroizolace tak, aby bylo zaru¢eno fadné napojeni. VesSkeré omitky,
obklady a nenosné pficky budou vybourany.

Po dokon&eni kanalizace a vyklizeni stavajici suti, zacne probihat vyzdéni navrhované
dispozice. Po dokoCeni budou provedeny podlahy, omitky a vnitfni rozvody. Pfed doko¢enim
budou osazeny dverni vyplné otvorl bude vymalovano, osazeny svitidla zafizovaci pfedméty
a podobné a inventaf stanoveny stavebnikem. Inventdf vybaveni DDM neni souclasti
dodavky a projektové dokumentace.

Zemni prace

Veskeré pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici a jsou ukonéeny v objektu. V ramci realizace
nebude dochazet k vykoplm, které by vyzadovali téZzkou strojni mechanizaci. Vykopové
prace budou probihat ve venkovni ¢asti, kde bude nutno provést vykopové prace pro
rozsifeni stavajici podesty a ve vnitfni ¢asti objektu k dopojeni lezatych rozvodu na stavajici
rozvody kanalizace.

Pro venkovni podestu bude vytvofen zaklad do nezamrzné hloubky. Zaklad bude proveden
pomoci jednotlivych betonovych patek o Sifi 400mm. Na tyto pasy potom bude provedena
konstrukce ze ztraceného bednéni na které potom bude provedena Zelezobetonova deska
v urovni podlahy 1 NP - 0,020m. Vykopy vzhledem ke stizenym podminkam budou
provadény ru¢né za pomoci drobné mechanizace. Ve vnitinich prostorach bude v mistech
novych lezatych kanalizaci vybourana nosna vrstva podlahy a poté bude proveden maly
vykop pro umisténi lezatého rozvodu kanalizace k dopojeni navrzenych zafizovacich
predmétu. Do zakladovych konstrukci objektu by se b&éhem realizace nemélo zasahovat.

Zaklady
Zaklady jsou stavajici. Zaklady objektu nebudou realizaci dotéeny.

Novy zaklad pro betonovou podestu bude o Sifi 400mm do nezamrzné hloubky zakladové
pasy budou provedeny po celé délce podesty. Na zaklady budou provedeny tvarnice ze
ztraceného bednéni.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce stavebnim zamérem nebudou dotéeny. Z hlavniho objektu svislé
nosné konstrukce tvofi sloupovy systém a pfistavby porobeton tvarnice. V ramci bouracich
praci nebudou nosné konstrukce dotceny. PFfickové zdivo v hlavnim objektu o tl. 150mm
nesmi byt stavebnimi upravami doteno, jedna se o ztuZujici konstrukce objektu.

Vodorovné nosné konstrukce
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Vodorovné nosné konstrukce nebudou stavebnim zamérem dotleny. Vodorovné nosné
konstrukce jsou na obou objektech fedeny pomoci panelovych deskovych konstrukci Spiroll.
Do téchto konstrukci nebude zasahovano. V ramci stropnich konstrukci budou zadélany
otvory po puavodnich prostupech VZT, které budou pfed zahajenim demontovany. Timto
otvorem bude provedeno odvétrani WC pro invalidu.

Strecha

Objekt je zastfeSen stavajici plochou stfechou, na které je provedeno spadovani k deStovym
vpustim. Stfecha vroce 2016 prosla rekonstrukci. Destové vpusti budou procistény a
v mistech kde jsou zjevné vady, budou vpusti pfekontrolovany a pfipadné vyménény.
Stavebni Upravy vlastnim rozsahem nevyzaduji zasah do stfesSni krytiny. V misté u vchodu
do prostoru budouciho DDM je nutno zkontrolovat odvodnéni stfechy, pfi prohlidce bylo
zjisténo, Ze tato destova vpust vykazuje poruchu a prosakuje do interiéru. Dale v ramci
stfesni Casti bude nutno provést ukonCeni Sachet po stavajicich rozvodech VZT.
Pfedpoklada se osazeni zatepleného poklopu v&. tésnéni proti vniku vody ze stfechy.
V ramci jednoho poklopu bude proveden odvétravaci kominek pro napojeni nového VZT
potrubi.

Tepelné izolace
Jsou stavajici. Soucasny objekt je zateplen v ramci lehkého obvodového plasté tepelnym
izolantem tl. 120mm. StfeSni plast je zateplen spadovym polystyrenem proménné tloustky.

Nové se predpoklada, ze probéhne zatepleni podlah EPS 150S tl. 30mm, zaroven tato
izolace bude pUsobit jako kroCejova izolace za uCelem snizeni pfenosu chvéni. Skladby
podlahy jsou uvedené v grafické ¢&asti, finalni skladba podlahy bude upfesnéna a
pfizplisobena po vybourani podlah v danych prostorech.Zazdivané prostupy budou téz
opatfeny tepelnou izolaci v minimalni tl. izolace obvodového plasté.

Izolace proti zemni vihkosti

V objektu se prfedpoklada, Zze béhem vystavby objektu a pfistavby byla provedena izolace
proti vlhkosti s odolnosti proti pronikani radonu. V navrzenych stavebnich upravach se
pfedpoklada, Ze podlahy budou vybourany na hydroizolaéni vrstvu a ta bude vzhledem
k vykopum pro kanaliza¢ni potrubi provedena v feSenych ¢astech nova. Nové bude pouzita
hydroizolaCni vrstva se stfedni odolnosti proti pronikani radonu do feSenych Casti podlah a
bude zajisténo dostatecné prekryti.

PFicky

Vnitfni nenosné konstrukce budou provedeny z keramického zdiva tl. 150 mm o pevnosti P8.
Tyto pficky budou mechanicky kotveny k obvodovému plasti pomoci podmitkovych profild.
V pfistavbé dojde k obezdéni stavajici destové vpusti tl. 200mm z pérobetonovych tvarnic o
pevnosti P5. V mistech, kde se pfedpoklada vedeni vodovodniho potrubi &i kanalizacniho
(socialni zafizeni) se uvazuje poérobetonového nenosného zdiva vE€. predstén o tl. 100-
150mm do vysky minimalné 1250mm. Zaklopeni instalacnich jader v misté sloupl prob&hne
pomoci SDK konstrukci s dvojitou deskou. Pod pFickami bude provedena nova dodate¢na
hydroizolace, na které bude pfickové zdivo poté zaloZzeno.

Povrchy
Omitky budou stfikané v ruznych tloustkach 10, 20 mm. V mistnostech kde bude mokry

provoz tj. koupelny, kuchyn, technickd mistnost bude proveden obklad a dlazba.
V mistnostech, kde bude provedena dlazba, bude proveden keramicky sokl do vysky 60mm
od urovné podlahy (v pfipadé, ze nebude proveden obklad). V socialnich zafizenich bude
vySka obkladu dosahovat pfiblizné 2600mm, podle druhu obkladu, rozlozeni obkladu a podle
vySky stropu. V pradelné bude obklad dosahovat vySky cca. 2250mm V kuchyrice bude
proveden obklad z keramiky do vysky kuchynské linky od urovné podlahy a bude zacinat
zaroven s kuchyriskou linkou. Kuchyrniskou linku upfesni investor. V celém objektu bude
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pouzit natér a odstiny dle upfesnéni investora na zakladé vzornikd. Typy keramickych
obkladd budou ur€eny investorem na stavbé na zakladé dodanych vzorkd &i vzorniku.
Keramické dlazby musi splfiovat normativni pozadavky CSN 74 45 05 a vyhlasku
268/2009Sb.. Keramické dlazby musi byt pfizpusobeny danym provozim.

Podlah
V8echny podlahy jsou navrZzeny plovouci, tim budou splfiovat pozadavky normy na krocejovy

utlum,soucinitel tfeni a tepelné vlastnosti. Finalni povrchova Uprava bude odpovidat ucelu
mistnosti (korek, laminat, vinyl, keramicka dlazba, dfevo). Typ podlahy si upfesni investor dle
potfeby béhem kontrolnich prohlidek na zakladé vzorkd. VSechny podlahy budou mit po
obvodu sokl nebo listu. V mokrych prostorach (koupelny apod.) bude pouzita stérkova
hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch dlazby a
podlah je uveden v CSN 74 45 05. Druh, typ a vzhled naslapnych vrstev budou uréeny na
stavbé dle poskytnutych vzorkd.

Podhledy
Podhledy budou v pfevazné vétsiné tvofeny SDK. V nékterych mistnostech jako jsou

koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych mulze byt
instalovano osvétleni a ventilator VZT. Dale bude proveden podhled ve spojovaci chodbé
v misté pradelny. Nad timto podhledem budou vedeny vnitini rozvody pro DDM, které
v pfedélujici sténé budou pfechazet do podlahy.

V misté socialnich zafizeni kde se nachazi podhledy je potfeba podhled ukondit
v dostatecné vzdalenosti od okenniho otvoru, tak aby bylo mozZno okenni otvor plnohodnotné
otevfit. V pfipadé potfeby vedeni nového potrubi je nutno toto potrubi vést mimo okenni
otvory. Vzduchotechnické potrubi, které je potfeba vyvést do exteriéru bude vedeno v Urovni
horni ¢asti okna vedle osténi. Toto potrubi bude poté obedné&no SDK kastlikem.

Vypiné otvord

Okna ,dvere - exteriér

Okna a dverni otvory jsou stavajici. Jedna se o plastova okna s dvojsklenym zasklenim, Tyto
otvory jsou pfevazné feSena jako segmentova s vyklopem a otevienim kfidla. Okna jsou
opatfena mikroventilaci. Jsou stavajici a budou zachovana. Vzhled objektu se neméni.
V mistech kde jsou planovany snizené podhledy je nutno dat pozor na otvirani oken. Tyto
podhledy musi byt ukoneny tak aby nezasahovaly do otviravé ¢asti okenniho otvoru.

Dvere vnitfni

Vnitini dvefe budou vyménény v¢€. zarubni. Zarubné budou pouzity ocelové a dverni kfidla
budou dfevéna, plna, na pozadovanou Sitku. Kovani dvefi bude pouzito standartni. Dvefe
budou splfiovat pozadovanou vzduchovou neprizvuénost podle CSN. Dvefe do mistnosti
s pfedpokladem pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orietace budou opatfeny
prvky pro bezbariérovy provoz.

Parapety
Venkovni parapety jsou stavajici a neméni se.

Vnitfni parapety budou z dfevénych aglomerati s povrchovou vrstvou z lamina, barvu ur€i
investor. Vnitini parapety budou vyménény.

Schodisté
Schodisté se v objektu nefesi. Schodisté v objektu je stavajici a v feSené Casti objektu se
schodisté nevyskytuje.

Komin
Komin se objektu nenachazi a nefesi se.
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Klempifské prvky

Klempifské konstrukce budou znovu natfeny v poZzadovaném odstinu pfipadné obménény za
stejné ve stejnych pozicich. Klempifské prvky vybaveni prostor nejsou pfedmétem feseni
této PD.

Truhlafské vyrobky
Truhlafskeé vyrobky se v objektu se opatfi novym natérem, pfipadné se vyméni. Topna télesa
v prostorach DDM budou opatfeny ochrannymi konstrukcemi, tak aby bylo zabranéno
mozného popaleni o topné téleso. Tyto ochranné konstrukce budou jednoduse
demontovatelné v pfipadé udrzby. Pfistup k termostatickym hlavicim musi byt pro bézného
uZivatele pfistupny.

Malifské prace

Vnitfni prostory budou vymalovany 2x finalnim natérem v odstinech dle specifikace
investora. Dfevéné a daldi konstrukce budou opatfeny krycimi a ochrannymi natéry &i
lazurami.

Izolace potrubi

V8echna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich konstrukci,
jako jsou stény, pficky a stropy. Bude pouzito gumovych tésnéni, molitanovych potrubnich
pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy

Venkovni zpevnéné plochy jsou predevsim stavajici. U vchodu do DDM bude vyhotovena
nova spojujici bezbariérova rampa v urovni podlahy -0,020m. Tato rampa bude mit
maximalni pfi¢ny sklon je 0,5% maximalni podélny sklon je 3,5%. Povrch rampy bude
opatfen mrazuvzdornym zdrsnénym natérem, tak aby finalni podoba byla protiskluzna i za
zhorSenych klimatickych podminek. Tato rampa bude opatfena sklenénym zabradlim
s madlem dle vyhlasky €.398/2009Sb. Schody na konci rampy budou oznaéeny dle této
vyhlasky. Rampa musi po dokonéeni splnit pozadavky vySe uvedené vyhlasky na
bezbariérové uzivani. V misté, kde probihaly vykopy pro zaklady rampy, bude povrch
obnoven.

Terénni upravy
Terénni Upravy v ramci stavebnich Uprav se v objektu nefesi. Je stavajici.

Konstrukéni a materialové feSeni

Béhem vystavby budou dodrzené veskeré technologické postupy a doporucené postupy
vyrobce dle technickych listl. Materialové FeSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a budou
pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objekt.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technicka zafizeni vytapéni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.

Splaskova kanalizace

Bude napojeno na stavajici rozvody v mistech vyznacenych v grafické ¢asti. Pfed napojenim
je tfeba odhalit stavajici rozvody kanalizace v napojovacich bodech a vysadit v téchto
mistech nové odboCky pro nové potrubi. Pfed realizaci bude ovéfen stav kanalizace a
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kanalizace bude tlakové vycisténa. Potrubi bude provedeno v zeminé plastové z KG potrubi
a ve vnitinich prostorach bude pouzito HG potrubi.

Dimenze a spady potrubi budou upfesnény v dalsim stupni PD.

Pripojka vodovodu

Pfipojka vodovodu je stavajici a neménna. V napojovacim bodé uvnitf dispozice za
vodomérem budou provedeny nové rozvody vnitfni ¢asti vodovodu a budou provedeny noveé
trasy vodovodu k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Potrubi bude provedeno v PE DN 20.
Na novém potrubi v prostoru DDM bude osazeno podruzné méfeni pro tento prostor

Potfeba vody pro SO 01 :

— specificka denni potfeba: 30 osob x 55 I/den ............................... 1,65 m3/d,
— maximalni denni potfeba: 1,65 m3/d X 1,5.......ccccviiiiiiiiiiieeeeeee 2,48 m3/d,
— maximalni hod. potfeba: (2,48m3/d x 2,1) : 24 hod................ 0,22 m3/h = 0,06 I/s.

Potfeba vody pro SO 02 se neméni.

Vytapéni
Vytapéni objektu bude probihat pomoci stavajicich rozvodl vytapéni, které jsou napojeny na
stavajici vymeénikovou stanici uvnitf objektu slouzici pro areal MS. Za napojovacimi body
bude provedeno podruzné méfeni spotieby tepla. Prostory budou vytapény deskovymi
radiatory.

Krbova vlozka
Krbova vloZka se objektu nenachazi.

Kominy
V objektu neni nutno nové instalovat kominy.

Vétrani — vzduchotechnika
Navrhované zafizeni bude zajiStovat nasledujici zakladni funkce
- Odvod vzduchu z WC, sprch a socialniho zafizeni

Limity pro hluku z nuceného vétrani:
Pobytova mistnost v dobé provozu 45 dB(A)
Venkovni chranény prostor noc/den 40/50dB(A)

Koncepce vétrani

Vzduchotechnickym zafizenim budou odsavany pary, které neni mozné odvétrat pfirozené a
vétrany vSechny bezokenni prostory, nebo ty prostory, které je nutné vétrat s ohledem na
vySe uvedené vyhlasky a normy. Nahrada za odsaty vzduch bude z okolnich mistnosti a dale
pak infiltraci z venkovniho prostfedi. Ostatni prostory majici okna, budou vétrany pfirozené.
Vyfuk odpadniho vzduchu je pfes fasadu nebo nad stfechu objektu. Pro rozvod vzduchu
bude pouzito kruhové potrubi SPIRO.

Pouzité systémy vétrani

Odsavani - O

Zafizeni vzduch pouze nucené odsava a odvadi do vnéjsi atmosféry. Nahrada vzduchu je
zajisténa vzniklym podtlakem z okolnich vétratelnych mistnosti.

Popis zafizeni

WC a socialni zafizeni Lo= 60 m%h P= 0,03 KW
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Zartizeni ¢.1 - WC
V pfipadé, Ze nebude mozZné prostor WC vétrat pfirozené bude vétran podtlakové,
samostatnym malym radialnim ventilatorem, ktery bude na potrubi vyvedenou nad stfechu
nebo do fasady objektu. Spousténi ventilatoru bude samostatnym vypinacem, vypnuti bude
s ¢asovym zpozdénim.

Infiltrace - |

V pfipadé, Zze nebude mozné pouzit infiltrace oken a zajistit stalé provétrani bude pouZzito
zarizeni nuceného vétrani. Zafizeni vzduch nucené& odsava, odvadi do vnéjSi atmosféry a
nahrada vzduchu je zajisténa pfisunem z vnéjsi atmosféry pomoci podtlaku.

Zafizeni €.2 - pobytova spoleCenska mistnost
V pfFipadé, ze nebude mozné prostor spole¢enské mistnosti trvale vétrat pfirozené infiltraci,
bude nutno provést dodate¢né trvalé vétrani spocivajici ve trojici prostupu, které budou
umistény do fasady objektu. Timto zplsobem bude zajiSténo trvalé vétrani tohoto prostoru.
Odsavajici praduch bude osazen drobnym tichym ventilatorem.

Pfedmétem této Casti projektu ke stavebnimu povoleni je navrh vzduchotechniky pro vétrani
socialniho zazemi a skladd..

Podkladem pro zpracovani byly:

- dispozi¢ni feSeni 1:100

Vzduchotechnické zafizeni je feSeno tak, aby mikroklima ve vétranych prostorach
odpovidalo hygienickym pfedpisim a pozadavkim danych pfislusnymi normami, vyhlaskami
a predpisy. Navrh je feSen tak, aby pfi minimalnich investi¢nich a provoznich nakladech byly
v optimalni mife splnény vySe uvedené hygienické a technické predpisy.

UvaZované klimatické podminky a poZadavky na vnitfni klima

- vypoctova zimni teplota ... tez=-12°C
- vnitfniteplota ... ti=20°C

- teplotavody Satny.........coooiiiiii tt=22°C

- teplotavody sprcha.......cooviiiiii tt=24°C

PozZadavky na hluk

- venkovni prostory -vedne ..........cooiiiiiiiiiiiiin 50 dB (A)

S 1 o o7 P 40 dB (A)

Vétrani socialniho zazemi.

Odvodni potrubi bude odvadét odpadni vzduch stavajici Sachtou nad stfechu objektu.
Odpadni vzduch bude odvadén talifovymi ventily nad sprchovymi vytoky,WC misami,
umyvadly a pisoary. Pfed radialnimi ventilatory budou osazeny tlumiCe hluku do kruhového
potrubi.

Od vytoku sprchy bude odvadéno 150ms/h na vytok, 60m3/h na WC misu, 30ms/h na
umyvadlo a 30ms/h na pisoar.

WC pro télesné postizené bude vétrano individualné. Nad WC misou bude osazen odvodni
ventilator v podhledu a odpadni vzduch bude odvadén spole¢né s odtahem od ostatnich
ventilatord vzduchovodem nad stfechu objektu. Za ventilatory budou osazeny zpétné klapky.
Ventilatory budou vybaveny dobéhem.

Vétrani Saten, denni mistnosti a skladu

Satna €.m.1.02 a sklad &.m. 1.03 budou vétrany individualné. V obou mistnostech bude
osazen bude odvodni radialni ventilator v podhledu a odpadni vzduch bude odvadén mimo
budovu. Ventilatory budou vybaveny dob&éhem.
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Denni mistnost €¢.m. 1.11 a 8atna pro navstévy ¢.m.1.04 budou vétrany kombinovanym
zpusobem, pfirozené okny a axialnimi ventilatory.

Vétrani spoleCenské mistnosti

Spoledenska mistnost &.m. 1.14 bude vétrana kombinovanym zptsobem. Cerstvy vzduch
bude pfivadén pfivodnimi hlukové zatlumenymi prvky vybavenymi filtraci a odvadén axialnim
ventilatorem osazenym pod stropem.

Vzduchovody
Pro socialni zazemi je navrzeno kruhové ocelové a ohebné potrubi.ohebné potrubi.

Koncové elementy
Pro vétrani vnitfnich prostor jsou navrzeny talifové ventily..

Bilance energii
- potfeba el.energie pro ventilatory 387W - 230V

PoZadavky na ostatni profese
- stavebni ¢ast
Provést vSechny potfebné otvory pro vzduchotechnické potrubi a otvory po montazi zacistit

- elektroinstalace .
Pfipojit ventilatory na el. sit a provést uzemnéni dle — pfislusné CSN.

Elektricka instalace

Silnoproud

Stavajici elektroinstalace bude demontovana a co v nejvétSim mozném méfitku zachovana
(vypinaCe, zasuvky, svétla). Stavajici elektroinstalace v¢. rozvadéce stavajici a je provedeno.
Od stavajiciho objektového rozvadéce bude proveden novy rozvod k podruznému rozvadéci
DDM, ktery bude osazen v€. podruzného méfeni. Od stavajiciho rozvadéfe bude proveden
novy rozvod k pradelné, kde bude téz osazen novy rozvadéc v&. podruzného méfeni
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Rozvadéce

Pro napajeni vnitini elektroinstalace budou osazeny nasledujici rozvadéce vyjma hlavniho
rozvadéce:

HR: Hlavni rozvadéc¢ objektu je umistén v chodbé pfi vstupu do prostor DDM. Rozvadéc je
v provedeni zapusténém, plechovém, s dvefmi z ocelového plechu. Soucasti rozvadéce je
hlavni ochranna pfipojnice HOP.

PR: Podruzny rozvadé¢ objektu bude umistén v chodbé prostoru DDM. Rozvadé¢ bude
v provedeni zapu$téném, plastovém, s dvefmi z ocelového plechu. Soucasti rozvadéce bude
ochranna pfipojnice HOP. V ramci rozvadéCe bude provedeno podruzné méfeni spotfeby
elektrické energie v tomto prostoru.

Druhy podruzny rozvadé¢ objektu bude umistén v chodbé prostoru pradelny.
Rozvadéc¢ bude v provedeni zapusténém, plastovém, s dvefmi z ocelového plechu. Soudasti
rozvadéte bude ochranna pfipojnice HOP. V ramci rozvadéce bude provedeno podruzné
meéfeni spotfeby elektrické energie v tomto prostoru.

Pod rozvadécem silnoproudu bude osazen rozvadé¢ slaboproudu

Veskeré silové rozvody budou provedeny v souladu s CSN 33 2130 celoplastovymi kabely
CYKY v provedeni tfi (péti) zilovém. Kabely budou uloZeny pfevazné pod omitkou, vyjimecné
v podlaze.

Veskeré prostupy do objektu skrz vodorovnou izolaci objektu bude provedeno plynotésnou a
vodotésnou prichodkou.

Umisténi veskerych koncovych prvkla (zasuvky, vypinaCe, svételné vyvody atd..). bude
odpovidat projektu interiéru a pozadavkim investora.

Provedeni rozvodl pro technologicka zafizeni v€. vyvodl v rozvadécich bude odpovidat
pozadavkim dodavatelu technologickych zafizeni.

Zasuvkové a svételné okruhy

Zasuvkové okruhy budou provedeny vodi¢i CYKY o prifezu 2,5 mm?, svételné okruhy
1,5 mm?2. Rozmisténi zasuvek bude provedeno dle feseni interiéru. Polohy zasuvek budou
koordinovany se zasuvkami slaboproudu. Zasuvky umisténé vedle sebe nebo pod sebou
budou osazeny ve vicerameccich.

Zasuvkové okruhy v koupelnach a ve venkovnim prostifedi budou chranéné proudovymi
chranigi.

Ochrana proti prepéti

Pro zajisténi maximalni funkénosti a spolehlivosti elektronickych zafizeni budou napdjeci
rozvody chranény proti pfepéti. Kombinovany 1. a 2. stupef bude osazen v hlavnim
rozvadéci R, tfeti stupen osadi uZivatel dle potfeby jako samostatny modul do kterékoliv
Zasuvky.

Silnoproudé rozvody pro technologicka zarizeni

Topeni

K napojovacim bodim bude dotazeno silnoproudé pfipojeni pro podruzné méreni spotieby
tepla. Zpusob vytapéni nepotfebuje napojeni na elektrickou energii.

VZT

V socialnich zafizenich budou napojeny odtahové ventilatory, ovladani bude provedeno
vypinaci svételnych obvodl pFipadné pohybovym c&idlem. Ventilatory budou dodany
s dobé&hem profesi VZT.

ZTI

Umélé osvétleni

Re$eni umélého osvétleni bude dano &len&nim prostort, podle architektonickych,
provoznich a hygienickych pozadavk(. Osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN EN
12464-1 a CSN 73 4301 tak, aby splfiovalo stanovené intenzity osvétlenosti v danych
rovinach a prostorech. Rozmisténi svitidel bude zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni
svételna pohoda.

Budou pouzita Zarovkova a zafivkova svitidla v provedeni a kryti dle charakteru prostoru.
Typy svitidel budou ureny dle projektu interiéru a pozadavku investora v dalSim stupni PD.
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Ovladani osvétlovacich soustav

Ovladani osvétlovacich soustav bude pfevazné mistni, vypinaci od vstupu do jednotlivych
prostor, na chodbach budou osazeny schodistové piepinace.

Venkovni osvétleni osazené na fasadé u vstupu do objektu bude ovladano pohybovym
Cidlem.

Ochranné pospojovani

V koupelnach, technickych mistnostech a ostatnich prostorech dle pozadavku CSN bude
provedeno ochranné pospojovani.

Hromosvod

Pfed atmosférickymi vlivy bude objekt chranén hromosvodnym zafizenim. Toto zafizeni
bude provedeno tak, aby zajistilo dokonalou ochranu budov.

Slaboproud

Pro napdjeni a umisténi slaboproudych zafizeni v objektu bude v technické mistnosti v 1.NP
osazen rozvadéC slaboproudu (protahovaci krabice KT250). VeSkeré paprskové rozvody
budou provedeny z tohoto rozvadéce. Budou zde osazeny nebo propojeny nasledujici (nize
popsané) systémy:

Pfiprava pro EZS
Bude provedena pouze pfiprava (trubkovani) s moznosti osazeni klavesnice v prostoru
DDM. Bude upfesnéno v dalSim stupni PD.

B.2.8. Zasady poZarné bezpecnostniho feSeni
Pozarné bezpeénostni fedeni stavby (PBR) je Fe$eno v samostatné &asti PD.

B.2.9. Uspora a tepelné ochrana
Pro efektivni hospodareni s energiemi byla navrzena

Uspory energii jsou:
— méfeni a regulace otopného systému
— pouziti uspornych elektrickych svitidel

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vytapéni, osvétleni je feSeno v samostatnych ¢astech PD.

Vétrani interiéru objektu je feSeno oteviranymi okny, pfipadné nucenym infiltracnim
vétranim.

Pfirozené osvétleni pobytovych mistnosti je okna s €irym zasklenim s kombinaci umélého
osvétleni.

V objektu se nenachazi nadmérny stacionarni zdroj hluku, s fizenym vétranim se v objektu
neuvazuje. V ramci vystavby bude kladen maximalni ohled na okolni zastavbu. Prace budou
probihat vyhradné v pracovni dny v dobé mimo nocni klid. Prasné prace budou
minimalizovany. Komunalni odpad bude likvidovan za vyuZiti pfislusnych technickych sluzeb
méstské ¢asti Praha 20. Uvazovany provoz DDM nebude mit Zadny negativni vliv na okolni
prostfedi, jelikoz provozovna takového charakteru nevytvafi negativni vlivy jako vibrace,
prasnost a hluk.Vétrani je pfirozené, pfip. nucené. VSechny prostory, které nelze vétrat
pfirozené budou vétrany nucené pomoci VZT.

Vétrani bude spliovat CSN a predpisy:

CSN 12 7010 Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostor

Vyhlaska €. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienickych limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
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Nafizeni vlady €. 361/2007 o ochrané zdravi zaméstnancl pfi praci v platném znéni
Nafizeni vlady &. 272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
Platné normy vyrobcl vzduchotechnickych zafizeni

V objektu budou uzity materialy zdravotné nezavadné a v mokrych prostorech budou uzity
keramické dlazby se zvySenou vlastnosti protiskluznosti.

Po prostudovani pavodni realiza¢ni projektové dokumentace k objektu nebyl shledan vyskyt
konstrukci s obsahem azbestovych Castic a dale béhem prohlidky objektu nebyly nalezeny
konstrukce i materialy, které by byly znamy svou pfitomnosti azbestovych &astic. V objektu
se nepfedpoklada vyskyt azbestu &i jinych nebezpecénych latek.

Navrhované osvétleni bude provedeno s moznosti rozsvécenim po jednotlivych
fadach od oken - 500Ix barva denni bila.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Je provedeno, nefesi se.

Ochrana pfed bludnymi proudy
Pfi realizaci stavebnich Uprav bude zajisténo, aby nebyly ve styku kovové pfedméty se
zeminou a aby chrani¢ky byly vyhradné nekovové a prostupy pfipojek byly téZze nekovové.

Ochrana pfed technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvyseny dlraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.

Ochrana pfed hlukem

Jednd se stavajici objekt, ktery umistény v klidnéjsi ¢asti obce, nebylo tfeba navrhovat
specialni ochrana pfed hlukem, zaroven pfi provozu objektu nebudou vznikat hluky
odporujici béznému uzivani. BEhem realizace bude dodrzena pracovni doba, ktera nebude
zasahovat do intervalu no¢niho klidu. Pfipadné ruSeni pracovniho klidu v pfedepsanych
terminech.

Protipovodriova opatfeni
Stavebni Upravy objektu na pozemku €. parc. 786/112, k.U. Horni Po&ernice se nenachazi
v blizkosti vodnich tokd, protipovodrova opatfeni se neresi.

Ostatni u€inky
Stavebni Upravy objektu na pozemku €. parc. 786/112, k.U. Horni PoCernice se nenachazi
oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu ¢i jinych stavbu ohrozZujicich

oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici a neméni se, pouze se budou ménit
vnitFni objektové rozvody, tj. za hlavnimi uzavéry, za stavajicim méfenim smérem do
interiéru objektu. V dokumentaci tyto napojeni jsou vyznaCena jako napojovaci body.
Z napojovacich mist budou provedeny vnitini rozvody feSené ¢asti.
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B.4. Dopravnifeseni

Popis dopravniho feSeni

Dopravni napojeni objektu je stavajici z ulice Ratiboficka. Parkovani bude feSeno na
vlastnim pozemku,

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Je stavajici a je provedeno. Vstup do objektu je ze severovychodni strany objektu a
parkovani je feSeno z jihozapadni strany objektu.

Doprava v klidu

Dopravu v klidu, pocet vazanych a navstévnich PS feSi § 32 Nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na
stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni pfedpisy, PSP).

Vypodcet parkovacich stani provedeny dle naf. €. 10/2016 hl. m. Prahy (PSP)

§ 32 Kapacity parkovani

Hruba podlazni plocha jednotek/tc¢eld uzivani
HPP nové vzniklé plochy DDM v ramci objektu 0m?

*Pro vypocet dopravy v klidu nevznika v objektu nova plocha HPP vzhledem ke stejné kategorii uc¢elu vyuzivani ani nenarlsta potfeba parkovani.

Zakladni podet parkovacich stani

5a)  Skolstvi (250m?2 = 1 stani) 0:250 = 0,00 parkovaci stani
(Mimoskolni aktivity déti a mladeze)

Zakladni prepocet dle Ucelu

5a)  Skolstvi -vazana (30%) 0,00x0,30= 0,00 parkovaciho stani
bez div. a ploch -navstévnicka (70%) 0,00x0,70= 0,00 parkovaciho stani
> 0,00 parkovaciho stani

Prepocet dle mapy zén mésta - zona 08 (Ratiboricka, Praha 20)

5a) Skolstvi -vazana (100%) 0,00x1= 0,00 parkovaciho stani
-navstévnicka (100%) 0,00x1 = 0,00 parkovaciho stani
> 0,00 parkovaciho stani

Celkové pocty stani

Vazana 0,00 = 0 parkovaci stani
Navstevnicka 0,00 = 0 parkovacich stani
> 0 parkovaci stani

Dle vysSe uvedeného vypoctu neni pozadavek na navrh vazanych a navstévnickych
parkovacich stani na vyhrazeném parkovisti na vedlejSim pozemku. Budou vyuzity
stavajici parkovaci plochy pro objekt.

Objekt je dobfe dostupny méstskou hromadnou dopravou z ulice Ratiboficka, kde se
nachazi méstska hromadna autobusova doprava.
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Umisténi a rozloha parkovisté se oproti plivodnimu feSeni neméni.

Pé&Si a cyklistické trasy
Stavebnimi Upravami nebudou trvale dotéeny pési a turistické trasy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni upravy
NefesSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Pouzité vegetacni prvky
NefesSi se. Jedna se o Upravy uvnitf objektu.

Biotechnicka opatfeni
Nefesi se. Jedna se o upravy uvnitf objektu.

B.6. Popis vlivl stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych uzemi Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

V ramci stavebnich Uprav a pouzivani objektu nevzniknou naroky na nova ochranna a
bezpecénostni pasma, ani dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukold ochrany obyvatelstva

Stavebni Upravy jsou navrzeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi Fadném uzivani a udrzbé
nemulze byt ohrozena stabilita stavby a bezpecnost osob. Ochranné prvky CO nejsou u
objektu navrhovany.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuZito stavajici pfipojky vodovodu vedené v objektu

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajicich rozvodu kanalizace v objektu.

Elektricka energie
Pro potfebu stavby bude vyuZzit rozvod NN z rozvadéce objektu.

Odvodnéni stavenisté
Stavebni upravy budou probihat uvnitf objektu, nefesi se.
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Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.

Pfipojky elektro, vody jsou ukoneny v objektu stavebnika.

V ramci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikli bude zajisténo individualné. Lékafska péce bude v pfipadé potieby (Uraz)
zajisténa v nejbliz8§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenidti bude umisténa informaéni

cedule s dulezitymi Cisly.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu. Nepfedpoklada se vliv na ostatni objekty Ci

pozemKky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo v objektu stavebnika — ochrana okoli je minimalni,

asanace neni treba.

Na elektro rozvadé&ci musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice,

prvni pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu

materialem.

Zabory vefejnych prostranstvi budou pouze dodasné (napt. pfi zavozu materialu). Reseni
dlouhodobégjsich zabord a DIO bude feSeno 30 dni pfed zapocetim praci dotykajicich se

vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pri stavebnich Upravach bude dochazet ke vzniku odpadl — Ministerstvo Zivotniho prostredi
stanovi podle § 5 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal3ich
zakon(, ve znéni zakona ¢. 320/2002 Sb. Katalog odpadt fesi vyhlaska o katalogu odpadu

¢. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob naloZeni s odpadem
170101 beton 0] skladka nebo recyklace
170102 cihly 0] skladka nebo recyklace
170201 difevo 0] materidlové vyuZiti, skladka,
spalovna
170202 sklo 0] recyklace
170203 plasty 0] materialové vyuZiti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel (0] materialové vyuziti
170407 smeésné kovy (0] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly 0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly @) materialové vyuziti
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150103 dfevéné obaly 0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad @) spalovna nebo
skladka

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnerd, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky. V objektu se nenachazi
materialy obsahujici azbest.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Stavebni upravy zadny takovy pozadavek nemaji.

Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Problematiku jako celek FeSi zakon €. 100/2001 Sb., v pozdé&jSim znéni, o posuzovani vlivu
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivli pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmeén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkd na Zivotni
prostiedi.
Hluk
NejvySSi pfipustné hladiny hluku feSi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci a jeho dal$i nasledné provadéci pfedpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sh., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska €.
352/2013 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.
Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init potfebna opatfeni ke
shizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekratovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito pfedpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni viady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vliady ¢. 68/2010 Sb.
Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji Udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomdlckami a pferuSovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich diivodu nezbytnymi pfestavkami.
Organ hygienické sluzby mlze v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomaoci:
- uplathovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu€nosti pfedevsim stavebnich stroja
- nasazenim vhodnych stroja, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespori ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, ze hluk ze stavebni €innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt ur€eny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hluénosti ve
vzdalenosti 2m pfed fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plech, ev. z jinych material umoznujicich udrzbu a
pfistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvniti takovych objektd hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejbliz8iho obytného domu je stanovena
v hlukové studii ze stavebni €innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
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mechanizm, tak aby nebyla pfekro¢ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chrdnéném misté.

Emise

Znecdisténi ovzdusi zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektt apod.

Zhotovitel musi dodrZzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné arovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych uc¢inkd stavebnich stroji s vibracnimi G€inky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V priibéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Grad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V priibéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlasce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a nafizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Zakon €.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici pfedpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegi$téni zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky pfedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonl a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zaji$téni a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich predpisu;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast IlI- Pfeprava nebezpecnych véci v silnicni
dopravé) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Zakon ¢€.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadt ve znéni
pozdéjsich predpis;

- Vyhlagka MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpad(l) ve znéni
pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpisU;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi CR v pozdéjsich znénich
Povinnosti ptivodce odpadu:
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Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.. Plvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpad(l. Dale je podle §5 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plivodce
odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem. Zpusob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skonéi pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpeénostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpeé&nymi latkami. PFi
provozovani stavebnich stroji je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zakona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

¢) Je zakazano pouzivat béhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich vlivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proSkolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patfi€né opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bfemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomtucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnaZzeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) PFi soub&hu nebo kfizeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridigi a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpeénost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych Usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat priibézné poradek tak, aby nebyly zataraseny Unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt fadné oznaceny a zabezpeceny.

I) Je zakazano zdrzovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) vSechny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
NefeSi se - jedna se o stavajici objekt. Povrchy v okoli, vefejném prostranstvi, se neméni
budou pfipadné& obnoveny.

Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Stavebni upravy objektu budou zasobovany ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
pfedevsim uvnitf objektu.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatteni proti u€inkm vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného uzemi nezasahuji Zzadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachazi v pamatkové zoné. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vuéi Archeologickému Ustavu. Vzhledem
k pracim uvnitf objektu, nefesi se.
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Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inZenyrskych siti a v misté kfiZzeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajiStény proti vyboceni, provéSeni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. B&hem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelefi bude pfed pfipadnym poskozenim ochranéna difevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy

s navaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (do¢asny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se zakladnimi Gdaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v&. kontaktu, termint zahajeni a ukonceni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizs§i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon ¢&. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavb& pouceni o bezpecnostnich
pfedpisech pro vSechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vyty&eny a zabezpeceny proti podkozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy
Celkova doba vystavby bude cca 3 mésicu.
Termin zahajeni stavby bude po vybéru zhotovitele stavby.

V Praze, 11/2019
Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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