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Střešní hydroizolační PVC fólie
Geotextilie 500g/m²
Spádový polystyren EPS 150S tl.100+150mm v nejnižším místě
Geotextilie 500g/m²
Parozábrana PE fólie
Samonivelační stěrka 10mm
Stávající stropní panel

Fasádní polystyren EPS tl.120mm

2%2%

Betonová dlažba 500x500x50 50mm
Betonová stabilizace C8/10 100mm
Štěrkodrť 8/16 50mm

±0,000
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Stávající Fasádní polystyren EPS tl.120mm +
probarvená fasádní omítka

Střešní hydroizolační PVC fólie
Geotextilie 500g/m²
Spádový polystyren EPS 150S tl.100+150mm v nejnižším místě
Geotextilie 500g/m²
Parozábrana PE fólie
Samonivelační stěrka 10mm
Stávající stropní panel

2% 2%
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V HOSPODÁŘSKÉM
PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V BUDOVĚ HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ
STÁVAJÍCÍ ŘEZY OBJEKTEM  - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

POZNÁMKA :

· Kótováno v milimetrech, výškové kóty jsou uvedeny v metrech.
· Konstrukce jsou kotovány ve skutečném provedení i s omítkami. Viz. legenda materiálů.
· Půdorysné kóty jsou uvedeny i s omítkami (viz. legenda materiálů)
· Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní příp. realizační, jedná se o dokumentaci ke

stavebnímu povolení
· Materiály jsou doporučené projektantem, jiné použité materiály budou muset být projednány.
· Při rozsáhlejších bouracích pracech na ostatních konstrukcích je nutno tyto bourací práce projednat se

statikem.
· Veškeré navržené bourací práce budou probíhat na nenosných konstrukcích.
· Podlahy budou vybourány na nosnou vrstvu a veškeré povrchy budou vyměněny za nové.
· V rámci rekonstrukce dojde k výměně vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace a vytápění
· Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní příp. realizační, jedná se o dokumentaci sloužící pro

vyřízení stavebního řízení s příslušnými úřady.

PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM B-B'

PŘÍČNÝ ŘEZ OBJEKTEM A-A'


