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1. Identifikaéni udaje

1.1 Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Misto stavby:

Stupen PD:

Rozsifeni kapacity DDM v hospodarském pavilonu objektu
MS Ratiboricka €.p. 2299 Horni Pocernice

ul. Ratiboficka 2299/34, Praha 20 - Horni Poc&ernice;
parc. €. 786/112, 786/113, k.u. Horni Pocernice [643777]

dokumentace pro vybér zhotovitele a podklad pro rozpocet
stavby

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

zastoupeny:

Méstska ¢ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Podernice

pi. Alenou Strobovou, starostkou MC

1.3.  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant:

Vedouci projektu:

Projektant:
Autorizace:

RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253

kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice

tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz

zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Petr Novotny .
Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby
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2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy a rekonstrukci uvnitf stavajiciho
objektu Ratiboficka 2299/34, ktery slouzi jako zazemi matefské Skoly. Nachazi se
v komplexu budov slouzici pro vzdélavani a vychovu déti a mladeze. Okolni pozemky jsou
oploceny, a jsou vyuzivany okolnimi objekty jako zahrada a zpevnéné plochy. Stavajici
objekt je umistén na vlastnim pozemku parc. 786/112, k.4. Horni Poc€ernice. V okoli objektu
jsou pozemKky tvofici zelefi a zpevnéné plochy, které slouzi pro pfistup do objektu -
konkrétné 786/108,109,113,115,116,117. Tyto pozemky mohou byt stavbou dotceny.
Pozemek €. parc. 786/112 je z plna zastavén objektem hospodaFského pavilonu. Pozemek je
ve svéfené sprave stavebnika. Veskeré inzenyrskeé sité (elektroinstalace, vodovod,
kanalizace, plynovod) jsou stavajici a ukonceny ve stavajicim objektu tudiz i na pozemku
stavebnika. Pozemek je mirné svazity od zapadu k vychodu. V okoli objektu se nachazi
pozemky zastavéné stavajicimi budovami MS. Na pozemcich se nachazi vzrostla zelen, tato
zelen nebude vystavbou dotéena.

V ramci feSené projektové dokumentace jsou navrZzeny stavebni Upravy stavajici
dokonc&ené stavby na parc.¢. 786/112, k.u. Horni Pocernice. Jedna se o zelezobetonovy
montovany sloupovy skelet, ktery je opatfen keramickym obvodovym plastém s dodate¢né
pfidanou tepelnou izolaci. Pfistavek z druhé poloviny 80. let je feSen z porobetonovych
tvarnic a maltu. ZastfeSeni a zastropeni objektu tvofi spirolové deskové konstrukce. Objekt
ma obdélnikovy pudorys o pfibliznych rozmérech cca. 35,0x 14,5m a pristavek ma rozmér
10,5x 6,5m. ZastfeSeni objektu je tvofeno predepjatymi Zelezobetonovymi panely kladenymi
v krat§im sméru. Uvnitf dispozice se nachazi ztuzujici pfickové konstrukce o tl. 150mm,
které budou na zakladé doporucéeni statika zachovany. Stavajici nenosné konstrukce jsou
provedeny jako zZelezobetonové panelové stény do tl. 100mm. Stavajici vnéjsi vyplné otvorq,
které jsou v nedavné dobé& ménény za plastove, budou po dokoné&eni stavebnich uprav
zachovany. Béhem realizace tyto otvory je nutno chranit pfed posSkozenim. V ramci
stavebnich Uprav a potfebé dispozi¢nich Uprav, budou veskeré nenosné konstrukce
provedeny jako nové. V téchto konstrukcich budou poté vedeny v draZkach pfipojovaci
potrubi, kabelaze, apod. Dale budou pfelozeny veskeré vnitfni vedeni a zaroven tyto
rozvody vody, elektroinstalace, topeni a VZT budou provedeny jako nové. Na novém vedeni
bude osazeno podruzné méfeni spotieby pro prostory DDM u mediii, které Ize méfit.

Veskeré vedeni vodovodu, kanalizace a topeni bude nutno upfesnit po provedeni
bouracich praci, aby bylo zamezeno zasahu do rozvodu, které by mohli prerusit
dodavku do okolnich prostor objektu . Na stavajicich rozvodech se mohou nachazet
stoupaci potrubi, které zasobuji médiem horni ¢ast objektu.

e Zasobovani vodou — je provedeno a je stavajici, stavajici pfipojkou
s napojenim na méstsky vodovod, ktera je ukon€ena na pozemku stavebnika
uvnitf objektu. Pozice vodoméru a podruzného vodoméru vyznacena v PD.
Veskeré vnitini rozvody od pfipojovacich bodu budou provedeny jako nové.
Resené prostory jsou napojeny na vodovod ze stavajici rozvodny vedle
chodby, pfipadné v chodbé v stavajicim podhledu. Nové rozvody povedou
v podhledu, nebo v podlaze objektu. Pfipadné stoupaci potrubi nachazejici se
v feSenych prostorach musi byt obnoveny. Budou pfepojeny tésné nad
stropem.

e Kanalizace — je provedeno a je stavajici, splaSkové vody budou svedeny
stavajici pfipojkou do méstske kanalizace - ktera je ukonéena na pozemku
stavebnika uvnitf objektu navazuji stavajici vnitfni rozvody kanalizace.
Veskeré vnitfni rozvody od pfipojovacich bodd budou provedeny jako nové. V
ramci rekonstrukce vnitfni lezaté rozvody, vedené v podlaze budou umistény
pod uroven podlahy za pfedpokladu dodrzeni normového spadu.V pfipadé, ze
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lezaté rozovody nebude mozné umistit pod podlahu budou muset byt
umistény az pod nosnou vrstvu. Nosna vrstva poté bude dobetonovana a
bude provedena nova hydroizolace v€. napojeni na stavajici hydroizolaci
objektu. Podlahy budou poté dobetonovany. Kanalizace bude pfed
dokoné&enim realizace tlakové vycisténa a bude provedena kamerova zkouska
za ucelem zhodnoceni stavu lezatého kanaliza¢niho potrubi.

e Elektro — je provedeno a je stavajici, je pfipojeno na stavajici elektrickou
energii pfipojkou umisténé v elektro skfini uvnitf objektu. V ramci stavebnich
uprav budou provedeny nové rozvadéce z hlavni rozvodnice a podruzné
mérfeni pro jednotlivé provozy. Veskeré vnitfni rozvody od pfipojovacich bodu
budou provedeny jako nové. Nékteré zafivkové svitidla ze stavajicich prostor
budou znovupouZity pro prostory pradelny.

e Telefon - v pfipadé potfeby bude probrano s poskytovatelem mistnich sluzeb
- v projektu neni uvazovano s telefonni pfipojkou

¢ Slaboprouda elektroinstalace - dle dohody se stavebnikem odpojeni
stavajiciho zabezpecfovaciho zafizeni bude zajistovat stavebnik opravnénou
firmou, ktera zabezpeCovaci systém instalovala. BEhem realizace bude nutno
koordinovat s touto firmou rozvody pro zabezpeceni pradelny, které budou
napojeny na stavajici rozvody zabezpeceni objektu. Novy zabezpecovaci
systém prostor DDM bude zajistovat provozovatel prostoru, ktery urci firmu,
ktera zabezpeclovaci systém bude dodavat a provozovat. Zabezpeceni
objektu tato PD nefeSi a bude samostatnou ¢asti dle pozadavkl stavebnika a
provozovatele.

o Teplovod a vytapéni - je stavajici napojeni na stavajici rozvod teplovodu do
vyménikové stanice. VeSkeré vnitini rozvody od pfipojovacich bod{ budou
provedeny jako nové.

e Doprava — je provedeno a je stavajici, hapojeni objektu je napojeno pomoci
asfaltové komunikace Ratiboficka

e Ostatni plochy - ostatni plochy okolo objektu se nefesi a budou stavajici.
V ramci stavebnich Uprav nedochazi k zméné koeficientu zelené, pouze
dochazi ke drobné sméné ploch zpevnénych a zastavéné plochy.
V ramci vystavby bude pfed objektem provedena obnova rampy vE&. rozSifeni
rampy pro bezbariérové uziti.

Stavajici objekt ma vyfeSené vesSkeré inZenyrské sité v€éetné napojeni na stavajici rozvody.
Vnitfni rozvody v feSenych prostorech budou vyménény za nové . Objekt ma vyieSené
napojeni na pozemni komunikaci Ratiboficka.

Stavajici dispoziéni reSeni

1.NP: Chodba, studena kuchyné, sklad, aklad, chodba, sklad, sklad, sklad, kancelaf, Satna,
socialni zazemi, chodba, pradelna, su$arna, susarna, pradelna, zadvefi, sklad, sklad, sklad.

Navrhované dispozi¢ni feSeni

SO 01 : Zadvefi, Satna personal, sklad, Satna navstévy, chodba, posilovaci zéna, silova
zo6na, uklidova mistnost, WC invalidé, WC zeny, WC muzi, Denni mistnost, pracovna,
Spolecenska mistnost.
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SO 02 : Chodba, Pradelna, pradelna, sklad, sklad, WC personal

Ugel uzivani stavby

Dokondéena &ast objektu bude plnit funkci zafizeni mimoskolni vychovu déti a mladeze. Cast
urCena pro pradelnu bude slouZit pro zdzemi stavajici matefské Skolky. Tyto prostory
nebudou vzajemné propojeny a kazdy provoz bude mit jiného provozovatele.

3. Plosné ukazatele

PloSné ukazatele :

Navrhované kapacity stavby - orientacni (neni smérodatné pro tento zamér)

Zastavéna plocha: 1247 m**

Nova zastavéna plocha : 1247 m?* + 30m?2 = 1277 m?
Zpevnéné plochy : 410 m%

Zpevnéna plocha po dokonceni : 380m?%

*tyto plochy jsou vypoéteny z vy$e uvedenych pozemku uvedenych v Gvodu této zpravy.

Uzitna plocha stavaijici feSené &asti uvnitf objektu: 255,8 m?
Nové navrzena uzitna plocha 254.,6 m?
Nové navrzena plocha HPP DDM 182,3 m?
Stavajici HPP pradelna MS po upravéach 123,3 m?

4. Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické feSeni objektu a technické vybaveni je podrobné feSeno v jednotlivych
¢astech PD. Pro vystavbu budou pouzity standardni materialy a vyrobky (cihly, beton, aj.)
typické pro toto stoleti. B€hem realizace bude vznikat odpadni material, ktery bude nutno
likvidovat odvozem na fizené skladky.

Demontaze

V ramci rekonstrukce bude rozebrana stavajici VZT jednotka véetné jejich rozvodl. Tato
jednotka bude ekologicky zlikvidovana v¢€. jejich rozvodu. Nasavaci otvor VZT bude z vnitfni
strany Castec¢né zazdén. Zbytek bude pouzit pro pfirozené odvétrani skladu. Dale budou
demontovany veskeré elektrozafizeni, ktera po rozhodnuti stavebnika budou zlikvidovany
anebo uskladnény pro budouci vyuziti. V ramci elektrozafizeni se ¢asteCné uvazuje se
zachovanim stropnich zafivkovych svitidel. Pfed bouracimi pracemi budou provedeny
demontaze otopnych téles v€etné jejich rozvodd, stoupaci potrubi bude uzavieno a
zachovano.

Stavebni feSeni

Pfed zahajenim bouracich praci budou vedkeré demontovatelné pfedméty uvnité objektu
prestéhovany a uskladnény dle uvazeni investora. Dojde k odpojeni vnitfnich rozvodi
daného prostoru a dojde krozebrani stavajicich rozvodl. Elektroinstalace bude pokud
mozno zachovana v co nejvétSim méfitku dle uvazeni stavebnika (zasuvky, vypinace,
svétla), které budou potom pouzity pro prostor pradelny. Pfi stavebnich upravach nebude
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zasahovano do nosnych konstrukci stavajiciho objektu. V ramci stavebnich uprav dojde k
vybourani nenosnych Zelezobetonovych pfi¢ek v hlavnim objektu. V pfistavbé& budou
vybourany zdéné pficky. Vedkeré podlahy budou zacistény na hydroizolaéni vrstvu a tato
vrstva bude provedena nova. V mistech, kde se nachazeji pfipojovaci body dle PD na
kanalizaci, budou provedeny vykopy pod stavajici desku, kde bude obnazeno stavajici
potrubi kanalizace. Toto potrubi bude v misté planovanych napojovacich bodd pferuseno a
bude zde vysazena odbocka, na které bude provedeno nové napojeni. Poté bude kanalizace
obsypana dle technologickych postupl a deska fadné dobetonovana. Po dokonceni desky
bude provedena nova hydroizolace tak, aby bylo zaru€eno fadné napojeni. Veskeré omitky,
obklady a nenosné pficky budou vybourany.

Po dokonceni kanalizace a vyklizeni stavajici suti, zacne probihat vyzdéni navrhované
dispozice. Po dokoCeni budou provedeny podlahy, omitky a vnitini rozvody. Pfed doko&enim
budou osazeny dverni vypIné otvord bude vymalovano, osazeny svitidla zafizovaci predméty
a podobné a inventaf stanoveny stavebnikem. Inventaf vybaveni DDM neni soucasti
dodavky a projektové dokumentace.

Zemni prace

Veskeré pfipojky inZenyrskych siti jsou stavajici a jsou ukoneny v objektu. V ramci realizace
nebude dochazet k vykopum, které by vyzadovali t€Zkou strojni mechanizaci. Vykopové
prace budou probihat ve venkovni Casti, kde bude nutno provést vykopové prace pro
rozSifeni stavajici podesty a ve vnitini ¢asti objektu k dopojeni lezatych rozvodl na stavajici
rozvody kanalizace.

Pro venkovni podestu bude vytvofen zaklad do nezamrzné hloubky. Zaklad bude proveden
pomoci jednotlivych betonovych patek o Sifi 400mm. Na tyto pasy potom bude provedena
konstrukce ze ztraceného bednéni na které potom bude provedena Zelezobetonova deska
v urovni podlahy 1 NP - 0,020m. Vykopy vzhledem ke stizenym podminkam budou
provadény ru¢né za pomoci drobné mechanizace. Ve vnitinich prostorach bude v mistech
novych lezatych kanalizaci vybourana nosna vrstva podlahy a poté bude proveden maly
vykop pro umisténi lezatého rozvodu kanalizace k dopojeni navrzenych zafizovacich
predméta. Do zakladovych konstrukci objektu by se béhem realizace nemélo zasahovat.

Zaklady
Zaklady jsou stavajici. Zaklady objektu nebudou realizaci dotCeny.

Novy zaklad pro betonovou podestu bude o Sifi 400mm do nezamrzné hloubky zakladové
pasy budou provedeny po celé délce podesty. Na zaklady budou provedeny tvarnice ze
ztraceného bednéni.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce stavebnim zamérem nebudou dotéeny. Z hlavniho objektu svislé
nosné konstrukce tvofi sloupovy systém a pfistavby pérobeton tvarnice. V ramci bouracich
praci nebudou nosné konstrukce dotCeny. Pfickové zdivo v hlavnim objektu o tl. 150mm
nesmi byt stavebnimi ipravami doteno, jedna se o ztuzujici konstrukce objektu.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce nebudou stavebnim zamérem dotCeny. Vodorovné nosné
konstrukce jsou na obou objektech feSeny pomoci panelovych deskovych konstrukci Spiroll.
Do téchto konstrukci nebude zasahovano. V ramci stropnich konstrukci budou zadélany
otvory po puvodnich prostupech VZT, které budou pfed zahajenim demontovany. Timto
otvorem bude provedeno odvétrani WC pro invalidu.

Stfecha

Objekt je zastfeSen stavajici plochou stfechou, na které je provedeno spadovani k destovym
vpustim. Stfecha vroce 2016 prosla rekonstrukci. Destové vpusti budou procistény a
v mistech kde jsou zjevné vady, budou vpusti pfekontrolovany a pfipadné vyménény.
Stavebni Upravy vlastnim rozsahem nevyzaduji zasah do stfeSni krytiny. V misté u vchodu
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do prostoru budouciho DDM je nutno zkontrolovat odvodnéni stfechy, pfi prohlidce bylo
zjisténo, Ze tato desStova vpust vykazuje poruchu a prosakuje do interiéru. Déle v ramci
stfeSni Casti bude nutno provést ukonCeni Sachet po stavajicich rozvodech VZT.
Pfedpoklada se osazeni zatepleného poklopu vE&. tésnéni proti vniku vody ze stfechy.
V ramci jednoho poklopu bude proveden odvétravaci kominek pro napojeni nového VZT
potrubi.

Tepelné izolace
Jsou stavajici. SouCasny objekt je zateplen v ramci lehkého obvodového plasté tepelnym
izolantem tl. 120mm. StfeSni plast je zateplen spadovym polystyrenem proménné tloustky.

Nové se predpoklada, ze probéhne zatepleni podlah EPS 150S tl. 30mm, zaroven tato
izolace bude puUsobit jako kroCejova izolace za ucelem snizeni pfenosu chvéni. Skladby
podlahy jsou uvedené v grafické c&asti, finalni skladba podlahy bude upfesnéna a
pfizplsobena po vybourani podlah v danych prostorech.Zazdivané prostupy budou téz
opatfeny tepelnou izolaci v minimalni tl. izolace obvodového plasté.

Izolace proti zemni vihkosti

V objektu se predpoklada, ze béhem vystavby objektu a pfistavby byla provedena izolace
proti vlhkosti s odolnosti proti pronikani radonu. V navrzenych stavebnich upravach se
pfedpoklada, Ze podlahy budou vybourany na hydroizolacni vrstvu a ta bude vzhledem
k vykopum pro kanaliza¢ni potrubi provedena v feSenych ¢astech nova. Nové bude pouzita
hydroizolacni vrstva se stfedni odolnosti proti pronikani radonu do feSenych Casti podlah a
bude zajisténo dostateCné prekryti.

PFicky

Vnitini nenosné konstrukce budou provedeny z keramického zdiva tl. 150 mm o pevnosti P8.
Tyto pficky budou mechanicky kotveny k obvodovému plasti pomoci podmitkovych profild.
V pFistavbé dojde k obezdéni stavajici desStové vpusti tl. 200mm z pérobetonovych tvarnic o
pevnosti P5. V mistech, kde se pfedpoklada vedeni vodovodniho potrubi €i kanalizacniho
(socialni zafizeni) se uvazuje poérobetonového nenosného zdiva vE€. predstén o tl. 100-
150mm do vysky minimalné 1250mm. Zaklopeni instalacnich jader v misté sloupl probéhne
pomoci SDK konstrukci s dvojitou deskou. Pod pFickami bude provedena nova dodateCna
hydroizolace, na které bude pfickové zdivo poté zaloZeno.

Povrchy
Omitky budou stfikané v rGznych tloustkach 10, 20 mm. V mistnostech kde bude mokry

provoz tj. koupelny, kuchyn, technicka mistnost bude proveden obklad a dlazba.
V mistnostech, kde bude provedena dlazba, bude proveden keramicky sokl do vySky 60mm
od urovné podlahy (v pfipadé, Ze nebude proveden obklad). V socialnich zafizenich bude
vySka obkladu dosahovat pfiblizné 2600mm, podle druhu obkladu, rozloZeni obkladu a podle
vySky stropu. V pradelné bude obklad dosahovat vysky cca. 2250mm V kuchyrice bude
proveden obklad z keramiky do vySky kuchyriské linky od urovné podlahy a bude zacinat
zaroven s kuchyriskou linkou. Kuchynskou linku upfesni investor. V celém objektu bude
pouzit natér a odstiny dle upfesnéni investora na zakladé vzornikl. Typy keramickych
obkladu budou uréeny investorem na stavbé na zakladé dodanych vzorkd &i vzorniku.
Keramické dlazby musi splfiovat normativni pozadavky CSN 74 45 05 a vyhlasku
268/2009Sb.. Keramické dlazby musi byt pfizpisobeny danym provozim.

Podlahy
V3echny podlahy jsou navrZeny plovouci, tim budou splfiovat pozadavky normy na kroCejovy

utlum,soucinitel tfeni a tepelné vilastnosti. Finalni povrchova uprava bude odpovidat ucelu
mistnosti (korek, laminat, vinyl, keramicka dlazba, dfevo). Typ podlahy si upfesni investor dle
potfeby béhem kontrolnich prohlidek na zakladé vzorkl. VSechny podlahy budou mit po
obvodu sokl nebo listu. V mokrych prostorach (koupelny apod.) bude pouzita stérkova
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hydroizolace a na keramickych krytinach protiskluzny povrch. Protiskluzny povrch dlazby a
podlah je uveden v CSN 74 45 05. Druh, typ a vzhled naslapnych vrstev budou uréeny na
stavbé dle poskytnutych vzorku.

Podhledy
Podhledy budou v pfevazné vétdiné tvofeny SDK. V nékterych mistnostech jako jsou

koupelny, budou snizené podhledy provedeny na ocelovy rastr, ve kterych mlze byt
instalovano osvétleni a ventilator VZT. Dale bude proveden podhled ve spojovaci chodbé
v misté pradelny. Nad timto podhledem budou vedeny vnitini rozvody pro DDM, které
v pfedélujici sténé budou pfechazet do podlahy.

V misté socialnich zafizeni kde se nachazi podhledy je potfeba podhled ukon it
v dostateCné vzdalenosti od okenniho otvoru, tak aby bylo mozno okenni otvor plnohodnotné
otevfit. V pfipadé potfeby vedeni nového potrubi je nutno toto potrubi vést mimo okenni
otvory. Vzduchotechnické potrubi, které je potfeba vyvést do exteriéru bude vedeno v urovni
horni ¢asti okna vedle osténi. Toto potrubi bude poté obednéno SDK kastlikem.

VypIné otvort

Okna ,dvere - exteriér

Okna a dverni otvory jsou stavajici. Jedna se o plastova okna s dvojsklenym zasklenim, Tyto
otvory jsou prevazné feSena jako segmentova s vyklopem a otevienim kfidla. Okna jsou
opatfena mikroventilaci. Jsou stavajici a budou zachovana. Vzhled objektu se neméni.
V mistech kde jsou planovany sniZzené podhledy je nutno dat pozor na otvirani oken. Tyto
podhledy musi byt ukonéeny tak aby nezasahovaly do otviravé ¢asti okenniho otvoru.

Dvere vnitrni

Vnitini dvefe budou vyménény v€. zarubni. Zarubné budou pouzity ocelové a dverni kfidla
budou dfevéna, plna, na poZadovanou Sifku. Kovani dvefi bude pouzito standartni. Dvefe
budou splfiovat pozadovanou vzduchovou nepriizvuénost podle CSN. Dvefe do mistnosti
s pfedpokladem pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orietace budou opatfeny
prvky pro bezbariérovy provoz.

Parapety
Venkovni parapety jsou stavajici a neméni se.

Vnitfni parapety budou z dfevénych aglomeratd s povrchovou vrstvou z lamina, barvu urci
investor. Vnitfni parapety budou vyménény.

Schodisté
Schodisté se v objektu nefesi. Schodisté v objektu je stavajici a v feSené Casti objektu se
schodisté nevyskytuje.

Komin
Komin se objektu nenachazi a nefesi se.

Klempifské prvky

Klempifské konstrukce budou znovu natfeny v poZzadovaném odstinu pfipadné obménény za
stejné ve stejnych pozicich. Klempifské prvky vybaveni prostor nejsou pfedmétem feseni
této PD.

Truhlarské vyrobky
Truhlafské vyrobky se v objektu se opatfi novym natérem, pfipadné se vymeéni. Topna télesa
v prostorach DDM budou opatfeny ochrannymi konstrukcemi, tak aby bylo zabranéno
mozneho popaleni o topné téleso. Tyto ochranné konstrukce budou jednodude
demontovatelné v pfipadé udrzby. Pfistup k termostatickym hlavicim musi byt pro bézného
uZivatele pfistupny.

D.1.1. Technicka zprava — stavebni ¢ast str.8



RozsiFeni kapacity DDM v hospodéafském pavilonu objektu MS Ratiboficka &.p. 2299 Horni Pogernice
parc.€.786/112 - objekt, €.p. 2299/34 k.u. Horni Po&ernice

Malifské prace

Vnitfni prostory budou vymalovany 2x finalnim natérem v odstinech dle specifikace
investora. Dfevéné a dalSi konstrukce budou opatfeny krycimi a ochrannymi natéry Ci
lazurami.

Izolace potrubi

VSechna potrubi budou izolovana proti pfenosu hluku a chvéni do stavebnich konstrukci,
jako jsou stény, pfFicky a stropy. Bude pouZito gumovych tésnéni, molitanovych potrubnich
pouzder, nebo pouzder z mineralni viny. Potrubi topeni a vody budou tepelné izolovana.

Venkovni zpevnéné plochy

Venkovni zpevnéné plochy jsou pfedevsim stavajici. U vchodu do DDM bude vyhotovena
nova spojujici bezbariérova rampa v urovni podlahy -0,020m. Tato rampa bude mit
maximalni pfi¢ny sklon je 0,5% maximalni podélny sklon je 3,5%. Povrch rampy bude
opatfen mrazuvzdornym zdrsnénym natérem, tak aby finalni podoba byla protiskluzna i za
zhorSenych klimatickych podminek. Tato rampa bude opatfena sklenénym zabradlim
s madlem dle vyhlasky €.398/2009Sb. Schody na konci rampy budou oznaceny dle této
vyhlasky. Rampa musi po dokonceni splnit pozadavky vySe uvedené vyhlasky na
bezbariérové uzivani. V misté, kde probihaly vykopy pro zaklady rampy, bude povrch
obnoven.

Terénni Upravy
Terénni upravy v ramci stavebnich Uprav se v objektu nefesi. Je stavajici.

Konstrukéni a materialové fedeni

Béhem vystavby budou dodrzené veskeré technologické postupy a doporucené postupy
vyrobce dle technickych listl. Materialové FeSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a budou
pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objektu.

5. Zavérecéna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporuéené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametri téchto
zvolenych a doporucenych referenénich standard(l. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakonu ¢€.591/2006 Sb. Bezpecénost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavki na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani strojii a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti spinéni pozadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakond €.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.
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Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napf. pozadavky na zaji$téni stavenisté;
Zarizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze ¢.1 sbirky
zakonu ¢.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
provozu a pouzivani strojii a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpec€nost a ochranu zdravi je v pfiloze ¢.2 sbirky zakonu ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €.3 sbirky zakonu &. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze €.4 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakonu €.591/2006
Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zadkonem ¢. 121/2010 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 11/2019

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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