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1. Identifikační údaje
 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Rozšíření kapacity DDM v hospodářském pavilonu objektu 
    MŠ Ratibořická č.p. 2299 Horní Počernice 
 
Místo stavby:   ul. Ratibořická 2299/34,  Praha 20 - Horní Počernice; 
    parc. č. 786/112, 786/113, k.ú. Horní Počernice [643777]  
  
 
Stupeň PD: dokumentace pro výběr zhotovitele a podklad pro rozpočet 

stavby  
 
 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Městská část Praha 20, IČ: 002 40 192 
    Jívanská 647 
    193 21 Praha – Horní Počernice 
 
zastoupený:   pí. Alenou Štrobovou, starostkou MČ  
 
 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant:  RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 – Horní 
    Počernice, IČ: 26758253 

kancelář – Náchodská 708/79, Praha 20 – Horní Počernice 
    tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz 
    zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781 
Vedoucí projektu:  Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)  
  
Projektant:   Petr Novotný  
Autorizace:   Ing. Kamil Kubánek, ČKAIT 1400414, AI v oboru pozemní 
    stavby 
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2. Základní údaje charakterizující stavbu 
 
 Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a rekonstrukci uvnitř stávajícího 
objektu Ratibořická 2299/34, který slouží jako zázemí mateřské školy. Nachází se 
v komplexu budov sloužící pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. Okolní pozemky jsou 
oploceny, a jsou využívány okolními objekty jako zahrada a zpevněné plochy. Stávající 
objekt je umístěn na vlastním pozemku parc. 786/112, k.ú. Horní Počernice. V okolí objektu 
jsou pozemky tvořící zeleň a zpevněné plochy, které slouží pro přístup do objektu - 
konkrétně 786/108,109,113,115,116,117. Tyto pozemky mohou být stavbou dotčeny. 
Pozemek č. parc. 786/112 je z plna zastavěn objektem hospodářského pavilonu. Pozemek je 
ve svěřené správě stavebníka. Veškeré inženýrské sítě (elektroinstalace, vodovod, 
kanalizace, plynovod) jsou stávající a ukončeny ve stávajícím objektu tudíž i na pozemku 
stavebníka. Pozemek je mírně svažitý od západu k východu. V okolí objektu se nachází 
pozemky zastavěné stávajícími budovami MŠ. Na pozemcích se nachází vzrostlá zeleň, tato 
zeleň nebude výstavbou dotčena.  
 V rámci řešené projektové dokumentace jsou navrženy stavební úpravy stávající 
dokončené stavby na parc.č. 786/112, k.ú. Horní Počernice. Jedná se o železobetonový 
montovaný sloupový skelet, který je opatřen keramickým obvodovým pláštěm s dodatečně 
přidanou tepelnou izolací. Přístavek z  druhé poloviny 80. let je řešen z porobetonových 
tvárnic a maltu. Zastřešení a zastropení objektu tvoří spirolové deskové konstrukce.  Objekt 
má obdélníkový půdorys o přibližných rozměrech cca. 35,0x 14,5m a přístavek má rozměr 
10,5x 6,5m. Zastřešení objektu je tvořeno předepjatými železobetonovými panely kladenými 
v kratším směru. Uvnitř dispozice se nachází ztužující příčkové konstrukce o tl. 150mm, 
které budou na základě doporučení statika zachovány. Stávající nenosné konstrukce jsou 
provedeny jako železobetonové panelové stěny do tl. 100mm. Stávající vnější výplně otvorů, 
které jsou v nedávné době měněny za plastové, budou po dokončení stavebních úprav 
zachovány. Během realizace tyto otvory je nutno chránit před poškozením. V rámci 
stavebních úprav a potřebě dispozičních úprav, budou veškeré nenosné konstrukce 
provedeny jako nové. V těchto konstrukcích budou poté vedeny v drážkách připojovací 
potrubí, kabeláže, apod.  Dále budou přeloženy veškeré vnitřní vedení a zároveň tyto 
rozvody vody, elektroinstalace, topení a VZT budou provedeny jako nové.  Na novém vedení 
bude osazeno podružné měření spotřeby pro prostory DDM u mediíí, které lze měřit. 
 
Veškeré vedení vodovodu, kanalizace a topení bude nutno upřesnit po provedení 
bouracích prací, aby bylo zamezeno zásahu do rozvodů, které by mohli přerušit 
dodávku do okolních prostor objektu . Na stávajících rozvodech se mohou nacházet 
stoupací potrubí, které zásobují médiem horní část objektu.   
 

 Zásobování vodou – je provedeno a je stávající, stávající přípojkou 
s napojením na městský vodovod, která je ukončena na pozemku stavebníka 
uvnitř objektu. Pozice vodoměru a podružného vodoměru vyznačena v PD. 
Veškeré vnitřní rozvody od připojovacích bodů budou provedeny jako nové. 
Řešené prostory jsou napojeny na vodovod ze stávající rozvodny vedle 
chodby, případně v chodbě v stávajícím podhledu. Nové rozvody povedou 
v podhledu, nebo v podlaze objektu. Případné stoupací potrubí nacházející se 
v řešených prostorách musí být obnoveny. Budou přepojeny těsně nad 
stropem.  
 

 Kanalizace – je provedeno a je stávající, splaškové vody budou svedeny 
stávající přípojkou do městské kanalizace - která je ukončena na pozemku 
stavebníka uvnitř objektu navazují stávající vnitřní rozvody kanalizace. 
Veškeré vnitřní rozvody od připojovacích bodů budou provedeny jako nové. V 
rámci rekonstrukce vnitřní ležaté rozvody, vedené v podlaze budou umístěny 
pod úroveň podlahy za předpokladu dodržení normového spádu.V případě, že 
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ležaté rozovody nebude možné umístit pod podlahu budou muset být 
umístěny až pod nosnou vrstvu. Nosná vrstva poté bude dobetonována a 
bude provedena nová hydroizolace vč. napojení na stávající hydroizolaci 
objektu. Podlahy budou poté dobetonovány. Kanalizace bude před 
dokončením realizace tlakově vyčištěna a bude provedena kamerová zkouška 
za účelem zhodnocení stavu ležatého kanalizačního potrubí.  
 

 Elektro – je provedeno a je stávající, je připojeno na stávající elektrickou 
energii přípojkou umístěné v elektro skříni uvnitř objektu. V rámci stavebních 
úprav budou provedeny nové rozvaděče z hlavní rozvodnice a podružné 
měření pro jednotlivé provozy. Veškeré vnitřní rozvody od připojovacích bodů 
budou provedeny jako nové. Některé zářivkové svítidla ze stávajících prostor 
budou znovupoužity pro prostory prádelny. 
 

 Telefon -  v případě potřeby bude probráno s poskytovatelem místních služeb 
- v projektu není uvažováno s telefonní přípojkou 
 

 Slaboproudá elektroinstalace - dle dohody se stavebníkem odpojení 
stávajícího zabezpečovacího zařízení bude zajišťovat stavebník oprávněnou 
firmou, která zabezpečovací systém instalovala. Během realizace bude nutno 
koordinovat s touto firmou rozvody pro zabezpečení prádelny, které budou 
napojeny na stávající rozvody zabezpečení objektu. Nový zabezpečovací 
systém prostor DDM bude zajišťovat provozovatel prostoru, který určí firmu, 
která zabezpečovací systém bude dodávat a provozovat. Zabezpečení 
objektu tato PD neřeší a bude samostatnou částí dle požadavků stavebníka a 
provozovatele.  
 

 Teplovod a vytápění - je stávající napojení na stávající rozvod teplovodu do 
výměníkové stanice. Veškeré vnitřní rozvody od připojovacích bodů budou 
provedeny jako nové.  
 

 Doprava – je provedeno a je stávající, napojení objektu je napojeno pomocí 
asfaltové komunikace Ratibořická 
 

 Ostatní plochy  - ostatní plochy okolo objektu se neřeší a budou stávající. 
V rámci stavebních úprav nedochází k změně koeficientu zeleně, pouze 
dochází ke drobné směně ploch zpevněných a zastavěné plochy. 
V rámci výstavby bude před objektem provedena obnova rampy vč. rozšíření 
rampy pro bezbariérové užití. 

 
Stávající objekt má vyřešené veškeré inženýrské sítě včetně napojení na stávající rozvody. 
Vnitřní rozvody v řešených prostorech budou vyměněny za nové . Objekt má vyřešené 
napojení na pozemní komunikaci Ratibořická. 
 
Stávající dispoziční řešení 
 
1.NP:  Chodba, studená kuchyně, sklad, aklad, chodba, sklad, sklad, sklad, kancelář, šatna, 
sociální zázemí, chodba, prádelna, sušárna, sušárna, prádelna, zádveří, sklad, sklad, sklad. 
 
Navrhované dispoziční řešení 
 
SO 01 : Zádveří, šatna personál, sklad, šatna návštěvy, chodba, posilovací zóna, silová 
zóna, úklidová místnost, WC invalidé, WC ženy, WC muži, Denní místnost, pracovna, 
Společenská místnost. 
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SO 02 : Chodba, Prádelna, prádelna, sklad, sklad, WC personál 
 
Účel užívání stavby 
Dokončená část objektu bude plnit funkci zařízení mimoškolní výchovu dětí a mládeže. Část 
určená pro prádelnu bude sloužit pro zázemí stávající mateřské školky. Tyto prostory 
nebudou vzájemně propojeny a každý provoz bude mít jiného provozovatele. 
 
 

3. Plošné ukazatele 
 
Plošné ukazatele : 
 
Navrhované kapacity stavby - orientační (není směrodatné pro tento záměr) 
 
Zastavěná plocha:     1247 m²*  
Nová zastavěná plocha :   1247 m²*  + 30m² = 1277 m2* 
Zpevněné plochy :     410 m2* 
Zpevněná plocha po dokončení :   380m2* 
 
*tyto plochy jsou vypočteny z výše uvedených pozemků uvedených v úvodu této zprávy. 

 

Užitná plocha stávající řešené části uvnitř objektu:    255,8 m2 
Nově navržená užitná plocha      254,6 m2 

Nově navržená plocha HPP DDM     182,3 m2 
Stávající HPP prádelna MŠ po úpravách    123,3 m2  
 
 
 

4.   Stavebně-technické řešení stavby 
 
Stavebně-technické řešení objektu a technické vybavení je podrobně řešeno v jednotlivých 
částech PD. Pro výstavbu budou použity standardní materiály a výrobky (cihly, beton, aj.) 
typické pro toto století. Během realizace bude vznikat odpadní materiál, který bude nutno 
likvidovat odvozem na řízené skládky.  
 
Demontáže 
V rámci rekonstrukce bude rozebrána stávající VZT jednotka včetně jejich rozvodů. Tato 
jednotka bude ekologicky zlikvidována vč. jejich rozvodů. Nasávací otvor VZT bude z vnitřní 
strany částečně zazděn.  Zbytek bude použit pro přirozené odvětrání skladu. Dále budou 
demontovány veškeré elektrozařízení, která po rozhodnutí stavebníka budou zlikvidovány 
anebo uskladněny pro budoucí využití. V rámci elektrozařízení se částečně uvažuje se 
zachováním stropních zářivkových svítidel. Před bouracími prácemi budou provedeny 
demontáže otopných těles včetně jejich rozvodů, stoupací potrubí bude uzavřeno a 
zachováno.  
 
Stavební řešení 
Před zahájením bouracích prací budou veškeré demontovatelné předměty uvnitř objektu 
přestěhovány a uskladněny dle uvážení investora. Dojde k odpojení vnitřních rozvodů 
daného prostoru a dojde k rozebrání stávajících rozvodů. Elektroinstalace bude pokud 
možno zachována v co největším měřítku dle uvážení stavebníka (zásuvky, vypínače, 
světla), které budou potom použity pro prostor prádelny. Při stavebních úpravách nebude 
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zasahováno do nosných konstrukcí stávajícího objektu. V rámci stavebních úprav dojde k 
vybourání nenosných železobetonových příček v hlavním objektu. V přístavbě budou 
vybourány zděné příčky. Veškeré podlahy budou začištěny na hydroizolační vrstvu a tato 
vrstva bude provedena nová. V místech, kde se nacházejí připojovací body dle PD na 
kanalizaci, budou provedeny výkopy pod stávající desku, kde bude obnaženo stávající 
potrubí kanalizace. Toto potrubí bude v místě plánovaných napojovacích bodů přerušeno a 
bude zde vysazena odbočka, na které bude provedeno nové napojení. Poté bude kanalizace 
obsypána dle technologických postupů a deska řádně dobetonována. Po dokončení desky 
bude provedena nová hydroizolace tak, aby bylo zaručeno řádné napojení. Veškeré omítky, 
obklady a nenosné příčky budou vybourány.  
Po dokončení kanalizace a vyklizení stávající suti, začne probíhat vyzdění navrhované 
dispozice. Po dokočení budou provedeny podlahy, omítky a vnitřní rozvody. Před dokočením 
budou osazeny dveřní výplně otvorů bude vymalováno, osazeny svítidla zařizovací předměty 
a podobné a inventář stanovený stavebníkem. Inventář vybavení DDM není součástí 
dodávky a projektové dokumentace.  
 
Zemní práce 
Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou stávající a jsou ukončeny v objektu. V rámci realizace 
nebude docházet k výkopům, které by vyžadovali těžkou strojní mechanizaci. Výkopové 
práce budou probíhat ve venkovní části, kde bude nutno provést výkopové práce pro 
rozšíření stávající podesty a ve vnitřní části objektu k dopojení ležatých rozvodů na stávající 
rozvody kanalizace.  
Pro venkovní podestu bude vytvořen základ do nezámrzné hloubky. Základ bude proveden 
pomocí jednotlivých betonových patek o šíři 400mm. Na tyto pasy potom bude provedena 
konstrukce ze ztraceného bednění na které potom bude provedena železobetonová deska 
v úrovni podlahy 1 NP - 0,020m. Výkopy vzhledem ke stíženým podmínkám budou 
prováděny ručně za pomoci drobné mechanizace. Ve vnitřních prostorách bude v místech 
nových ležatých kanalizací vybourána nosná vrstva podlahy a poté bude proveden malý 
výkop pro umístění ležatého rozvodu kanalizace k dopojení navržených zařizovacích 
předmětů. Do základových konstrukcí objektu by se během realizace nemělo zasahovat.   
 
Základy 
Základy jsou stávající. Základy objektu nebudou realizací dotčeny. 
Nový základ pro betonovou podestu bude o šíři 400mm do nezámrzné hloubky základové 
pasy budou provedeny po celé délce podesty. Na základy budou provedeny tvárnice ze 
ztraceného bednění. 

 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce stavebním záměrem nebudou dotčeny. Z hlavního objektu svislé 
nosné konstrukce tvoří sloupový systém a přístavby pórobeton tvárnice. V rámci bouracích 
prací nebudou nosné konstrukce dotčeny. Příčkové zdivo v hlavním objektu o tl. 150mm 
nesmí být stavebními úpravami dotčeno, jedná se o ztužující konstrukce objektu.   
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce nebudou stavebním záměrem dotčeny. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou na obou objektech řešeny pomocí panelových deskových konstrukcí Spiroll. 
Do těchto konstrukcí nebude zasahováno. V rámci stropních konstrukcí budou zadělány 
otvory po původních prostupech VZT, které budou před zahájením demontovány. Tímto 
otvorem bude provedeno odvětrání WC pro invalidu.  
 
Střecha  
Objekt je zastřešen stávající plochou střechou, na které je provedeno spádování k dešťovým 
vpustím. Střecha v roce 2016 prošla rekonstrukcí. Dešťové vpusti budou pročištěny a 
v místech kde jsou zjevné vady, budou vpusti překontrolovány a případně vyměněny. 
Stavební úpravy vlastním rozsahem nevyžadují zásah do střešní krytiny. V místě u vchodu 
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do prostoru budoucího DDM je nutno zkontrolovat odvodnění střechy, při prohlídce bylo 
zjištěno, že tato dešťová vpusť vykazuje poruchu a prosakuje do interiéru. Dále v rámci 
střešní části bude nutno provést ukončení šachet po stávajících rozvodech VZT. 
Předpokládá se osazení zatepleného poklopu vč. těsnění proti vniku vody ze střechy. 
V rámci jednoho poklopu bude proveden odvětrávací komínek pro napojení nového VZT 
potrubí.  
 
Tepelné izolace 
Jsou stávající. Současný objekt je zateplen v rámci lehkého obvodového pláště tepelným 
izolantem tl. 120mm. Střešní plášť je zateplen spádovým polystyrenem proměnné tloušťky.  
 
Nově se předpokládá, že proběhne zateplení podlah EPS 150S tl. 30mm, zároveň tato 
izolace bude působit jako kročejová izolace za účelem snížení přenosu chvění. Skladby 
podlahy jsou uvedené v grafické části, finální skladba podlahy bude upřesněna a 
přizpůsobena po vybourání podlah v daných prostorech.Zazdívané prostupy budou též 
opatřeny tepelnou izolací v minimální tl. izolace obvodového pláště.  
 
Izolace proti zemní vlhkosti 
V objektu se předpokládá, že během výstavby objektu a přístavby byla provedena izolace 
proti vlhkosti s odolností proti pronikání radonu. V navržených stavebních úpravách se 
předpokládá, že podlahy budou vybourány na hydroizolační vrstvu a ta bude vzhledem 
k výkopům pro kanalizační potrubí provedena v řešených částech nová. Nově bude použita 
hydroizolační vrstva se střední odolností proti pronikání radonu do řešených částí podlah a 
bude zajištěno dostatečné překrytí.   
 
Příčky 
Vnitřní nenosné konstrukce budou provedeny z keramického zdiva tl. 150 mm o pevnosti P8. 
Tyto příčky budou mechanicky kotveny k obvodovému plášti pomocí podmítkových profilů. 
V přístavbě dojde k obezdění stávající dešťové vpusti tl. 200mm z pórobetonových tvárnic o 
pevnosti P5. V místech, kde se předpokládá vedení vodovodního potrubí či kanalizačního 
(sociální zařízení) se uvažuje pórobetonového nenosného zdiva vč. předstěn o tl. 100-
150mm do výšky minimálně 1250mm. Zaklopení instalačních jader v místě sloupů proběhne 
pomocí SDK konstrukcí s dvojitou deskou. Pod příčkami bude provedena nová dodatečná 
hydroizolace, na které bude příčkové zdivo poté založeno. 
 
Povrchy  
Omítky budou stříkané v různých tloušťkách 10, 20 mm. V místnostech kde bude mokrý 
provoz tj. koupelny, kuchyň, technická místnost bude proveden obklad a dlažba. 
V místnostech, kde bude provedena dlažba, bude proveden keramický sokl do výšky 60mm 
od úrovně podlahy (v případě, že nebude proveden obklad). V sociálních zařizeních bude 
výška obkladu dosahovat přibližně 2600mm, podle druhu obkladu, rozložení obkladu a podle 
výšky stropu. V prádelně bude obklad dosahovat výšky  cca. 2250mm  V kuchyňce bude 
proveden obklad z keramiky do výšky kuchyňské linky od úrovně podlahy a bude začínat 
zároveň s kuchyňskou linkou. Kuchyňskou linku upřesní investor. V celém objektu bude 
použit nátěr a odstíny dle upřesnění investora na základě vzorníků.  Typy keramických 
obkladů budou určeny investorem na stavbě na základě dodaných vzorků či vzorníku. 
Keramické dlažby musí splňovat normativní požadavky ČSN 74 45 05 a vyhlášku 
268/2009Sb.. Keramické dlažby musí být přizpůsobeny daným provozům.  
 
Podlahy 
Všechny podlahy jsou navrženy plovoucí, tím budou splňovat požadavky normy na kročejový 
útlum,součinitel tření a tepelné vlastnosti. Finální povrchová úprava bude odpovídat účelu 
místnosti (korek, laminát, vinyl, keramická dlažba, dřevo). Typ podlahy si upřesní investor dle 
potřeby během kontrolních prohlídek na základě vzorků. Všechny podlahy budou mít po 
obvodu sokl nebo lištu. V mokrých prostorách (koupelny apod.) bude použita stěrková 
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hydroizolace a na keramických krytinách protiskluzný povrch. Protiskluzný povrch dlažby a 
podlah je uveden v ČSN 74 45 05. Druh, typ a vzhled nášlapných vrstev budou určeny na 
stavbě dle poskytnutých vzorků. 
 
Podhledy 
Podhledy budou v převážné většině tvořeny SDK. V některých místnostech jako jsou 
koupelny, budou snížené podhledy provedeny na ocelový rastr, ve kterých může být 
instalováno osvětlení a ventilátor VZT. Dále bude proveden podhled ve spojovací chodbě 
v místě prádelny. Nad tímto podhledem budou vedeny vnitřní rozvody pro DDM, které 
v předělující stěně budou přecházet do podlahy.  
V místě sociálních zařízení kde se nachází podhledy je potřeba podhled ukončit 
v dostatečné vzdálenosti od okenního otvoru, tak aby bylo možno okenní otvor plnohodnotně 
otevřít. V případě potřeby vedení nového potrubí je nutno toto potrubí vést mimo okenní 
otvory. Vzduchotechnické potrubí, které je potřeba vyvést do exteriéru bude vedeno v úrovni 
horní části okna vedle ostění. Toto potrubí bude poté obedněno SDK kastlíkem.  
 
Výplně otvorů  
 
Okna ,dveře - exteriér 
Okna a dveřní otvory jsou stávající. Jedná se o plastová okna s dvojskleným zasklením, Tyto 
otvory jsou převážně řešena jako segmentová s výklopem a otevřením křídla. Okna jsou 
opatřena mikroventilací. Jsou stávající a budou zachována. Vzhled objektu se nemění.  
V místech kde jsou plánovány snížené podhledy je nutno dát pozor na otvírání oken. Tyto 
podhledy musí být ukončeny tak aby nezasahovaly do otvíravé části okenního otvoru. 
 
Dveře vnitřní  
Vnitřní dveře budou vyměněny vč. zárubní. Zárubně budou použity ocelové a dveřní křídla 
budou dřevěná, plná, na požadovanou šířku. Kování dveří bude použito standartní. Dveře 
budou splňovat požadovanou vzduchovou neprůzvučnost podle ČSN. Dveře do místností 
s předpokladem pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orietace budou opatřeny 
prvky pro bezbariérový provoz. 
 
Parapety 
Venkovní parapety jsou stávající a nemění se. 
Vnitřní parapety budou z dřevěných aglomerátů s povrchovou vrstvou z lamina, barvu určí 
investor. Vnitřní parapety budou vyměněny.  
 
Schodiště 
Schodiště se v objektu neřeší. Schodiště v objektu je stávající a v řešené části objektu se 
schodiště nevyskytuje. 
 
Komín 
Komín se objektu nenachází a neřeší se.  
 
Klempířské prvky 
Klempířské konstrukce budou znovu natřeny v požadovaném odstínu případně obměněny za 
stejné ve stejných pozicích. Klempířské prvky vybavení prostor nejsou předmětem řešení 
této PD.  
 
Truhlářské výrobky 
Truhlářské výrobky se v objektu se opatří novým nátěrem, případně se vymění. Topná tělesa 
v prostorách DDM budou opatřeny ochrannými konstrukcemi, tak aby bylo zabráněno 
možného popálení o topné těleso. Tyto ochranné konstrukce budou jednoduše 
demontovatelné v případě údržby. Přístup k termostatickým hlavicím  musí být pro běžného 
uživatele přístupný.  
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Malířské práce 
Vnitřní prostory budou vymalovány 2x finálním nátěrem v odstínech dle specifikace 
investora. Dřevěné a další konstrukce budou opatřeny krycími a ochrannými nátěry či 
lazurami. 
 
Izolace potrubí 
Všechna potrubí budou izolována proti přenosu hluku a chvění do stavebních konstrukcí, 
jako jsou stěny, příčky a stropy. Bude použito gumových těsnění, molitanových potrubních 
pouzder, nebo pouzder z minerální vlny. Potrubí topení a vody budou tepelně izolovaná.  
 
Venkovní zpevněné plochy 
Venkovní zpevněné plochy jsou především stávající. U vchodu do DDM bude vyhotovena 
nová spojující bezbariérová rampa v úrovni podlahy -0,020m. Tato rampa bude mít 
maximální příčný sklon je 0,5% maximální podélný sklon je 3,5%. Povrch rampy bude 
opatřen mrazuvzdorným zdrsněným nátěrem, tak aby finální podoba byla protiskluzná i za 
zhoršených klimatických podmínek. Tato rampa bude opatřena skleněným zábradlím 
s madlem dle vyhlášky č.398/2009Sb. Schody na konci rampy budou označeny dle této 
vyhlášky. Rampa musí po dokončení splnit požadavky výše uvedené vyhlášky na 
bezbariérové užívání.  V místě, kde probíhaly výkopy pro základy rampy, bude povrch 
obnoven.  
 
Terénní úpravy 
Terénní úpravy v rámci stavebních úprav se v objektu neřeší. Je stávající.  
 
Konstrukční a materiálové řešení 
Během výstavby budou dodržené veškeré technologické postupy a doporučené postupy 
výrobce dle technických listů. Materiálové řešení je řešeno ve standartu 21. Století a budou 
použity materiály, které jsou zdravotně nezávadné a bezpečné pro budoucí užívání stavby. 
 
 
Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita stávajícího objektu je zaručena použitými stavebními 
materiály, které jsou určeny i pro výstavbu podobných objektů.  
 
 

5. Závěrečná ustanovení 
 
V této dokumentaci byly zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které 
vykazují požadované technické parametry. Tyto materiály, výrobky a systémy mohou být 
nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických parametrů těchto 
zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený postup musí být vždy 
konzultován s GP a odsouhlasen investorem se zapsáním do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost práce se bude řídit dle sbírky zákonů č.591/2006 Sb. Bezpečnost práce na 
stavbě bude řídit koordinátor BOZP, který bude dbát na: dodržení veškerých požadavků na 
pracoviště stanovených právním předpisem, na právní předpisy upravující podmínky zdraví 
zaměstnanců při práci. 
Zhotovitel zajistí aby při používání strojů a technických zařízení byly dodrženy veškeré 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb, 
jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí práce uvedené v §3 odstavec b. Sbírka 
zákonů č. 591/2006 Sb.  
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Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; 
Zařízení pro rozvod energie. Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky 
zákonů č.591/2006 Sb.  
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a  nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu 
strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické lopaty. Kompletní výpis minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.  
Také je třeba dodržet Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy např. 
Skladování a manipulace s materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění 
výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na organizaci práce a pracovní postupy  je v 
příloze č.3 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení 
prací. Jeho náležitosti jsou v příloze č.4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb. 
Pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví je nutno zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů č.591/2006 
Sb. 
  
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být 
po dobu stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě. 
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této 
dokumentace. 
 
Toto dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2010 Sb. v pozdějším znění. K jeho užití je 
třeba souhlasu zhotovitele. 
 
 
 
V Praze, 11/2019 
 
Petr Novotný 
Ing. Kamil Kubánek  


