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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V HOSPODÁŘSKÉM
PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY DDM V BUDOVĚ HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU MŠ RATIBOŘICKÁ
PŮDORYS BOURACÍHO STAVU 1NP - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŘEŠENÉ
ČÁSTI 1. NADZEMNÍHO

PODLAŽÍ
č.m. ÚČEL NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA
(m²)

1.01 SP Chodba 33,4

1.02

Kuchyně

Studená kuchyně 68,0

1.03 Sklad 1,5

1.04 Sklad 8,4

1.05 Chodba 4,0

1.06 Sklad 9,5

1.07 Sklad 12,1

1.08 Sklad 7,3

1.09

SP

Kancelář 9,4

1.10 Šatna 7,0

1.11 Sociální zázemí 4,3

1.12

Prádelna

Chodba 7,5

1.13 Prádelna 8,0

1.14 Sušárna 9,0

1.15 Sušárna 23,6

1.16 Prádelna 20,7

1.17 Zádveří 2,3

1.18 Sklad 4,5

1.19
SP

Sklad 9,6

1.20 Sklad 5,7

LEGENDA

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce

STÁVAJÍCÍ PRÁDELNA V ŘEŠENÉM OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ ZRUŠENÁ STUDENÁ KUCHYŇ V OBJEKTU -
NEVYUŽÍVANÝ PROSTOR

ŘEŠENÁ ČÁST HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU

Demontáž stávajícího podhleduPo

Bourání podlahy na nosnou vrstvu P

POZNÁMKA :

· Kótováno v milimetrech, výškové kóty jsou uvedeny v metrech.
· Konstrukce jsou kotovány ve skutečném provedení i s omítkami. Viz. legenda materiálů. Omítky v celých

prostorách budou provedené nově.
· Půdorysné kóty jsou uvedeny i s omítkami (viz. legenda materiálů)
· Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní příp. realizační dílenských součástí, jedná se o

dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a podklad pro rozpočet stavby.
· Materiály jsou doporučené projektantem, jiné použité materiály budou muset být projednány.
· Při rozsáhlejších bouracích pracech na ostatních konstrukcích je nutno tyto bourací práce projednat se

statikem.
· Veškeré navržené bourací práce budou probíhat na nenosných konstrukcích různých materiálů
· Podlahy budou vybourány na nosnou vrstvu a veškeré povrchy budou vyměněny za nové.
· V rámci rekonstrukce dojde k výměně vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace,

vzduchotechniky a vytápění, které jsou samostatnou součástí této PD.

VS1 Bourání podlahové vpusti


