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1. Identifika €ni udaje

Nazev stavby: MS Spojenc t 2170/44 Il. etapa — rekonstrukce vodovodu,
kanalizace a €asti VZT - t¥idni pavilon

Misto stavby: Praha — Horni PoCernice, €. p. 2170/44, Spojencl
C. parc. 3134/4, k. U. Horni Pocernice

Stavebnik: Mé&stska &ast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647/10
193 21 Praha — Horni Pocernice
zastoupena pi. Hanou Moravcovou, starostkou

Generdlni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodsk& 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 267 58 253
kancelar — Nachodskéa 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)
Projektant: Petr Novotny 3
Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni

2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektovd dokumentace feSi rekonstrukci patefnich rozvodd vodovodu, kanalizace a
rekonstrukci VZT. Déle v mistech kde se nachézi pavodni sociélni zafizeni bude provedeno
nové, z duavodu rekonstrukce rozvodl vyZzadujici zasah do keramickych obkladu. Soucasti
rekonstrukce se zrekonstruuji prostory détskych umyvaren, pfipravy jidla a pfilehlych prostor
zahrnujici ucitelské WC. Dokumentace vzhledem k své narocnosti a rozlehlosti bude
etapizovana do dvou &asti. Konkrétné na hospodéarsky pavilon a tfidni pavilon, které jsou
rozdéleny do samostatnych etap. Objekt byl vystaven na pfelomu 70. a 80. let 20. stoleti a
vzdy byl vyuzivam jako matefska 3kolka. Skolka ma vlastni zazemi, kde se pere pradlo, vafi,
ohfiva TUV, zaméstnanci maji Satny a maji moznost se vysprchovat. V prvni etapé bude
rekonstruovan hospodarsky pavilon, bez zasahu do tfidnich pavilonli. VeSkeré objekty jsou
mezi sebou spojeny propojovacimi chodbami, ale v celku tvofi jeden objekt. Tfidni pavilon
(Cast objektu) je dvojpodlazni o 4 tfidach s vlastnim sociélnim zafizenim a pfipravnou jidel. V
téchto Castech se nachazeji tfidy, s vlastnim zazemim pro persondl. Prostory zazemi
personalu budou kompletné rekonstruovany, v détskych socialnich zafizenich budou
provedeny nové stoupaci rozvody vody a kanalizace. V prvnim nadzemnim podlazi bude
kompletné zrekonstruovana jedna umyvarna pro déti.

Technické FeSeni je podrobné zpracovano v jednotlivych &astech PD.

Pfed zapocCetim stavebnich Uprav je nejprve nutné proveést vyklizeni pavilonu a patficné
bouraci prace na nenosnych konstrukcich. Pfedmétem téchto praci je pfedeviim demontaz
zafizovacich pfedmétu, vybourani ¢asti podlahovych krytin, obkladd, odstranéni podhledd,
dvefi, ¢asti pFicek, pfipadné instalacnich jader ,atd., viz vykresova ¢ast PD. V mistech kde je
znama pozice stoupacek a jedna se o rekonstruované Casti bude délana rekonstrukce s
nejvétsi ohledem na stavajici stav a budou provedeny minimalizované Skody do stavajicich
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détskych umyvaren, socialek a vSech podobnych prostor, které proSli rekonstrukci v
minulych letech. Podlahové krytiny jsou vyspecifikovany v PD pouze jako obnova stavajiciho
povrchu (vyména za jiny format a vzhled). V misté vpusti bude podlaha odbourana a znovu
provedena. V pfipadé zjiSténi poruch podlah bude tfeba podlahy vybourat na nosnou ¢ast a
pfipadné provést novou skladbu podlahy. V pfipadé umyvarny déti v 1. NP bude podlaha
noveé vyspadovana k vpusti tak aby bylo zamezeno odtoku vody do ostatnich prostor.

3.  Plosné ukazatele
Plosné ukazatele (zastav éné plocha)

Pozemek, na kterém je umistén vlastni objekt:

¢. parc. 3134/4 (objekt - ob&anskéa vybavenost) 903m?
Pozemek néalezici k vlastnimu objektu

C.parc. 3134/3 (zelen - ostatni plocha) 5469m?

Z toho Il. etapa (tfidni pavilon) cca.683m?

4.  Stavebn é-technické fFeSeni stavby

Stavebné-technickeé FfeSeni RD a technické vybaveni je podrobné feSeno v jednotlivych
¢astech PD. Pro rekonstrukci MS budou pouzity standardni materialy a vyrobky (cihly, beton,
aj.), které budou mit poZzadované vlastnosti a certifikace.

Vyklizeni objekt G, zakryti prostor

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vyklizeni veSkerych rekonstruovanych
prostor, tj. bude pfemistén nabytek v ramci MS — kuchyriské vybaveni, nabytek z chodeb a
veSkeré vybaveni z dotéenych prostor rekonstrukci. Tyto véci a vybaveni budou bezpecné
uchovany v objektu kde nebude dochéazet k rekonstrukci. V mistech, kde ma dojit k obméné
obkladd budou demontovany zafizovaci pfedméty. Dale dojde k zakryti, napf. PE folii
veSkerych stavajicich prvka v prostorach, napf. vytapéni v&. obloZeni, oblepeni dvefi proti
vniku stavebniho prachu do nerekonstruovanych prostor. V rekonstruovanych prostorach,
kde je nové poloZzeno PVC, bude tato krytina ochrannou textilni folii nebo tvrdym kartonem.
Okenni otvory budou opatfeny PE folii, aby nedoslo k zbyte€nému znecisténi okennich otvor.
Veskeré vyvody elektroinstalaci budou oblepeny, tak aby bylo zamezeno jejich zniceni,
pfipadné budou demontovany. VeSkeré svétla v mistnostech, budou demontovana,
zkontrolovana a uchovana stavbé. Po dokonceni udrZovacich praci budou namontovana na
puvodni pozice pfipadné obménéna za noveé.

Bourani.
Veskeré bouraci prace budou probihat na nenosnych konstrukcich MS.
Ve v8ech vyznacenych prostorach ve vykresové ¢asti se:
- Nejprve se uzavfou/vypnou pfistupovd média — vodovod, v nékterych ¢astech i NN
- Dojde ke kompletnimu vystéhovani dotéenych prostor a zakryti konstrukci, které
nelze demontovat
- Dojde k zbudovani dfevéné stény s dvefnim otvorem oddélujici hospodarsky pavilon
a tfidni pavilony.
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- Demontédz zafizovacich pfedmétd v€. armatur a potrubi v pfipadé potfeby nebo
vymeny.

- Demontéz stropnich svitidel, jejich do€asna Uschova a ochrana koncu kabeld NN
proti poskozeni a el. rané

- Bouraci prace na svislych nenosnych konstrukcich — pfi¢ky, pfizdivky, misty omitky,
keramické obklady, natéry, malby, novych prostupu, a vyznac¢enych dvefi.

- Demontéz veSkerych stavajicich stoupacich potrubi vodovodu a stoupacich potrubi
kanalizace po pate¢ni koleno nebo nad podlahu v€. zavésu, objimek, atd. které jsou
provedeny v litiné, pfipadné jiném materialu.

- Bouraci prace ve vykresové ¢asti ur€enych podlah za ucelem ubourani dlazeb po
vyrovnavaci a roznaseci vrstvu podlahy, pfipadné vymeény jen naslapné vrstvy.

- Rozebrani stavajicich instalac¢nich jader a vyména stoupacich patefnich rozvodd v
jadrech

- Ostatni bourani vyplyva z dalSich ¢asti dokumentace, které feSi vodovod, kanalizaci,
elektro a VZT

- Bude kompletné provedena demontaz stavajici VZT odvétravajici ¢ast détskych
umyvaren a socialniho zafizeni personalu

s w7z

- Rozebrani ¢asti vrstev stfechy a vyména odvétravacich hlavic na stfesni roviné.

Zemni prace
Nebudou provadény. PFipojky jsou provedeny, jedna se o rekonstrukci vnitfnich péatefnich
rozvodu vody, kanalizace, VZT.

Zaklady
Jsou stavajici, staticky stabilni. Nebudou pracemi doteny, prace budou probihat vyhradné
uvnitf objektu.

Svislé nosné konstrukce

Jsou stavajici, Zelezobetonové sloupy , staticky stabilni. Nebudou stavebnimi pracemi
dotéeny.

Vodorovné nosné konstrukce

Je stavajici, pravdépodobné Zelezobetonové predem predpjaté panely pfipadné monolitické
stropy, staticky stabilni. V mistech prostupt VZT budou vybourany nové prostupy skrz stropy
a stfesni ¢ast za ucelem vyvedeni odpadniho vzduchu z VZT. V mistech stavajiciho potrubi,
kde dojde k vyméné jsou prostupy hotove.

Ve stfeSnim plasti bude provedeno rozebrani nejblizSiho okoli okolo prostupu a to po
vymeéné potrubi bude uvedeno do pavodniho stavu.

Stfecha

V misté vyducht VZT a odvétrani kanalizace pfi vyméné potrubi bude stfecha nové
oddizolovana, aby v téchto mistech nedochazelo k zatékani deStové vody do stfeSniho
plasté. Pfipadné po dohodé na stavbé bude zvolen jiny technologicky postup, tak aby se
nezasahovalo do stfeSniho plasté.
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Tepelné izolace

NefeSi se, bylo provedeno v ramci rekonstrukce, zatepleni fasady polystyrenem a
rekonstrukci stfechy.

Izolace proti zemni vihkosti

Je stavajici, pravdépodobné 2x asfaltovy pas Sklobit.

PFi poruSe pfi bourani podlah v 1.NP bude opraven v celé ploSe mistnosti s vytazenim cca
50 mm ke sténé (hydroizola¢ni vana). V misté stavajicich vpusti bude pfekontrolovan stav
izolaci tohoto detailu, pfi zjisténi poruch bude toto misto opraveno pfipadné bude pouZita
dodate¢n& hydroizolace. V mistech prostupl, kde bude hrozit pronikani vody z exteriéru
bude provedena dodatecné hydroizolace pomoci dostupnych materialt a typu feSeni daného
mista.

Priéky, obezdivky

V mistech, kde budou odstranény prficky, se provedou nové pficky po celé svétlé vySce
podlazi. S timto pfipadem se v uvaZované rekonstrukci nepocitd. V pfipadé zjiSténych
poruch pficky pfi bourani obkladu pfipadné omitek tato skute¢nost musi byt bezpodminécéné
nahlasena investorovi a probran nasledny postup praci.

Pficky budou vystavény z pfesnych tvarnic z autoklavového porobetonu, kategorie |1,
vyrobeny podle CSN EN 771-4, na pero drazku, v tl. 100 a 150 mm. Tvarnice budou v kazdé
druhé krajni vrstvé kotveny do nosné konstrukce nebo stavajici pficky nebo zdi. PFicky
budou zaloZeny na stavajici, podkladni betonové mazaniné a izolaci proti zemni vihkosti
nebo na nosném stropnim panelu. Tvarnice budou na tenkovrstvou zdici maltu.

Nova WC, feSena v ¢asti ZTI, budou zavésné s vestavénym splachovadlem a nadrzkou na
vodu. Vysky umisténi WC budou upfesnény na stavbé poZadavkem investora, v
dokumentaci uvedené hodnoty jsou pouze doporucené. Obezdéni zapusténé nadrzky na
vodu bude z pérobetonovych tvarnice v tl. 150 mm, na vySku 1250 mm od cisté podlahy.

Povrchy

OtluCené ¢€éasti povrchd omitek z pfiek a stén budou zbrouSeny a penetrovany. VSechny
nové stény budou opatfeny sklotextilni sitovinou do lepidla, dale sadrovou omitkou na
poérobeton nebo stavajici podklad.

Keramické obklady budou nalepeny lepidlem, obkladany na lepidlo se sitovinou. Obklady
budou matné ! Obklady budou provedeny i s doplfikovym programem, barevna spéarovacka,
silikon v rozich, pouZzitd ocelovych pokovovanych list ve vnéjSich rozich, ukon&eni obkladu
po vySce, ukonceni soklu, atd. VySka obkladu do horni hrany zarubné, pokud li neni v
dokumentaci uvedeno jinak.

Barevné feseni uréi investor pfipadné vedeni MS. Standard je Seské provenience, tj. cena
cca 500,- K&/m? bez DPH za material obkladu. Listely nebudou pouZity.

Podle grafické &asti PD budou pouZity v mistnostech SDK podhledy. Podhledy budou z SDK
desek v tl. 15 mm, bilé, na ocelovém rostu (C profily v obou smérech), které budou kotveny
rektifikacnimi zavésy, na ocelovou hmozdinku do stavajiciho, nosného zb. panelu. Vysky
SDK budou uréeny na stavbé po rozebrani stavajicich podhledd a prohlidky mozZnosti
montaze. Vysky stropl musi splfiovat pozadavky na vystavbu a normativni hodnoty

Na podhledy budou znovu osazeny svitidla umélého osvétleni. Svitidla budou uvedeny zpét
do provozu. Podhledy budou zpfesnény na stavbé s ohledem na otevirani oken a umisténi
VZT. Dale v kuchyhkach budou zaplentovana viditeln4 kanaliza¢ni potrubi vedené tésné pod
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stropem pomoci SDK kastliki. Rozebrana instala¢ni jadra budou zadélana pomoci SDK
konstrukci, které potom budou opatfeny obkladem nebo omitkou.

Podlahy
V pfipadé potfeby a zjiSténi nesoudrznosti podlah pfipadné dalSich poruch budou podlahy
opraveny pfipadné provedeny nové. Podlahy budou nové v max. tl. 120 mm (podle tl.
vybourané podlahy).
V 1.NP se zkontroluje, opravi stavajici izolace proti zemni vihkosti. Dale, od spodu:
- PEfolie
- Anhydrit, tl. 40 mm
- Povrchova Uprava — ve vétSiné pfipadl keramicka dlazba, matna, protiskluzna,
format cca 300x300 mm, na koso, na lepidlo. Standard je ¢eské provenience, tj.
cena cca 650,- K&/m? bez DPH za material dlazby
Jinou moZnosti je pouZiti povrch z marmolea ve stejné cenové relaci — pfedevsim chodby.

Ve 2 NP bude skladba obdobn&, pouze nebude vklddana izolace proti zemni vihkosti. V
pfipadé mokrych provozl a mist kde se nachazeji zemni vpusti tyto vpusti budou vyménény
a podlahy k nim vyspadovany. V ramci rekonstrukce umyvarny déti bude provedeno nové
vyspadovani podlahy smérem k vpustim, tak aby bylo zamezeno vnikani vody do ostatnich
prilehlych prostor.

Veskeré podlahy budou provedeny s ohledem na tl. vybouranych konstrukci a bude uvdzeno
zda je tfeba podlahy rovnat.

Podlahy, v mistech, kde neni keramicky obklad, budou ukon&eny soklem. Ker. dlazba bude
ukoncéena ker. soklem stejné, matné barvy do vysky 80 mm nad €istou podlahu. Marmoleum
bude ukon&en min. PVC lemem do vySky 60 mm nad &istou podlahu, lepenym celoplosné
k marmoleu a svislé sténé.

V prostorech chodeb a komunikaCnich prostor bude provedeno zakryti podlah proti
pfipadnému poskozeni marmolea.

Vypln é otvor U

VnéjSi okna, dvefe i vchodové dvefe jsou plastové s izolaénim dvojsklem, ménéné vesmeés
v 2014 v ramci rekonstrukce fasady. Vnitfni dveini vypIné nejsou soucasti rekonstrukce a tim
padem nebudou ménény. Okna a dveini otvory, které nebudou rekonstrukci dotéeny budou
zakryty folii.

Klempi Fské prvky
Jsou hotovy z 2014/15.

Truhla Fské vyrobky

Stavajici interiérova df. obloZeni v pfipadé potfeby, prvky se feSenych prostorach demontuji,
repasuji se, tj. min. ocisti, zbrousi, vytmeli a opatfi 2x bezbarvou lazurou, matnou (matny
lak). Dale se vréati do puvodni pozice na nové kovové upevnéni. Pfi prohlidce nebyla
shledana tato potfeba.

Zarizovaci p fedm éty
Zafizovaci pfedméty budou nové, viz. ZTlI, v€. baterii a armatur.
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Soucésti hyg. zafizeni budou drzéky na toaletni papir, zrcadla, mydelniky pro tekuté i tuhé
mydlo, drzak na rucniky, atd. Zafizovaci pfedméty budou osazeny do stejnych pozic jako
stavajici armatury, pouze budou modernizované.

Vnit fni vodovod

Tato Cast projektu Il. etapy FeSi prostory tfid s hygienickym zéazemim, jejichZ rozvody budou
navazovat na vedeni |. etapy a budou rozvody pfivedeny k jednotlivym stoupacim potrubim
objektu.

Cast hygienického zazemi pro déti je jiz zrekonstruovano ( nové zafizovaci predméty vé.
rozvodu ), tyto budou zachovany stavajici a bude provedena vyména stoupacich vedeni a
jejich pfepojeni na stavajici vedeni.

Cely péteini rozvod, stoupaci a pfipojovaci potrubi vnitiniho vodovodu bude provedeno z
tlakovych trub PPr PN 20 spojovanych polyflznim svafovanim a trasy vedeno pod stropem
budou uloZené v instala¢nich Zlabech POZINK. Dimenze vnitfniho vodovodu jsou v souladu
s CSN.

Hlavni rozvod bude veden na zavésech pod stropem. Stoupaci a pfipojovaci potrubi bude
vedeno v dradzkach ve sténach, predsténach. PFipojovaci potrubi studené a teplé vody bude
vedeno nad sebou. Pfipojovaci potrubi bude svedeno vzdy do vySky potfebné k napojeni
jednotlivych mist potifeby vody.

Na jednotlivych odbockéach z patefniho rozvodu budou osazeny sekéni uzavéry
s vypousténim a pristupem reviznimi dvirky.

Veskeré rozvody vnitiniho vodovodu bude opatfeno izolaci z pénéného polyethylenu PE.
Tloustky tepelné izolace budou pouzity dle DN potrubi:

studena voda, rozvody ve zdi - vSechny DN ...15 mm

tepla voda a cirkulace - 1/2" ... 15 mm

( zavéSena pod stropem ) 3/4" ... 20 mm
1" ... 25mm
5/4" ...30mm
6/4" - 3" ... 40 mm

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem ke stoupacim potrubim nebo jednotlivym
vytokdm.

SmésSovaci baterie jsou navrZzeny pakové stojankoveé, z ¢asti nasténné. Stojankové baterie
budou pfipojeny na rozvody vodovodu pfes rohové nasténné ventily. Zavésné klozety budou
pfipojeny pFes vestavény rohovy ventil montazniho prvku pro zavésny klozet. Vylevka bude
opatfena montéaznim prvkem pro zavésny klozet. Pro mycku nadobi budou provedeny
vyvody dle jejich pozadavkl — prackovy uzavér.

V ramci dokumentace bude provedeno prepojeni a dovedeni studené vody k nadrzkam WC .

Rozsah dokumentace je zpracovan v podrobnosti pro vybér zhotovitele a pro stavebni Fizeni.
Rozsah dostate¢né vystihuje charakteristické viastnosti dila.

Dokumentace neslouZzi jako provadéci dokumentace a Ize oekavat drobné upravy
provedeni béhem vlastnich realizace. Vice viz. samostatna ¢ast dokumentace rekonstrukce
patefnich rozvodd vodovodu.
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Vnitfni kanalizace

Vnitfni splaskova kanalizace v objektu je uréena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod
bézného charakteru od zafizovacich pfedmétu dle projektové dokumentace. Odpadni voda
je odvadéna od téchto zafizovacich pfedmétl: zachodovych mis, vylevky, dfezd, umyvadel,
sprchy, pracky, vpusti, atd. Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny bézné, sériové vyrabéné
zafizovaci pfedméty, vyhovujici t€eldm v daném objektu a budou vybrané dle platnych
katalogl zafizovacich predmétu. Zafizovaci predméty v jiz zrekonstruovanych hygienickych
mistnostech pro déti budou zachovany. Materidlem novych pfipojovacich a odpadnich
potrubi od zafizovacich pfedmétl bude kanaliza¢ni potrubi PP HT-systém. Budou pouZzity
priméry potrubi DN 32 az 150 mm. Dimenze potrubi jsou navrzeny dle doporucenych
hodnot v CSN.P¥ipojovaci a odpadni potrubi bude vedeno ve sténach v min. sklonu 3.0 %.
Pfipojovaci a odpadni potrubi budou vedena ve sténach pfipevnéna pfichytkami a zakryta. V
projektu je navrzena vyména odpadnich a pfipojovacich potrubi. Vétraci potrubi nad stfechu
a svodné potrubi bude zachovano. Napojeni nového potrubi na stavajici bude provedeno
osazenim pfechodky u podlahy 1.NP resp. u stropu 2.NP. Odvétrani celého potrubniho
rozvodu vnitfni kanalizace zajistuji stavajici ventilacni hlavice osazené na vétracich
potrubich vnitfni kanalizace objektu — viz. vykresova ¢ast PD. Ostatni odpadni potrubi budou
vyvedena min. 1000 mm nad napojeni zafizovacich pfedmétu a opatfeny pfivzduSnovacim
ventilem nebo zaslepena — viz. vykresova ¢ast PD. Pro mozZnost Cisténi potrubi vnitini

sy v s

tvarovky, které budou umistény v nikach ve sténach s dvirky.

Rozsah dokumentace je zpracovan v podrobnosti pro vybér zhotovitele a pro stavebni fizeni.
Rozsah dostatec¢né vystihuje charakteristické viastnosti dila.

Dokumentace neslouzi jako provadéci dokumentace a lze ocCekavat drobné Upravy
provedeni béhem vlastnich realizace. Vice viz. samostatna ¢ast dokumentace rozvodu
vnitini kanalizace.

VZT, chlazeni a oh rev

Elektroinstalace

Pfedmétem této dokumentace je FeSeni vnitini silnoprouda elektroinstalace ve vysSe
zminéném objektu. Jedna se o dil¢i rekonstruované prostory materské Skolky. Dotéené Casti
budou podrobeny rekonstrukci véetné rekonstrukce elektroinstalaci. Rozsah bude proveden
tak, aby vybrané prostory byly kompletné dokon&eny a pfi pfipadnych dalSich rekonstrukcich
v ostatnich ¢astech Skolky nebylo nutno znovu zasahovat do téchto jiz zrekonstruovanych
prostor a bylo tak mozné provadét rekonstrukce zafizeni v jednotlivych etapéach.

Rozsah dokumentace je zpracovan v podrobnosti pro vybér zhotovitele a pro stavebni Fizeni.
Rozsah dostatecné vystihuje charakteristické vlastnosti dila.

Dokumentace neslouZzi jako provadéci dokumentace a Ize oekavat drobné Upravy
provedeni béhem vlastnich realizace. Vice viz. samostatna ¢ast dokumentace rekonstrukce
elektroinstalace.

Malirské prace

Vnitfni prostory budou kompletné vymalovany 2x finalnim natérem v barevnych odstinech.
Barevné odstiny budou upfesnény na stavbé investorem pfipadné uzivatelem objektu, dle
zpUsobu vyuziti prostor. V mistnostech, kde se nenachézeji keramické obklady a nachéazi se
zde mokry provoz, budou natéry do vySky 1,5m omyvatelné a odolné proti vihkosti. Pfed
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nanesenim barvy se stény, stropy, podhledy ocisti, omyji, zpenetruji. VeSkeré malby budou
v rdmci mozZnosti omyvatelné

Venkovni zpevn éné plochy
Jsou hotovy z 2015.

Dokon éovaci prace, uklid

Po provedeni stavebnich praci budou veSkeré prostory dokompletovan, i prvky stavajici,
neupravené, napf. kontrola ventilt vytapéni, elektroinstalace, slaboproudu.

Dale se provede kompletni uUklid — vyséti, vytfeni, atd. a nastéhovani zpét nabytku,
veskerého vybaveni.

Zarizeni stavenisSt é

Zafizeni stavenisté bude umisténo uvnitf objektu. Pokud bude nutné, ¢ast materialu bude
skladovana na zpevnéné ploSe v uzavieném arealu. Skladovani materialu nesmi omezovat
chod MS v dobé rekonstrukce a nesmi byt skladovano na zamkovych dlazbach u objektu. Na
tyto plochy nelze ani parkovat vozidla. Energie, voda, budou odebirany z vnitfniho rozvodu
MS a budou méfeny dodavatelem. Toalety budou vyuZity stavajici v objektu, pfipadné si
dodavatel stavby zajisti TOI TOI.

5. Zaveéreéna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za pfedpokladu zachovani pozadovanych technickych parametrd téchto
zvolenych a doporucenych referenénich standardd. VySe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku. VeSkeré
zmény oproti dokumentaci musi byt probrany s GP.

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakonu ¢€.591/2006 Sb. Bezpecénost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim pfedpisem, na pravni pfedpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancUl pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pFi pouzivani stroju a technickych zafizeni byly dodrzeny veSkeré
poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, dale zajisti splnéni pozadavkd na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €.3 shirky zdkonu €.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v 83 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné poZadavky , napf. poZadavky na zajiSténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych poZadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu €. 591/2006 Sb.

Musi byt také dodrZzeny Minimalni poZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p ¥i
provozu a pouZzivani stroj G a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
stroju; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zdkonu €.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrZzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napr.
Skladovani a manipulace s materialem; Pfiprava pfed zahdjenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis pozadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
pfiloze €.3 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.
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Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho néleZitosti jsou v pfFiloze ¢.4 sbirky zakond €. 591/2006 Sb.

Pro prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nalezitosti jsou v pfiloze €. 5 sbirky zakonu ¢€.591/2006
Sb.

Soucésti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chrdnéno autorskym zédkonem €. 121/2000 Sb. v pozdé&jSim znéni. K jeho uZziti je
tfeba souhlasu zhotovitele.
V Praze, 06/2016

Kamil Kubanek
Petr Novotny
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